
 
 

 

   
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES 
 

1. ANTEDECENTES 
 

El artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar (…)”.  
 
El artículo 350, ibídem determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profes ional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.  
 
Mediante Ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 de diciembre de 2013, fue creada la Universidad de las Artes, como institución 
de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde a los principios establecidos en la Constitución de Montecristi y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
El 5 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el proceso de elecciones, declarando como ganadores al Dr. William Herrera Ríos, Rector; el PhD. Bradley Hilgert, 
Vicerrector Académico y la Dr. Olga López Betancur, Vicerrectora de Posgrado e Investigación en Artes, con el 92% de votos válidos y con la participación del 
72,73% de padrón efectivo. Mediante resolución No. TETELETRABAJO-2020-023 de fecha 21 de diciembre de 2020 se resuelve la declaración de ganadores 
del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes para Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a) y Vicerrector(a) de Posgrado e Investigación en Artes 
para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, y del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes como representantes académicos 
del Órgano Colegiado Superior, para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023. Las primeras autoridades electas y los miembros del 
Órgano Colegiado iniciarán funciones desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual se encuentra en las actas de declaratorias de 
ganadores de máximas autoridades de la Universidad de las Artes suscrito por el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario del 2 Tribual Electoral de la 
Universidad de las Artes de fecha de 22 de diciembre de 2020, de acuerdo a los resultados del proceso de elecciones para máximas autoridades y miembros 
del Órgano Colegiado. 
 
Mediante resolución RPC-SE-26-No.178-2020 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE: Artículo Único.- Aprobar la institucionalización de la 
Universidad de las Artes (UARTES) con base en el informe de pertinencia IG-DGUP-CES-12-43-2020, de 31 de diciembre de 2020, remitido por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en consideración a que la Comisión Gestora, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley de Creación de la referida Universidad, cesa en sus funciones el 31 de diciembre de 2020. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2023, se firma el contrato No UA-C-CPIF-2023-003, que tiene por objeto el desarrollo del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE 
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, con finalidad de establecer las 
especificaciones técnicas, presupuestos y demás insumos necesarios para la contratación de la implementación del estudio.  
  
El 14 de diciembre de 2016, se suscribió el contrato No.  013-UA-C-2016, entre la Arq.  Carol Cabrera Álava, Contratista y la Dra.  Teresa  Gutiérrez  Chávez,  
Rectora  (s)  de  la  Universidad  de  las  Artes,  para  la  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL  DONDE  FUNCIONARÁ  EL  
LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”,  por  un  valor  de  USD  $  5´431.311,7917  valor  sin  incluir  IVA,  y  un  plazo  de  450  días  contados  
a  partir  de  la  entrega  del  anticipo.   

 
De conformidad a la resolución No.  R-UA-2018-029 de 24 de octubre de 2018 se declara la RECEPCIÓN PROVISIONAL PRESUNTA a favor de la Universidad de 
las Artes, de la obra civil materia del contrato No. 013-UA-C-2016, para la “ADECUACIÓN DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL DONDE 
FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
 Mediante oficio No.  UA-IF-BV-2018-071-IA  de  01  de  febrero  de  2019,  la  Administradora  del  contrato  013-UA-C-2016  Ivanova  Araujo  convocó  a  la  
contratista  Carol  Cabrera  y  al  Director  de  Fiscalización  EPN-TECH-EP,  Juan  Carlos  Mafla  a  una  reunión  con  la  “finalidad  de  realizar  seguimiento  al  
estado  de  la  obra  que  tiene  por  objeto:  “ADECUACIONES  DEL  EDIFICO  DE  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL  DONDE  FUNCIONARÁ  EL  
LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”  …”. 
De acuerdo con el Acta de Inspección “ADECUACIÓN DEL EDIFICO DE LA EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, DONDE FUNCIONARA EL LABORATORIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” de fecha 05 de febrero de 2019, se realizó el seguimiento de la obra con observaciones que la contratista debería atender. 
 
De conformidad al oficio No. 198-2019-CONSCA de 11 de febrero de 2019, la contratista Carol Cabrera indicó a la Administradora del contrato Ivanova 
Araujo: “adjunto copia del oficio entregado por la aseguradora con respecto a la renovación de la póliza de FCC-41006 para la Universidad de las Artes”, en 
el que la jefa de suscripción fianzas negocios corporativos Oriente Seguros S.A.  señaló a la Contratista Carol Cabrera que: “en relación con el asunto de la 
referencia, me permito indicarle que la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato No, 41006 fue cancelada debido a que recibimos los originales de la misma, 
por este motivo Oriente Seguros S. A .no puede proceder con la renovación de dicha garantía …”.  Es decir, al 11 de febrero de 2019, la contratista había 
devuelto el original de la Póliza a la aseguradora, dejando sin garantía el contrato en mención, que a la fecha contaba únicamente con Recepción Provisional, 
y que, de acuerdo a los artículos 74  y  76  de  la  Ley  Orgánica  del  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública debería tener vigente la póliza de Fiel 
Cumplimiento de contrato. 
 
Mediante Oficio No EPN-TECH EP-EE-145 UA-2019, de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito por el Arq. Juan Carlos Mafla, informa a la Administradora del 
Contrato:  
 
“Con relación al Oficio No 197-2019-CONSCA, de fecha 05 de febrero de 2019,  ME PERMITO INDICAR QUE LA CONTRATISTA DE LA OBRA, en su condición de 
tal, no asume la responsabilidad respecto a las bombas que fueron retiradas por fallas técnicas, dejando a la obra sin el sistema de climatización por casi dos 
meses, y sin que la misma  pueda ser utilizada; ante lo cual remite un informe técnico del subcontratista en el que se menciona la importancia de la 
automatización del sistema de climatización, que en su momento el consultor-fiscalizador explicó que el sistema fue diseñado para control manual. 
De conformidad al numeral 2 de los antecedentes, presentado por el subcontratista el 04 de febrero de 2019 manifiesta textual:  
“…En el mes de julio de 2019 se realizó la operación del sistema de climatización por más de 15 días seguidos, con el control permanente de nuestros 
trabajadores los mismos que fueron capacitados para la operación y control manual tanto de los chillers, humas y bombas de agua sin tener ningún 
inconveniente en su manipulación …” 



 
 

 

De lo manifestado se puede concluir que el sistema y los equipos sí pudieron ser operados y controlados manualmente, por más de 15 días como lo constató 
la fiscalización, en tal virtud no es justificativo la automatización y un daño a las pocas horas de funcionamiento casi a los 5 meses.  
El “informe” del proveedor de los equipos INDUCOM, más no de la garantía que la da Trial Mech, no especifica los motivos de la  falla técnica de las bombas 
se limita a informar el estado de las mismas, y no a responder por la garantía de fábrica que debió entregar al cliente Trial Mech (…) Concluye:  
 
“Por lo expuesto no procede la reparación de las bombas peor pago alguno por trabajos de reparación.” 
 
Cabe señalar que la fiscalización canceló a la CONTRATISTA, por bombas nuevas de paquete y las bombas a instalar deben ser nuevas y con garantía del 
proveedor y que deberán estar funcionando 6 meses desde su instalación, de no colocar bombas nuevas certificadas se procederá de conformidad a la ley, 
en la que se garantiza la buena calidad de los materiales.” 
 
Con oficio No.  EPN-TECH  EP-GG-146UA-2019  de  13  de  febrero  de  2019,  el  Director  de  Fiscalización  EPN-TECH-EP,  Juan  Carlos  Mafla,  indicó  a  la  
Administradora  del  contrato  Ivanova  Araujo:  “Que  en  inspección  conjunta  a  la  obra  correspondiente  al  Edifico  de  la  ex  Bolsa  de  Valores  de  
Guayaquil;  diligencia  realizada  conjuntamente  con  la  Administración  del  Contrato,  Contratista  de  Obra  y  Fiscalización,  se  constató  las  evidencias,  
estado  y  observaciones  a  los  rubros,  que  se  mantienen  desde  la  inspección  previa  a  la  recepción  provisional.  Y que, por fallas en el s istema de 
climatización y eléctricas no se ha podido utilizar el edificio en toda su capacidad.” 
 
Por medio del oficio No.  EPN-TECH EP-GG-147UA-2019, de 13 de febrero de 2019, el    Director de Fiscalización EPN-TECH-EP, Juan Carlos Mafla, indicó a la 
Administradora del Contrato, Ivanova Araujo: “En vista de que la Contratista de la Obra “Adecuación del edifico de la ex bolsa    de valores de Guayaquil 
donde funcionará el laboratorio de la Universidad de las Artes” Arq.  Carol Cabrera, no ejecutó las observaciones formuladas por la comisión designada para 
la recepción provisional de la misma y negarse a suscribir el Acta con observaciones, la Entidad Contratante procedió a realizar la recepción provisional 
presunta y que le permitiera ocupar las instalaciones.   
Sin embargo, por fallas técnicas adicionales a las observaciones formuladas, no se pudo ocupar el edificio, por lo que, a pesar de haber transcurrido 6 meses, 
no se pudo realizar pruebas en los bienes (esto incluye instalaciones y equipos tecnológicos) entregados, así como la calidad  y el buen funcionamiento de 
estos.  En inspección del 5 de febrero 2019 y cuya copia de la diligencia realizada se remitirá oportunamente a la Contratista por parte de la Administración 
del Contrato, se han acrecentado las observaciones a la parte de climatización que se encuentra sin funcionar por fallas técnicas en tres bombas de agua del 
sistema, así como el sistema eléctrico y de iluminación…”         
 
Mediante oficio No.  UA-DF-006-2019  de  20  de  febrero  de  2019,  el  Director  Financiero  (e)  José  Luis  Benites  Moncada  señaló  a  la  Contratista  Carol  
Cabrera:  “  En  caso  de  no  cumplir  con  la  entrega  de  las  garantías  solicitadas,  en  el  plazo  establecido  la  universidad  de  las  Artes  tomará  las  
acciones  del  caso,  en  el  marco  de  lo  estipulado  en  el  contrato  para  la  Adecuación  del  edificio  ex  bolsa  de  valores  de  Guayaquil,  donde  funcionará  
el  laboratorio  de  la  universidad  de  las  artes,  especialmente  en  sus  condiciones  generales,  cláusula    tercera,  numeral  3.2.1.,  y  en  lo  dispuesto  en  
la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  esto  es  la  terminación  unilateral  del  contrato,  con  las  consecuencias  que  dicha  
terminación  acarrea”.      
 
Teniendo en consideración, que la contratista No tomó las acciones correctivas, para subsanar las observaciones y vicios ocultos detectados, el director de 
Fiscalización procede a cuantificar y elaborar un presupuesto, con la finalidad de que se actúe conforme a la normativa legal  vigente y se salvaguarde los 
intereses institucionales. 
 
Mediante el correo electrónico de 22 de febrero de 2019, Juan Carlos Mafla, indicó a Ivanova Araujo Administradora del Contrato: “los costos son tomados 
del contrato de obra …  se incluyó los teléfonos y se calculó en mes el global de limpieza…”.   Al correo electrónico se adjuntó el oficio No.  EPN-TECH EP-GG-
148UA-2019 de 22 de febrero de 2019, donde el director de Fiscalización señala: “…  una vez que se realizó la inspección a la obra, se pudo constatar que las 
observaciones realizadas por la Comisión de Recepción, no se han ejecutado en tal virtud se ha preparado presupuesto que adjunto, de conformidad a los 
rubros y valores contractuales por concepto de trabajos a ejecutar, así como reponer elementos retirados de la obra”. 
 
De conformidad al memorando No.  UA-IF-2016-BV-039-IA, de 22 de febrero de 2019, la Administradora del Contrato No.  013-UA-C-CAPF-2016, Ivanova 
Araujo, remitió a la Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física, Betty Arias, el informe Técnico Económico de la obra que tiene por objeto la: 
“ADECUACIÓN DEL EDIFICIO EX BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, DONDE FUNCIONARÁ EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”; y en sus 
conclusiones dice:  
 
  “Teniendo  como  base  lo  antes  expuesto  se  demuestra  que  la  Contratista  HA  INCUMPLIDO  con  la  atención  a  las  observaciones  realizadas  que  
incluyen  el  cambio  o  reposición  de  las  3  bombas  del  sistema  de  climatización,  el  arreglo  del  piso  de  microcentro  de  la  edificación,  la  revisión  y  
arreglo  del  sistema  eléctrico, que  incluye  la  reposición  de  las  luminarias  en  mal  estado,  repintado  de  techos  y  paredes,  limpieza  de  obra,  resanes,  
etc.  Así como también se evidencia la no entrega de equipos de comunicaciones, que ya fueron previamente cancelados y se encuentran  detallados  en  las  
planillas  adjuntas.  De esta misma manera se debe mencionar el incumplimiento  de  la  CONTRATISTA  al  no  mantener  las  pólizas  de  fiel  cumplimiento  
tal  como  se  dispone  en  los  artículos  74  y  76  de  la  Ley  Orgánica  del  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública”. 
 
En el Informe Técnico Económico  antes  mencionado  de  fecha  22  de  febrero  de  2019,  la  administradora  del  contrato  No.  013-UA-C-2016, Ivanova 
Araujo  Quiñonez,  recomienda  que: “8.1  Por  haberse  incurrido  en  la  causal  del  Art.  94 de la Ley  Orgánica  Nacional  del  Sistema  de  Contratación  
Pública,  en  su  numeral  1  se  recomienda  iniciar  el  trámite  de  terminación  unilateral  del  contrato,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  95 
de la LOSNCP.  8.2 En calidad de  administradora  del  contrato  No.  013-UA-C-2016, remito mi  recomendación,  así  como  solicito  se  proceda  como  
corresponda,  para  la  terminación  unilateral  del  Contrato  No.  013-UA-C-2016 cuyo objeto  es:  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICO  DE  EX  BOLSA  DE  VALORES  
DE  GUAYAQUIL  DONDE  FUNCIONARA  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”,  suscrito  entre  la  Universidad  de  las  Artes  y  la  Arq.  
Carol Cabrera Álava en  calidad  de  contratista  el  14  de  diciembre  del  2016,  según  se  detalla  en  la  normativa  legal  vigente  para  este  proceso.    8.3 
Una  vez  que  se  realice  la  revisión  por  la  Coordinadora  de  Planificación  de  Infraestructura  Física,  de  considerarse  necesario  remitir  el  informe  
técnico  –  económico  a  la  Máxima  Autoridad  de  la  Institución”.       
 
A través del  Memorando  No.  UA-IF-2016-068 de fecha  22  de  febrero  de  2019,  la  Coordinadora  de  Infraestructura  Física,  Betty  Arias  Gordillo  remite  
a  la  Rectora  subrogante  María  Paulina  Soto  L.  el “…  Informe Técnico Económico elaborado  por  la  Administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-CAPF-
2016, en el  cual  procede  a  detallar  los  incumplimientos  probados  de  la  Arq.  Carol Cabrera Álava en  calidad  de  Contratista  de  la  obra  que  tiene  por  
objeto  la  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL,  DONDE  FUNCIONARA  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  
ARTES”,  cuyo  contrato  se  firmó  el  14  de  diciembre  del  2016”.     
De conformidad al Oficio  No.  UARTES-R-2019-0029-MA de fecha  22  de  febrero  de  2019,  la  Rectora  subrogante  María  Paulina  Soto  Labbé,  indicó  a  
la  Contratista  Carol  Cabrera  Álava:  “Antes  de  proceder  con  el  trámite  de  terminación  unilateral  cumplo  con  notificarle  en  calidad  de  máxima  
autoridad  de  la  institución…”; 
 
Mediante escrito s/n recibido  por  la  Universidad  de  las  Artes  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  la  Arquitecta  Carol  Cabrera  Álava,  solicitó  a  la  Dra.  



 
 

 

Paulina Soto Labbé, Rectora  Subrogante  de  la  Universidad  de  las  Artes,  “dejar  sin  efecto  el  trámite  de  terminación  anticipada  y  unilateral  del  
contrato  suscrito  el  14  de  diciembre  de  2016  para  realizar  la  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL,  DONDE  
FUNCIONARÁ  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”.  En correspondencia con ello,  solicito  se  sirva  disponer  el  reconocimiento  y  pago  
de  lo  efectivamente  ejecutado  por  la  Contratista,  se  efectúen  las  correspondientes  liquidaciones  y  se  inicie  e l  procedimiento  para  la  entrega  
recepción  definitiva  del  contrato  en  ciernes”. 
 
A través del informe  de  declaración  de  incumplimiento  de  la  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  DE  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL  DONDE  
FUNCIONARÁ  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”,  de  fecha  22  de  marzo  de  2019,  elaborado  por  Ivanova  Araujo  Quiñónez,  
Administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-2016, y revisado  por  la  Coordinadora  de  Planificación  de  Infraestructura  Física,  Betty  Arias  Gordillo,  
señala  en  sus  conclusiones  lo  siguiente:  “5.1  De  acuerdo  a  lo  antes  expuesto  la  contratante  cuenta  con  los  sustentos  necesarios,  que  evidencian  
el  incumplimiento  de  la  Contratista,  según  lo  constante  en  el  Art.  94 de la LEY  ORGANICA  NACIONAL  DEL  SISTEMA  DE  CONTRATACION  PUBLICA.  
5.2 Que por medio  del  oficio  S/N  de  fecha  12  de  marzo  del  2019,  suscrito  por  la  contratista  por  medio  del  cual  pretende  dese stimar  el  proceso  
de  terminación  unilateral,  no  se  justifica,  ni  se  remedia  el  incumplimiento  comunicado  y  probado  por  la  entidad  contratante.  5.3 Que una vez  
cumplido  lo  estipulado  en  el  Art.  95 de la LONSCP,  en  un  plazo  de  10  días  términos,  la  Contratista,  no  ha  atendido  ninguna  de  las  observaciones  
realizadas  e  insiste  en  no  atender  los  problemas  en  las  bombas  del  sistema  de  climatización  lo  que  no  permite  el  uso  de  la  edificación  por  parte  
de  la  Universidad  de  las  Artes  de  una  manera  idónea.  5.4 Con el incumplimiento  de  sus  obligaciones  contractuales,  la  Arq.  Carol  Cabrera  Álava  en  
su  calidad  de  contratista,  de  la  obra  que  tiene  por  objeto:  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  DE  EX  BOLSA  DE  VALORES   DE  GUAYAQUIL  DONDE  
FUNCIONARÁ  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”,  no  solo  ha  perjudicado  a  la  Universidad  de  las  Artes,  de  una  manera  
incalculable,  sino  a  toda  la  comunidad  estudiantil  y  público  en  general  pues  al  no  poder  utilizar  al  edificación  en  su  totalidad,  se  ha  configurado  
un  lucro  cesante  para  la  entidad  contratante”. 
 
De  conformidad    al  informe  de  declaración  de  incumplimiento  antes  mencionado,  de  fecha  22  de  marzo  de  2019,  elaborado  por  Ivanova  Araujo  
Quiñonez,  Administradora  del  Contrato,  y  revisado  por  la  Coordinadora  de  Planificación  de  Infraestructura  Física,  Betty  Arias  Gordillo,  recomienda  
que:  “Se  recomienda,  salvo  su  mejor  criterio,  teniendo  los  sustentos  de  hecho  y  de  derecho,  se  continúe  con  el  proceso  de  Terminación  Unilateral,  
amparados  en  el  Art.  94 de LONSCP, numeral  1,  por  INCUMPLIMIENTO  de  la  CONTRATISTA;  y  se  tomen  las  demás  acciones  legales  que  se  deriven  
de  este  proceso,  con  la  finalidad  de  cumplir  con  el  debido  proceso.  Una vez que cumplidos  los  10  días  términos  concedidos  en  el  Art.  95 del 
mencionado cuerpo  legal,  la  Contratista  no  ha  subsanado  ni  remediado  su  incumplimiento”.  
 
A través del oficio  No.  EPN-TECH EP-GG-149UA-2019,  de  fecha  22  de  marzo  de  2019,  el  director  de  Fiscalización  EPN-TECH-EP,  Juan  Carlos  Mafla,  
indicó  a  Ivanova  Araujo,  Administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-2016: “La Fiscalización  en  todo  momento  atendió  los  requerimientos  de  la  
contratista,  es  de  aclarar  que  el  personal  técnico  de  fiscalización  para  cada  especialidad  fueron  los  mismos  consultores  que  formaron  parte  de  la  
consultoría  del  estudio…    De  la  nueva  inspección  realizada  por  Fiscalización,  se  pudo  constatar  que  no  se  ha  realizado  ninguna  actividad  
encaminada  a  ejecutar  los  correctivos  a  los  observaciones  formuladas  en  la  inspección  previa  a  la  recepción  provisional  el  9  de  agosto  del  2018,  
las  mismas  que  se  ratificaron  e  incrementaron  en  la  inspección  del  5  de  febrero  del  2019,  que  fuera  realizada  conjuntamente  con  la  Administradora  
del  Contrato,  Contratista  y  Fiscalización;  adicionalmente  el  sistema  de  climatización  se  encuentra  sin  funcionar,  por  fallas  técnicas  en  las  tres  
bombas  de  agua  del  sistema,  fallas  en  el  sistema  eléctrico,  de  iluminación  y  sistema  telefónico;  lo  que  no  ha  permitido  el  uso  de  la  edificación  
para  las  actividades  que  desarrolla  la  entidad  Contratante”.     
   
Mediante memorando No.  UA-IF-2019-095 recibido de  fecha  28  de  marzo  de  2019,  la  Administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-2016, Ivanova Araujo,  
Administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-2016 señaló a  la  Dra.  María Paulina  Soto  Labbé,  Rectora  (s),  la  siguiente  conclusión:  “Sobre  la  base  de  
lo  anterior,  y  en  mi  calidad  de  Administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-2016, “ADECUACIÓN DEL  EDIFICO  DE  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL  
DONDE  FUNCIONARÁ  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”,  concluyo  que  lo  manifestado  por  la  Contratista,  Arq.  Carol Cabrera, no 
justifica  ni  remedia,  en  el  término  concedido  en  el  oficio  No.  UARTES-R-2019-029-MA, del 22  de  febrero  de  2019,  los  incumplimientos  detallados  en  
mi  informe,  que  se  detallan  de  nuevo  en  este  memorando”  y  recomienda:  “…  que la Universidad  de  las  Artes  dé  por  terminado  unilateralmente  el  
contrato,  de  conformidad  al  Art.  95 LOSNCP, mediante resolución  de  la  máxima  autoridad,  la  que  se  comunicará  por  escri to  al  contratista  y  se  
publicará  en  el  portal  institucional  del  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública,  SERCOP”;       
 
Mediante sumilla inserta en  el  memorando  No.  UA-IF-2019-095, la  Rectora  (s),  María  Paulina  Soto  L.  indicó: “Autorizado.  DJ.  elaborar resolución de 
terminación  unilateral  28/03/2019”; 
 
De conformidad al memorando  No.  UA-DF-2019-096-MA de 28  de  marzo  de  2019,  consta  el  certificado  de  renovación  de  pólizas  No.  37733 y 41006    
suscrito por  el  Tesorero  Jorge  Cuadrado  B.,  señala  que:  “Las  pólizas  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  para  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  
DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL,  DONDE  FUNCIONARA  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”,  suscrito  entre  la  Universidad  de  las  Artes  
y  la  Sra.  Arquitecta Carol Cabrera Álava,…  certifico que no  han  sido  renovadas  por  parte  de  la  afianzada  hasta  la  presente  fecha”  ; 
 
Que mediante oficio No.  UARTES-R-2019-0052-O de 29  de  marzo  de  2019,  la  Rectora  Subrogante  Paulina  Soto  Labbé,  indicó  a    la  Contratista  Carol  
Cabrera  Álava  que,  “Es  necesario  manifestar    que,  mediante  oficio  Nro.  UA-DF-006-2019    de  20  de  febrero  de  2019,  el  señor  director  Financiero  
encargado  de  la  Universidad  de  las  Artes  le  comunicó  sobre  incumplimiento  de  no  haber  entregado  la  renovación  de  las  pólizas  que  amparan  el  
contrato  suscrito  con  usted,  indicándole  la  base  jurídica  correcta  por  la  cual,  usted,  como  contratista,  está  en  la  obligación  de  mantener  vigentes  
las  garantías  otorgadas  para  asegurar  el  fiel  cumplimiento  del  contrato.  El motivo de esta  misiva,  por  lo  tanto,  es  enmendar  el  error  en  la  
determinación  de  la  base  legal  que  sustenta  la  obligación  que  usted  tiene  de  renovar  las  pólizas  de  fiel  cumplimiento  del  contrato,  señalada  tanto  
en  el  informe  técnico  económico  de  la  Administradora  del  Contrato  como  en  el  Memorando  Nro.  UA-IF-2016-068    de 22 de  febrero  de  2019;  siendo  
la  correcta,  la  que  le  señaló  en  su  oportunidad  el  señor  director  Financiero  encargado  de  la  Universidad,  en  su  oficio  Nro.  UA-DF-006-2019    de 20 
de  febrero  de  2019…  notificamos de nuevo  a  usted  sobre  nuestra  decisión  de  terminar  unilateralmente  el  contrato,  por  los  incumplimientos  
especificados  en  el  Informe  Técnico  Económico  de  22  de  febrero  de  2019,  suscrito  por  la  señora  Administradora  del  Contrato  con  la  enmienda  de  
la  base  legal  que  se  realiza  en  este  documento  –  el  cual  le  fuere  entregado  mediante  oficio  Nro.  UARTES-R-2019-0029-MA    de 22 de  febrero  de  
2019,  y  reiterados  por  la  fiscalización  de  la  obra  y  por  el  Tesorero  de  la  Universidad  de  las  Artes,  mediante  Oficio  No.  EPN-TECH EP-GG-149UA-
2019  de  22  de  marzo  de  2019,  y  memorando  Nro.  UA-DF-2019-096-MA de 28  de  marzo  de  2019,  respectivamente,  cuyas  copias  se  adjuntan  al  
presente  oficio…  se le advierte que,  de  no  remediar  los  incumplimientos  en  el  término  establecido  en  dicho  artículo,  se  dará  por  terminado  
unilateralmente  el  contrato  No.  013-UA-C-2016,  cuyo  objeto  es  la  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL,  DONDE  
FUNCIONARA  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”;       
 
Mediante escrito presentado por  la  contratista  Carol  Cabrera  Álava,  recibido  por  la  Universidad  de  las  Artes  el  17  de  abril  de  2019  dirigido  a  la  
Rectora  subrogante  María  Paulina  Soto  Labbé,  solicita  “(…)  dejar sin efecto el  trámite  de  terminación  anticipada  y  unilateral  del  contrato  suscrito  el  
14  de  diciembre  de  2016  para  realizar  la  “ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL,  DONDE  FUNCIONARÁ  EL  LABORATORIO  
DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES”.  En correspondencia con ello,  solicito  se  sirva  disponer  el  reconocimiento  y  pago  de  lo  efectivamente  ejecutado  



 
 

 

por  la  Contratista,  se  efectúen  las  correspondientes  liquidaciones  y  se  inicie  el  procedimiento  para  la  entrega  recepción  definitiva  del  contrato  en  
ciernes  (…)”;   
 
De conformidad al memorando  No.  UARTES-R-2019-0058-MA de 17  de  abril  de  2019,  el  presidente  de  la  Comisión  Gestora  -Rector  de  la  Universidad  
de  las  Artes,  Dr.  Ramiro Noriega indicó a  la  Dra.  María Paulina Soto L.  Vicerrectora Académica “…  agradeceré subrogar las funciones  del  Rector  por  
cumplimiento  de  agenda  internacional  en  Perú  los  días  del  21  al  28  de  abril…”; 
 
A través memorando No.  UA-IF-2016-BV-043-IA, de fecha  18  de  abril  de  2019,  la  administradora  del  contrato  No.  013-UA-C-CAPF-2016, Ivanova Araujo,  
señala  a  la  delegada  de  la  máxima  autoridad  Betty  Arias  Gordillo,  que:  “…la  Arq.  Carol  Cabrera  Álava,  Contratista  de  la  obra:  Adecuación  del  
edifico  ex  bolsa  de  valores  de  Guayaquil,  donde  funcionará  el  laboratorio  de  la  universidad  de  las  artes”,  remite  un  oficio  por  medio  del  cual  No  
evidencia  que  haya  tomado  las  acciones  correctivas  para  remediar  o  solventar  los  incumplimientos  detallados  en  el  informe  emitido  por  la  
Administradora  del  Contrato,  en  el  plazo  establecido  por  la  Ley,  por  lo  cual  salvo  su  mejor  criterio,  se  ratifica  la  recomendación  de  continuar  con  
el  proceso  de  Terminación  Unilateral  del  Contrato  No.  013-UA-C-CAPF-2016, según la  normativa  legal  vigente  que  regula  este  proceso”;       
 
Con memorando No.  UA-IF-2019-104 de 18  de  abril  de  2019,  la  Coordinadora  de  Planificación  de  Infraestructura  Física,    Betty  Arias  Gordillo,    indicó  
al  Rector  –  presidente  de  la  Comisión  Gestora  de  la  Universidad  de  las  Artes,  Ramiro  Noriega  Fernández,  “Adjunto  encontrará  el  memorando  No.  
UA-IF-2016-BV-043-IA, del 18  de  abril  de  2019,  donde  la  administradora  del  Contrato  No.  013-UA-C-CAPF-2016 ‘‘Adecuación del  Edificio  Ex  Bolsa  de  
Valores  de  Guayaquil,  donde  funcionará  el  laboratorio  de  la  Universidad  de  las  Artes”,  reporta  que  la  Contrat ista  de  la  obra  ha  remitido  una  
respuesta  al  oficio  No.  UARTES-R-2019-0052-0,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019 y, por ello, ratifica  la  recomendación  de  continuar  con  el  proceso  de  
Terminación  Unilateral  del  Contrato  No.  013-UA-C-CAPF-2016 ‘‘Adecuación del  Edificio  Ex  Bolsa  de  Valores  de  Guayaquil,  donde  funcionará  el  
laboratorio  de  la  Universidad  de  las  Artes”;   
 
A través de la  sumilla  inserta  en  el  memorando  No.  UA-IF-2019-104 la Rectora  subrogante  señala:  “D.J.  Elaborar resolución de terminación  unilateral  
de  incumplimiento  24-04-2019”; 
 
Con fecha 26 de  abril  del  2019,  se  emite  la  Resolución  No.  R-UA-2019-012 de TERMINACIÓN  UNILATERAL  E  INCUMPLIENTO,  suscrita  por  la  DRA.  
MARIA PAULINA SOTO, PRESIDENTA DE  LA  COMISIÓN  GESTORA-RECTORA  SUBROGANTE. 
 
Con fecha 08 de  mayo  del  2018,  mediante  oficio  No  UA-IF-BV-2018-075-IA,  se  le  notifica  a  la  contratista  la  Resolución  No  R-UA-2019-012  de  
TERMINACIÓN  UNILATERAL  E  INCUMPLIENTO,  suscrita  por  la  DRA.  MARIA PAULINA SOTO, PRESIDENTA  DE  LA  COMISIÓN  GESTORA-RECTORA  
SUBROGANTE. 
Mediante  Memorando  No  UA-IF-2019-124,  de  fecha  07  de  mayo  del  2019,  La  Coordinadora  de  Planificación  de  Infraestructura  Física,  en  cumplimiento  
de  lo  dispuesto  en  la  resolución  en  mención  informa  a  Rectorado  la  necesidad  de  proceder  conforme  a  lo  establecido  en  el  último  inciso  del  
artículo  95  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública. 
 
El 27 de mayo del  2019,  mediante  Oficios  No  UA-IF-BV-2018-077-IA  Y  No  UA-IF-BV-2018-078-IA,  se  notifica  a  la  Arq.  Carol Cabrera Álava, la liquidación  
económica  actualizada  de  la  obra  que  tiene  por  objeto:  ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL  DONDE  FUNCIONARÁ  EL  
LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES. 
 
Con fecha 6  de  mayo  del  2019,  mediante  Oficio  No  UA-DJ-2019-014,  por  medio  del  cual  se  le  notifica  al  SERVICIO  NACIONAL  DE  CONTRATACIÓN  
PÚBLICA,  y  se  solicita  se  sirva  registrar  en  el  Portal  Institucional  del   Sercop,  a  la  Arq.  Carol Cabrera Álava, como CONTRATISTA INCUMPLIDA 
 
Con fecha 27 de mayo mediante correo electrónico y por medio de correos Ecuador  (valija),    se  le  notifica  a  la  Arq.  Carol  Cabrera,  Contratista  de  la  obra:  
ADECUACIÓN  DEL  EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES,  la  actualización  de  la  liquidación  económica,  ya  que  al  empezar  a  utilizar  la  edificación  se  
detectaron  vicios  ocultos,  que  al  no  contar  con  la  garantía  técnica,  debían  ser  atendidos  de  la  liquidación  pendiente  de  pago  que  constituía  a  esa  
fecha  el  monto  autorizado  y certificado  para  los  rubros  costo  más  porcentaje  que  corresponde  a  $  212  907,41  incluido  IVA, monto que fue solicitado 
por la Fiscalización de la obra con base al análisis técnico y económico que le corresponde según las funciones de la Norma de Control Interno de la Contraloría 
General del Estado    
 
Una  vez  que  se  estableció  una  liquidación  actualizada,  considerando  los  vicios  ocultos  detectados hasta la fecha, cuando  el  edificio  se  empezó  a  
habitar  por  la  Universidad  de  las  Artes,  se  realizó  bajo  la  modalidad  de  Contratación  directa  por  la  terminación  unilateral  de  la  ADECUACIÓN  DEL  
EDIFICIO  EX  BOLSA  DE  VALORES  DE  GUAYAQUIL  DONDE  FUNCIONARÁ  EL  LABORATORIO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LAS  ARTES,  tal  como  la  faculta  la  
ley  que  rige  las  contrataciones  públicas.  El contrato con el objeto en mención fue firmado el 09 de julio de 2019 signado con el código No 004-UA-C-CPIF-
2019. 
 
Con este antecedente, se procedió con la ejecución del contrato No 004-UA-C-CPIF-2019, contratación directa por terminación unilateral entre la Universidad 
de las Artes y el Ing.  Hugo Montaño, se contrató la adquisición e instalación (reposición) de las bombas retiradas por la contratista original, Arq. Carol Cabrera, 
las que al fallar no fueron sustituidas por nuevas tal y como determina la ley para estos casos (a pesar de estar debidamente pagadas por  universidad). 
 
Una vez que las bombas nuevas fueron instaladas, cumpliendo con las especificaciones y características descritas en la consultoría de estudio base para la 
ejecución de esta obra, se detectó que los Chillers no cumplían su función, y que a pesar de haber instalado las bombas nuevas (encargadas de realizar el 
proceso de recirculación de agua), lo cual se remediaba con este contrato, el sistema del chiller presentó fallas en el encendido.  
 
De conformidad con los antecedentes antes expuestos con fecha 9 de marzo de 2020, se procede a la firma del contrato No 001-UA-C-CPIF-2020 que tiene por 
objeto:” CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN MZ  14 Y BIBLIOTECA MARCA YORK", con la finalidad de atender 
el mal funcionamiento del sistema de climatización del edificio Mz14 y Biblioteca (mantenimiento correctivo) y dotar de climatización a la edificación.  
 
Debido a la serie de eventos que tuvieron lugar en el edificio con respecto a las bombas de agua y equipos Chiller, instalados por la contratista en el proceso 
de la obra de rehabilitación del edificio, llevada a cabo entre el 2016 y el 2018, y de los contratos que derivaron del retiro de bombas y del posterior 
descubrimiento del daño en el sistema de Chillers, técnicos de climatización permanecían en el edificio de forma permanente, durante un largo período de 
tiempo, en horarios diferidos, intentando una reparación pronta, eficiente y de menor impacto. Poco a poco las áreas empezaron a enfriarse y, luego de la 
pandemia se logró climatizar el edificio completo. Sin embargo, hay áreas que tienen dificultades en la forma de condensaciones, temperatura muy alta o baja 
y, que a pesar de los esfuerzos por regular las condiciones, no se ha logrado hacerlo de forma eficiente y sostenida. Revisiones de documentación, planos e 
información técnica, permiten detectar que, durante la ejecución de la obra, algunos de los espacios fueron alterados en su configuración arquitectónica, y a 
otros, se les asignó nuevos usos. Por ejemplo, la actual sala de cine se proyectó como una “Caja Oscura”, misma que tendría alrededor de 20 ocupantes. 
Actualmente el Cine de Mz1 14 cuenta con 110 puestos. Evidentemente, el cálculo de enfriamiento varía por ocupante y aunque durante la obra se cambió el 
uso, no se hizo un nuevo cálculo para la climatización. Así mismo se tuvo que improvisar una cabina de proyección, que no cuenta con climatización porque 



 
 

 

originalmente era un baño. La actual oficina de Vínculo con la Comunidad originalmente fue un laboratorio de fotografía. La Radio se configuró de forma 
distinta afectando la cantidad de salidas de aire. Estos son solamente unos ejemplos de los cambios de uso que afectan el cálculo y diseño del sistema de 
climatización.  
 
De igual manera, el estudio y posterior implementación de elementos para mejorar las condiciones de la acústica al interior de algunos locales en el edific io, 
añadió materiales que aportan a la temperatura y que afectan a la forma en que se enfría cada local, especialmente aquellos que ahora son herméticos. Este 
es el caso de algunas salas del edificio como las salas de estudios de sonido A y B, las salas de composición y otros. A todo esto, hay que añadirle que la humedad 
sistémica de la ciudad de Guayaquil se ve alterada también por los efectos de extremo frio y calor dentro del edificio, generando dificultades adicionales. 
 
Se debe señalar que con fecha 14 de marzo de 2023, se publica en el portal de compras públicas el proceso signado con el Código CDC-UA-001-2023, que tiene 
por objeto: “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS ARTES” 
 
Con fecha 16 de marzo de 2023, el consultor invitado, presenta su oferta mediante el portal de compras públicas. 
 
Una vez cumplido el proceso correspondiente, con fecha 22 de marzo de 2023, mediante la Resolución No. R-UA-CPIF-2023-005, se declara Desierto el 
proceso en mención 
 
Una vez que se cumplió con las formalidades del caso, se elevó nuevamente al portal de compras públicas la contratación del proceso, teniendo como 
resultado la firma del Contrato No UA-C-CPIF-2023-003, que tiene por objeto el desarrollo del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Como se expresó en la información desarrollada para la contratación del estudio, desde la restitución del sistema de enfriamiento en el edificio Mz 14, se han 
presentado varios problemas con respecto a la humedad que se genera en la edificación, evidenciando, condensación que por la característica de la edificación, 
se potencia ya que cuanta con espacios insonorizados (sellados para el ingreso y salida de ruido) y con tratamiento acústico, utilizados para prácticas, recitales, 
conciertos, grabaciones, proyecciones a gran escala (Cine). 
 
En la edificación se desarrollan varias actividades académicas y tienen que ver con la formación artística y la producción de trabajos artísticos de estudiantes. 
Los estudios de sonido y sus consolas, instrumentos musicales, equipos electrónicos de la Radio Uartes, equipos electrónicos del Fab Lab, equipos electrónicos 
de la Dirección de Producción; así como equipos propios del edificio, sistemas de Umas, cuartos de rack y Data Center, ordenadores y proyectores, todos están 
bajo riesgo al no tener completo control de la temperatura y de la humedad, producto de las condiciones descritas anteriormente. 
 
Por ello, con la responsabilidad de protegerlos, mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0256-M del 09 de diciembre de 2022, la Coordinadora de 
Infraestructura solicita a la Máxima Autoridad: 
 
“El análisis de estas condiciones permite predecir que será complejo para la CPIF lograr una temperatura confortable, suficiente y adecuada para los nuevos 
usos de los espacios, en el edificio Mz 14. Esto es causa de grave preocupación porque las personas que trabajan en el edific io no logran encontrar confort en 
su día a día. Adicionalmente, El CIF y otros espacios que pueden ser expositivos pueden enfrentar un cambio drástico en temperatura y afectar una posible 
muestra. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted autorizar la creación de la tarea POA: “Estudio de cálculo y rediseño de sistema de climatización y 
control de humedad para el edificio Mz 14 de la Universidad de las Artes”, por el valor de USD 20.000 dólares incluido IVA; …”  
 
Conforme Resolución No. UA-OCS-RSE-2023-002, donde el Órgano Colegiado Superior (OCS) resuelve en su artículo 1: “Aprobar el Plan Operativo Anual-POA 
2023 de la Universidad de las Artes”, se encuentra la tarea “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD 
PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
Por lo cual, una vez cumplido los protocolos que determina la ley de contratación, se firmó el contrato para desarrollar el “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO 
DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”.  
 
Como resultado de la Evaluación y diagnóstico de la edificación, se establecieron medidas que permiten implementar soluciones con base a los equipos con los 
que actualmente cuenta el sistema, realizando ajustes que permiten corregir y mejorar las condiciones y microclimas que se desarrollan en la edificación. 
 

3. OBJETIVOS  
 

Objetivo General:  
 
IMPLEMENTAR EL ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES. 
 
Objetivos Específicos:  

 Corregir los problemas de humedad y microclimas presentes en el edificio Mz14 

 Elaborar planos As Built de climatización incluye existente, implementación del estudio y cualquier cambio que se registre al intervenir en la 
edificación 

 
4. ALCANCE  

 
En este proceso El contratista llegará hasta implementar todas las soluciones resultantes del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, hasta la completa solución de las 
falencias que presente el sistema de climatización de la edificación y dan como resultado la formación de microclimas en el interior del edificio, 
que dependiendo de la época del año (invierno o verano) tiene implicaciones en los equipos y actividades que se desarrollan en la edificación. 
 
Con la finalidad de mantener una temperatura entre los 20 y 23 ºC sin generar microclimas y controlar la humedad en la edificación para que 
permanezca entre los 55 y 65 %.  

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 



 
 

 

 
Dentro del alcance de las actividades principales a realizar constan: 
Suministro, fabricación e instalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio 
Desinstalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio 
Provisión e Instalación Difusor de aire de 4 vías de 8"x8" con dámper 
Provisión e Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" con dámper 
Provisión e Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" sin dámper 
Provisión e Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" con dámper 
Provisión e Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" sin dámper 
Provisión e Instalación Rejilla Retorno de aire de 10''x10'' 
Provisión e Instalación Rejilla Retorno de aire de 22''x22'' 
Provisión e Instalación Rejilla Lineal 24"x4" 
Provisión e Instalación Rejilla Lineal 24"x10" 
Desinstalación Difusor/Rejilla 
Provisión e instalación Ducto flexible aislado diámetro 6'' 
Provisión e instalación Ducto flexible aislado diámetro 8'' 
Provisión e instalación Ducto flexible aislado diámetro 10'' 
Provisión e instalación Split Ducto, capacidad: 60 000 BTU/H, incluye evaporador y condensador, opera a 220/1/60 
Provisión e instalación Tubería de cobre diámetro 7/8" 
Provisión e instalación Tubería de cobre diámetro 3/8" 
Provisión e instalación Aislamiento para tubería de cobre diámetro 7/8" 
Instalación y programación de sistema de control para unidad manejadora de aire 
Provisión e instalación Termostato modulante para fancoil agua helada 
Provisión e instalación Caja de Volumen Variable L-CVAV-8, incluye aislamiento, damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
Provisión e instalación Caja de Volumen Variable L-CVAV-10, incluye aislamiento, damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
Provisión e instalación Caja de Volumen Variable L-CVAV-12, incluye aislamiento, damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
Provisión e instalación Caja de Volumen Variable L-CVAV-14, incluye aislamiento, damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
Provisión e instalación Caja de Volumen Variable L-CVAV-16, incluye aislamiento, damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
Provisión e instalación Cable 4x16 para conexión de termostatos 
Provisión e instalación Cable 3x14 para punto eléctrico cajas VAV 
Tapada de hueco de 24"x16" con gypsum (incluye material y mano de obra) 
Tapada de hueco de 250 cm x 70 cm con gypsum (incluye material y mano de obra) 
Boquete en pared de bloque 24"x10" (incluye resane y enlucido) 
Provisión e instalación Puerta de aluminio de 65 cm x 240 cm 
Sellado de junta de vidrio en mampara  
Tapada de hueco de 24"x26" con gypsum (incluye material y mano de obra) 
Tapada de hueco de 70 cm x 70 cm en puerta con aluminio compuesto (incluye material y mano de obra) 
Resanar tumbado en área acústica 100 cm x 100 cm (incluye material y mano de obra) 
Resanar tumbado en área normal 100 cm x 100 cm (incluye material y mano de obra) 
Desmontaje de tumbado decorativo 
Sellar vidrio 210 cm x 70 cm 
Mantenimiento integral de UMA 
Mantenimiento integral de Fancoil 
Cambio de ventilador centrífugo en UMA 
Suministro y colocación de pintura en gypsum 
 
Todas las actividades objeto de este contrato se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas para garantizar el cumplimiento del 
objetivo general de este contrato, que es controlar la humedad a niveles óptimos para la conservación de equipos y cumplimiento de las actividades que se 
ejecutan en la edificación 
 
4.1  Especificaciones Técnicas 
 
De acuerdo a los anexos adjuntos de especificaciones técnicas. 
 
 
5.- MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 
 
La presente contratación se realizará mediante Cotización de bienes y servicios de acuerdo al artículo 50 numeral 3, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
 
6.- CPC DE LA CONTRATACIÓN: 
 
La presente contratación está categorizada en el código 871100212 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 
7.- METODOLOGÍA DE TRABAJO (VER ANEXO ESPECIFICACIONES) 
 
El contratista realizará los trabajos con base a las especificaciones técnicas de los servicios, pero para efectos de los trabajos a realizar, se identifican las 
siguientes actividades básicas, sin que se consideren únicas y que serán de obligatorio cumplimiento para la ejecución de las actividades: 
 

 Elaboración del cronograma de trabajo, el cual será entregado a los dos días de iniciado el plazo contractual, el cual será verificado y aprobado 

por el Administrador del Contrato. El cronograma debe reflejar el cumplimiento de los trabajos dentro del tiempo establecido en el contrato en 

cada edificio donde se considerará lo siguiente: 

 Cumplir con el tiempo estipulado en el cronograma. 

 Trabajar con varios frentes simultáneos de trabajo para el cumplimiento del cronograma en el plazo establecido.  

 Realizar los trámites necesarios ante la autoridad municipal, de requerirse permiso de uso de vía pública, de circulación peatonal o cualquier 

medio de carga a usar, para cumplir con la totalidad de los trabajos. 



 
 

 

 Cumplir con los trabajos requeridos y sus especificaciones técnicas. 

 

Una vez notificada la disponibilidad del pago del anticipo (inicio plazo contractual), el contratista, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el 
administrador del contrato, para revisar el cronograma de trabajo presentado por el contratista en el plazo dispuesto y realizar observaciones de este, de 
requerirse, ya que la ejecución de los rubros debe ajustarse a las actividades propias de la Universidad de las Artes. 
 
El Administrador, revisará todo lo ofertado (equipo, instalaciones y personal) por el contratista. 
 
Desde el inicio de los trabajos, hasta la legalización del acta de entrega-recepción Única o definitiva, el administrador del contrato realizará visitas programadas 
semanales para verificar el avance de esta contratación, en caso de que ocurra alguna novedad, esta se reportará al contratis ta el cual deberá realizar las 
subsanaciones respectivas, sin costo para la Universidad de las Artes. 
 
Todos los materiales que provea el contratista deberán ser aceptados previo a su instalación, considerando que estos cumplan con todos los parámetros 
técnicos establecidos.  
 
Además, se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, 
guantes, etc.; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la 
operación de las instalaciones hasta su recepción definitiva. 
 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y a satisfacción de la Entidad, cuyos miembros tendrán libre 
acceso para inspeccionar la realización de los trabajos. 
 
Se deberá planificar en sitio, la ubicación ordenada de los materiales a ser instalados o utilizados para la ejecución del servicio, debiendo consignarse sitios 
de acumulación y almacenamiento de los diferentes materiales con el fin de no alterar el funcionamiento de los edificios, además evitar la generación de 
desperdicios en la zona de trabajo y sus alrededores, con su sucesiva generación de polvo, peligro de accidentes, y demás. 
 
El contratista deberá contar con sus propios medios materiales, equipos adecuados, herramientas y personal, prestar todos los servicios en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta la total terminación y entrega final de los trabajos.  
 
El contratista deberá garantizar que los elementos de la edificación constructivos (estructura) o patrimoniales no van a ser modificados, cambiados o que no 
recibirán mantenimiento especifico en la ejecución de esta contratación van a ser protegidos durante toda la ejecución de los trabajos, a su costo, y deberán 
ser entregados en el mismo estado de conservación y funcionamiento en que fueron encontradas al inicio de los trabajos.  
 
Cualquier reparación o reposición que se ocasione en el cuidado y conservación de las instalaciones correrá a costo del contratista, sin que signifique costo 
adicional para la institución.  
 
El contratista deberá realizar el desalojo periódico y la limpieza final del sitio objeto del contrato.  
 
 
8.- INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 
 
La entidad contratante posee los productos resultantes del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD 
PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, que serán entregados al contratista.” 
 
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución por la prestación de los servicios objeto de la contratación será de 210 días calendario contados a partir de la fecha de notificación de 
disponibilidad del anticipo. 
 
El servicio se entregará de la siguiente manera: 
 
A los 120 días se entregará finalizado y en total funcionamiento la implementación de todos los rubros resultantes del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE 
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.” 
 
En los  90 día siguientes se efectuarán las inspecciones de calibración 1 vez por semana, que permitirán solventar o solucionar observaciones en el 
funcionamiento inherentes al presente proceso,  
 
10.- Tipo de adjudicación: Adjudicación Total 
 
1. Periodicidad del planillaje:  

Planilla única 
 

 
11.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO   
USD 

PRECIO TOTAL    
USD 

ME01 
Suministro, fabricación e instalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados 

con lana de vidrio 
kg 1.297,057 $6,01000 $7.795,313770 

ME02 Desinstalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio kg 854,849 $1,31000 $1.119,852140 



 
 

 

ME03 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 8"x8" con dámper u 2,00 $38,27000 $76,540000 

ME04 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" con dámper u 9,00 $57,00000 $513,000000 

ME05 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" sin dámper u 4,00 $26,11000 $104,440000 

ME06 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" con dámper u 15,00 $71,86000 $1.077,900000 

ME07 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" sin dámper u 9,00 $33,24000 $299,160000 

ME08 Instalación Rejilla Retorno de aire de 10''x10'' u 2,00 $24,36000 $48,720000 

ME09 Instalación Rejilla Retorno de aire de 22''x22'' u 1,00 $72,38000 $72,380000 

ME10 Instalación Rejilla Lineal 24"x4" u 3,00 $35,83000 $107,490000 

ME11 Instalación Rejilla Lineal 24"x10" u 8,00 $59,31000 $474,480000 

ME12 Desinstalación Difusor/Rejilla u 55,00 $5,14000 $282,700000 

ME13 Ducto flexible aislado diámetro 6'' m 15,20 $8,47000 $128,744000 

ME14 Ducto flexible aislado diámetro 8'' m 50,00 $9,39000 $469,500000 

ME15 Ducto flexible aislado diámetro 10'' m 60,00 $11,23000 $673,800000 

ME16 
Split Ducto, capacidad: 60 000 BTU/H, incluye evaporador y condensador, 

opera a 220/1/60 
u 1,00 $3.360,34000 $3.360,340000 

ME17 Tubería de cobre diámetro 7/8" m 6,00 $20,96000 $125,760000 

ME18 Tubería de cobre diámetro 3/8" m 6,00 $9,54000 $57,240000 

ME19 Aislamiento para tubería de cobre diámetro 7/8" m 6,00 $3,12000 $18,720000 

ME21 
Instalación y programación de sistema de control para unidad manejadora 

de aire 
u 8,00 $4.059,29000 $32.474,320000 

ME22 Termostato modulante para fancoil agua helada u 8,00 $921,67980 $7.373,438400 

ME23 
Caja de Volumen Variable L-CVAV-8, incluye aislamiento, damper, 

actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
u 7,00 $1.404,20000 $9.829,400000 

ME24 
Caja de Volumen Variable L-CVAV-10, incluye aislamiento, damper, 

actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
u 19,00 $1.434,81000 $27.261,390000 

ME25 
Caja de Volumen Variable L-CVAV-12, incluye aislamiento, damper, 

actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
u 6,00 $1.526,07000 $9.156,420000 

ME26 
Caja de Volumen Variable L-CVAV-14, incluye aislamiento, damper, 

actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
u 2,00 $1.565,92000 $3.131,840000 

ME27 
Caja de Volumen Variable L-CVAV-16, incluye aislamiento, damper, 

actuador, termostato, control BACNET, opera a 110/1/60 
u 2,00 $1.610,90000 $3.221,800000 

ME28 Cable 4x16 para conexión de termostatos m 300,00 $3,13000 $939,000000 

ME29 Cable 3x14 para punto eléctrico cajas VAV m 100,00 $3,90000 $390,000000 

ME30 Tapada de hueco de 24"x16" con gypsum u 10,00 $35,14000 $351,400000 

ME31 Tapada de hueco de 250 cm x 70 cm con gypsum u 1,00 $141,16000 $141,160000 



 
 

 

ME32 Boquete en pared de bloque 24"x10" u 4,00 $70,15000 $280,600000 

ME33 Puerta de aluminio de 65 cm x 240 cm u 1,00 $223,67000 $223,670000 

ME34 Sellado de junta de vidrio en mampara u 1,00 $76,60000 $76,600000 

ME35 Tapada de hueco de 24"x26" con gypsum u 2,00 $133,05000 $266,100000 

ME36 
Tapada de hueco de 70 cm x 70 cm en puerta con panel de 

aluminio compuesto 
u 2,00 $43,29000 $86,580000 

ME37 Resanar tumbado en area acustica 100 cm x 100 cm u 19,00 $160,71000 $3.053,490000 

ME38 Resanar tumbado en area normal 100 cm x 100 cm u 14,00 $122,10000 $1.709,400000 

ME39 Desmontaje de tumbado decorativo u 1,00 $92,08000 $92,080000 

ME40 Sellar vidrio 210 cm x 70 cm u 18,00 $29,19000 $525,420000 

ME41 Mantenimiento integral de UMA u 12,00 $325,25000 $3.903,000000 

ME42 Mantenimiento integral de Fancoil u 4,00 $224,19000 $896,760000 

ME43 Cambio de ventilador centrífugo en UMA u 1,00 $1.715,05969 $1.715,059690 

ME44 Suministro y colocación de pintura en gypsum m2 417,40 $5,08000 $2.120,39200 

    SUBTOTAL $126.025,40000 

 
 
El presupuesto referencial es de $ 126 025.40 (CIENTO VEINTE Y SEIS MIL VEINTE Y CINCO CON  40/100 de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA. 
 
 
12.- FORMA DE PAGO 
 
Se realizará el pago del 50% por concepto de anticipo y el 50% se pagará de la siguiente manera: 
 
El 40%, se pagará con todo el sistema instalado, finalizado y en funcionamiento de acuerdo de los requerimientos (cumplidos los 120 días de ejecución) 
 
Para esta recepción parcial y pago respectivo, el contratista deberá entregar su informe, con el respectivo registro fotográfico y planilla única, anexos y 
planos As Built, con el cual, el Administrador del contrato deberá emitir su informe favorable del contrato para proceder con la firma del acta que 
corresponde. 
 
El 10% restantes, se pagará una vez que se finalice el cumplimiento de la visita de calibración semanal, que deben realizarse una vez por semana durante 90 
días, con la finalidad de asegurar la correcta operatividad definitiva (finalizado los 90 días) 
 
 
El Acta de Entrega Recepción Definitiva se firmará en un plazo no mayor a 15 días  una vez que se finalicen las visitas de calibración y operatividad (210 
días de plazo contractual),  siempre y cuando el servicio contratado se encuentre en funcionamiento a satisfacción de la entidad contratante, después de 
la presentación de informe final por parte del contratista y detallará a profundidad las actividades realizadas  monitoreo de temperatura por espacios, 
durante este periodo (90 días), el cual será emitido cuando se finalice este periodo. 
 
Por cada visita realizada en los 90 días se generará un acta de inspección en sitio, que detalle los aspectos básicos, como temperatura, y demás 
observaciones relevantes, en este documento deben firmar el administrador de contrato y contratista, y deberá adjuntarse para el proceso de pago del 
10% restante. 
 
 
13.- LUGAR Y ENTREGA DEL SERVICIO. 
 
La IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, se ejecutará en el edifico MZ14 de la Universidad de las Artes, ubicado 9 de octubre y Panamá. 
 
14.- VALOR DE LOS PLIEGOS 
 
Para esta contratación el pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec; el oferente que resulte 
adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, no pagará a la Universidad de las Artes ningún valor, de conformidad con lo previsto en el inciso 
4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 



 
 

 

 
15.- LUGAR Y ENTREGA DE LA OFERTA 
“Art. 74.- Presentación de ofertas. - La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, 
debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Compras Públicas determine 
por su naturaleza. Las ofertas por parte de los participantes en los procedimientos de contratación pública deben ser presentadas de manera independiente y 
sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. 
En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas 
vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso.” 
El oferente deberá revisar la información establecida en los términos de referencia y condiciones particulares de los pliegos, lo que le servirá para identificar 
la documentación complementaria que deberá presentar para acreditar los requisitos mínimos solicitados y demás condiciones de participación. En atención 
a las modificaciones presentadas a los formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3 NÓMINA DE SOCIOS Y ACIONISTAS; en la oferta que arroja el 
Módulo facilitar MFC de acuerdo a Resolución Externa Nro. RESERCOP2020-00000110 de fecha 21 de septiembre de 2020. Se solicita a los oferentes presentar 
dichos formularios actualizados como anexos a la oferta, la no presentación será causal de rechazo de la oferta. De acuerdo a  los lineamientos establecidos 
por el ente rector de las contrataciones públicas SERCOP mediante oficio circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre de 2020, la oferta 
técnica se podrá entregara por : Portal de Compras Públicas SOCE (Obligatorio) NOTA IMPORTANTE: Para la generación de las ofertas técnicas, los oferentes 
deberán tomar en cuenta las siguientes observaciones: a) Ingresar toda la información y documentación de los formularios que componen la oferta, de 
conformidad con las funcionalidades y controles establecidos en la herramienta informática. b) Una vez ingresada toda la información y documentación de la 
oferta, presionar el botón “Vista previa de la oferta”, mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para generar la vista previa de la 
oferta en formato PDF. c) Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y firmar electrónicamente en cada uno de los formularios. Cada formulario de la 
oferta, o sus particiones debido a que su tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados electrónicamente de manera individual; para así cumplir con el 
mandato de integridad de estos mensajes de datos; d) Cargar el archivo firmado electrónicamente en la sección “Anexos” de la oferta en el Módulo Facilitador 
de la Contratación Pública.e) Generar Oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y descargar el archivo en .ushay, y f) Cargar oferta generada 
en .ushay al procedimiento de contratación en el SOCE tanto en formato ushay como en PDF, que se haya firmado electrónicamente.  
 
16.- VIGENCIA DE LA OFERTA 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas estarán vigentes por 60 días. 
 
17.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
17.1.- Obligaciones de la Contratista 

El contratista se obliga a: 
 
Periodicidad del planillaje: Planilla Única 
Plazo de entrega planilla(s): Contra entrega (al finalizar la ejecución del proceso) 
Término para la aprobación de planilla(s): 5 días 

 
Obligaciones adicionales del contratista: 
 
El Contratista brindará el servicio de “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA 
EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

 El contratista se compromete a entregar respuestos, partes y/ piezas nuevas, no usados, repotenciados ni re-ensamblados. 

 El contratista atenderá llamadas de emergencia en un lapso no mayor a 3 horas, además ejecutará los rubros en las fechas propuestas. 

 Prestar sus servicios profesionales para realizar el servicio de IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, y todo aquello que fuere necesario para 

la total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas, y los 

demás documentos contractuales. 

 El contratista deberá responder por daños a terceros ocasionados por la ejecución del contrato. 

 A más de las obligaciones que serán establecidas en el contrato, el contratista está obligado a cumplir con cualquier otra obligación que se derive 

natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él en norma legal específicamente 

aplicable al mismo. 

 Entregar los productos o servicios de conformidad con el cronograma de acuerdo con el plazo de ejecución definido.  

 Definir la metodología apropiada para el desarrollo de los trabajos, con la aprobación del administrador del contrato.  

 El contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Universidad de las Arte y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que 

sugiera como consecuencia de la contra versión o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del contratista o su personal. En 

caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier norma jurídica, e l contratista 

deberá informar a la Universidad de las Artes. 

 Para el cumplimiento de los servicios de implementación, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave, conforme al 

cronograma de actividades aprobado. 

 El contratista asumirá todas las obligaciones patronales y laborales con su equipo de trabajo y demás certificaciones que se requiera para el 

cumplimiento de esta contratación.  

 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguro Social Obligatorio para 

con su personal, sin que la Universidad de las Arte tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la 

ejecución de los trabajos, ni con el personal de los subcontratistas. 

 Entregar al administrador del contrato el cronograma de trabajo ajustado a las necesidades institucionales en un tiempo máximo de dos días a 

partir de la suscripción del contrato.  

 Para el cumplimiento de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta, conforme al 

cronograma de actividades aprobado, el cual será dotado del equipo de protección y seguridad que fuera necesario, en caso de incumplimiento 

el administrador podrá solicitar el retiro del trabajador que no esté con las seguridades suficientes y el contratista asumirá las multas que este 

hecho ocasione.  

 Cumplir con los programas de inserción laboral y contratar mano de obra de la localidad. Para sustituir personal técnico clave , asignado a los 

trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. 

 A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, el contratista, deberá sustituir a su costo, uno o más de los 

profesionales, empleados o trabajadores asignados. 



 
 

 

 La Contratista se responsabilizará de cualquier acto (robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia se produjere al interior y exterior 

de las edificaciones y asumirá el perjuicio económico que este cause en contra de los bienes y los intereses de la Universidad de las Artes.  

 El Contratista garantiza que los productos a aplicar sean de calidad y en el caso de que existieran algunos defectuosos se compromete a 

sustituirlos por otros que cumplan con las características técnicas requeridas en los pliegos de contratación. De haberse notificado la mala calidad 

del producto, dicha restitución se la realizará en el plazo de 10 días. 

 El contratista adjudicado, realizará capacitación adecuada al personal de la Universidad de las Artes, el cual, el Administrador del contrato, será 

quien determine el personal que se capacitará; referente al servicio de “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 

 El contratista deberá entregar su informe final con el respectivo registro fotográfico y planilla única en un plazo de cinco (5) días de concluidos 

los trabajos aprobados en el cronograma. 

 El contratista entregará la garantía Técnica con un plazo mínimo de un (1) año, la cual entrará en vigencia una vez se suscriba el Acta Entrega 
Recepción Definitiva 

 

 En el caso de existir observaciones al trabajo realizado por parte de la Administración de Contrato, la Contratista deberá atender las mismas en 

un plazo no mayor a cinco (5) días consecutivos, una vez que es notificado por la Administración de Contrato.  

17.2.- Obligaciones del Contratante. 
 

Término para la atención o solución de peticiones o problemas: 10 días  
Número de días para proporcionar documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra: 
5 días 
Descripción de terrenos, materiales, equipos u otros: Que la entidad contratante se compromete a permitir el acceso a la edificación 
objeto del, ubicada en 9 de octubre y Panamá. 

 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un término de cinco (5) días hábiles contados a 

partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 Celebrar contratos complementarios en un plazo no mayor a 15 días hábiles una vez justificado y aprobado tal acto por la Máxima autoridad o 

su delegado. 

 Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos, de los que dispusiera en un término 

de (5) cinco días, contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 Suscribir las Actas de Entrega Recepción Definitiva de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega 

recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.  

 La Entidad Contratante, cancelará los servicios al contratista de acuerdo con el precio del contrato y en la forma de pago acordada. 

 Verificará que los productos aplicados y recibidos cumplan con las especificaciones técnicas descritas por la institución. 

 Facilitar al contratista las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de esta contratación.  

 En cualquier caso, el Administrador del Contrato se reserva el derecho de solicitar, al contratista, la presentación de documentos en originales o en 

copias notariadas, que acrediten la calificación del personal. 

18.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
El delegado de la Máxima Autoridad designará al Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del mismo. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá multas y sanciones a que hubiere lugar. 
 
19.- COMISIÓN TÉCNICA/DELEGACIÓN TÉCNICA 
La Comisión Técnica o Delegado Técnico se nombrará de acuerdo con lo señalado en le LOSNCP y su Reglamento. 
 

 Delegado de la Máxima Autoridad: Priscila Amores Rodríguez 

 Titular del Área Requirente: Maribella Salazar Menéndez, Analista 1 de Planificación de Infraestructura Física de la Universidad de las Artes. 

 Profesional afín al objeto de contratación: Verónica, Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física de la Universidad de las Artes. 
 
20.- GARANTÍAS 
 
El Contratista deberá presentar la garantía prevista en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

 Garantía por Buen Uso de Anticipo 

 Garantía por fiel cumplimiento del contrato 

 Garantía Técnica: El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar y entregar las garantías de acuerdo con lo que la 

ley establece, y entregar Garantía Técnica correspondiente a 1 año, que avale la calidad del objeto de la contratación.  La cual entrará en vigencia 

desde la firma del acta recepción definitiva 

 

 “Art. 76.- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de 

obras que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al 

momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor 

autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 

 

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal.  

 

De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad 

con lo establecido en los pliegos y en el contrato. Esto se aplicará para la provisión de la plataforma y los demás equipos o partes que se utilizarán 

para el aumento de parada.” 

 



 
 

 

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

 
21.- MULTAS 
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por cada día de retraso en la entrega de trabajos, también por incumplimiento de lo siguiente, se debe aclarar que 
se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.: 
 

 Por no contar con el personal técnico y operativo mínimo.  

 Por no tener el equipo mínimo requerido.  

 Por no contar con el equipo de seguridad industrial adecuado.   

 Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales. 

 Por incumplimiento de las disposiciones del Administrador del Contrato 

 Por acumulación de desechos. 

 
Para lo cual, bastará con que el Administrador del Contrato emita una notificación escrita, en formato de oficio o correo electrónico. Las multas no serán 
revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la sumatoria de los valores obtenidos por la aplicación de las multas excede el 5% del monto total del contrato, 
la contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.   
 
 
22.- PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los Formularios de la oferta y requisitos mínimos previstos en 
el pliego. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se utilizará la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE”.  
 
Evaluación de las ofertas (cumple/no cumple): Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir la 
oferta. 

 INTEGRIDAD DE LA OFERTA  
La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente 
detalle:  
 
I Formulario de la Oferta  
1.1 Presentación y compromiso.  
1.2 Datos generales del oferente.  
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.  
1.4 Situación financiera.  
1.5 Tabla de cantidades y precios.  
1.6 Componentes de los (bienes o servicios) ofertados  
1.7 Experiencia del oferente.  
1.8 Personal técnico mínimo requerido.  
1.9 Equipo mínimo requerido.  
1.10 Declaración del valor agregado ecuatoriano de la oferta.  
1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano  
1.12 Formulario para la declaración de valor agregado ecuatoriano de la oferta de desarrollo de software y, adquisición de software. 
1.13 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad 

 REQUISITOS MÍNIMOS 

23.- PERSONAL TÉCNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS 
23.1. Personal Técnico requerido para la ejecución de los trabajos 
 
 

Ítem Cargo Título Nivel de Estudio Descripción Cantidad 

1 Supervisor Ing. Mecánico, Ing. Industrial, 
eléctrico y electrónico o 
afines  

Tercer Nivel Terminado  Encargado de planificar, coordinar y 
supervisar las fases de desarrollo del 
proyecto, velando por el uso eficiente de 
los recursos.  

1 

2 Técnico 1 Tecnólogo eléctrico o 
mecánico o afines  

Tecnólogo eléctrico o 
mecánico-tercer nivel 

Técnico 1, tecnólogo con los 
conocimientos y conceptos 
fundamentales de trabajos 
mantenimiento y/o instalación de 
equipos de climatización 

2 

3  Técnico 2 Ing. mecánico o afines Tercer nivel  Técnico con los conocimientos y 
conceptos fundamentales de trabajos 
mantenimiento e instalación de 
sistemas de climatización, chillers, vrf, 
splits) 

1 

4 Técnico 3 Bachiller  Secundaria terminada   Técnico con los conocimientos y 
conceptos fundamentales de trabajos 
mantenimiento e instalación de equipos 
de bombeo sistemas de climatización, 
chillers, vrf, splits) 

2 

 
Para la verificación del personal técnico el oferente deberá presentar las hojas de vida y copias de los títulos y registro en el SENESCYT o Ministerio de 
Educación del personal requerido.  
 

 Experiencia Mínima del Personal Técnico 



 
 

 

El personal técnico clave deberá acreditar experiencia (1AÑO) la cual será medida desde la fecha de obtención del título requerido para cada cargo hasta 
la publicación del presente proceso y, además deberá cumplir con los montos de experiencia requerido para cada cargo.  Por lo cual deben adjuntar la hoja 
de consulta al SENESCYT (TERCER NIVEL) o MINISTERIO DE EDUCACIÓN (BACHILLER)A O EN SU DEFECTO COPIA DEL TITULO. 
 
 
 

NÚMERO CARGO DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 
MÍNIMO 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

MONTO DE PROYECTOS 

1 

 
 
 
 
 
 
Supervisor 

Experiencia en trabajos de 
mantenimiento e instalación y 
/o provisión  sistemas de 
climatización, dirección de 
proyectos climatización, 
elaboración de consultorías 
para diagnóstico y/o 
implementación de sistemas 
de climatización (chillers, vrf, 
splits) 

1 año 1 o más 1260,254 

2 

 
Técnico 1 

Técnico 1, tecnólogo con los 
conocimientos y conceptos 
fundamentales de trabajos 
mantenimiento e instalación 
de equipos y/o sistemas de 
climatización 

1 año 1 o más 1260,254 

3 

Técnico 2 Técnico 1, tecnólogo con los 
conocimientos y conceptos 
fundamentales de trabajos 
mantenimiento e instalación 
de equipos y/o sistemas de 
climatización 

1 año 1 o más 1260,254 

4 

Técnico 3 Técnico 1, tecnólogo con los 
conocimientos y conceptos 
fundamentales de trabajos 
mantenimiento e instalación 
de equipos y/o sistemas de 
climatización 

1 año 1 o más 1260,254 

 
La experiencia del personal técnico se deberá acreditar de la siguiente manera: 
 
Si el personal técnico ha participado como oferente: 
 
Para acreditar la experiencia del personal técnico con entidades del Sector Público, deberá presentar como documentación de respaldo, Actas de Entrega 
Recepción Provisional o Definitiva (verificables) o contratos. 
 
En caso de presentar actas Provisionales, las mismas deberán estar dentro del plazo establecido en su contrato (adjuntar contrato). En su defecto presentar 
certificado de cumplimiento actualizado, emitido por la entidad contratante. 
 
Si el personal técnico ha trabajado previamente con el oferente de manera informal: 
 
Para acreditar la experiencia del personal técnico con entidades del Sector Privado, deberá presentar certificados firmados, en el cual se indique la fecha de 
ejecución del contrato y el valor de los trabajos realizados; El oferente deberá presentar, como documentación de respaldo Actas de Recepción, contratos o 
facturas correspondientes.  
 
Relación de dependencia, aplica también para el personal técnico que ha trabajado con el oferente en relación de dependencia o en otra empresa o 
persona natural en esta misma condición: 
 
El personal Técnico, en caso de relación de dependencia deberá presentar certificados firmados (sea firma física o electrónica), en el cual se indique el tiempo 
de ejecución (desde-hasta que fecha) monto y cargo que desempeña adjuntando el historial del IESS donde se evidencia esta relación laboral;  
 
En los certificados se solicita la fecha con la finalidad de verificar que los trabajos ejecutados corresponden a periodos posteriores de obtención del título 
sea de tercer nivel o bachillerato. 
 
Los certificados presentados deberán demostrar que cada integrante del equipo de trabajo ha desempeñado funciones en el ámbito solicitado, con los 
montos y las condiciones consideradas en la descripción.   
 
El personal Técnico deberá presentar copia de Certificado emitido por la SETEC u órganos rectores que abalen que ha realizado cursos en riesgos laborales.  
 
Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo, el profesional 
técnico por este efecto no presentado causará que el oferente no haya cumplido con el requerimiento mínimo, por lo tanto, la oferta estará inmersa en causal 
de rechazo.  
 
 
 
23.2 Equipo Mínimo  



 
 

 

 

Ítem Equipo Cantidad Descripción 

1 Torquímetro 1 Rango de torque 50-300 lb-ft(68-408Nm) 
Escala: kg-m/Lb-ft 
 

2 Alineador de ejes 1 Laser: Clase 2, longitud de onda 630-680 nm, hasta 32.8 ft de distancia. 
Prisma(reflector): Prisma de techo de 90° 
Precisión promedio: > 99% 
 

3 Medidor de temperatura 2 Tipo: Digital 
Escala: °C, °K y °F 
Medición: directa y diferencial 
Delta de temperatura a cero absolutos (K)  
 

4 Equipos de análisis vibraciones  1 Rango de velocidad de rotación de la maquina: 200rpm – 12000 rpm 
Temperaturas de trabajo: 0°C a 52 °C 
 

6 
Maletín de casquillos para montaje de 
rodamientos 1 

Tipo de casquillos: E y T 
Material: Acero cromo vanadio 
 

7 

Herramienta menor caja de dados, 
llaves de boca y corona, martillo de 
bronce, martillo de caucho, llaves allen 
destornillador y llave de tubo. 1 

CAJA DE DADOS 
Medidas dados 3/4: *7/8*15/16*1*1 1/16* 1 1/8*1 1/4*1 5/16* 1 7/16* 
 * 1 1/2 * 1 5/8 * 1 11/16 * 1 3/4 * 1 13/16* 2 * 2 3/16 * 2 1/4 * 2 3/8 
Medidas extensiones 3/4": * 200 * 400 
Barra deslizante 3/4": * 250 
Rachet: 3/4 
Hembra: 3/4 
Compuesto: Acero cromo vanadio 
Puntas: 12 
LLAVES DE BOCA Y CORONA: 
Medida (mm): 7, 8 , 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm 
Medida (Plg): 14'' 
Escala Métrica: Boca-Corona 
MARTILLO DE BRONCE: 
Peso: 1 lb 
Mango: 10" 
Aleación de mazo: bronce. 
MARTILLO DE CAUCHO: 
Peso: 369 g 
JUEGO DE LLAVES ALLEN: 
Tamaños de puntas:1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 
mm, 10 mm 
Material: Acero de alta resistencia 
JUEGO DE DESTORNILLADORES  
Destornilladores: 
 Ranurado: 0.236 x 1.496 in, 0.197 x 2.953 in, 0.236 x 3.937 in, 0.315 x 
5.906 in. 
 
 Phillips: PH2 x 1.496 in, PH1 x 2.953 in, PH2 x 3.937 in, PH3 x 5.906 in. 
 
Destornilladores de precisión: 
 
 Ranurado: 0.079 x 1.969 in, 0.098 x 1.969 in, 0.118 x 1.969 in. 
 
 Phillips: PH0x1.969 in, PH00x1.969 in. 
 
 Torx: T6 x 1.969 in, T8 x 1.969 in. 
 
Puntas de destornillador de 0.2 in. 
 
 Ranurado: 2.,4.,5.,6.,6.5 
 
 Phillips: PH0., PH1., PH2., PH3. 
 
 Pozidriv: PZ0., PZ1., PZ2., PZ3 
 
 Torx: T10., T15., T20., T25., T30., T40. 
 
 Hex: H2., H2.5., H3., H4., H5., H6. 
LLAVE DE TUBO: 
Construcción en vigueta doble T 
Mordaza forjada en acero.  
Largo: 14" 
Escala: metro y/o pulgadas. 
 
 



 
 

 

8 Megger 1 

Test de aislamiento hasta 1000 V 
Rangos de medidas de resistencia de 0.01 ohm - 20 Kohm 
Pruebas de aislamiento de 0.01Mohm - 2000 Mohm. 
 

9 Multímetro de gancho 1 

Medición de voltajes AC y DC con puntas de prueba. 
Medición hasta 600 A en alterna. 
Función de medición de continuidad y resistencia. 
Función de medición de capacitancia. 
Protección de aislamiento del equipo: 600 V 
 

 
El oferente deberá adjuntar factura de compra, compromiso de alquiler o cualquier documento que demuestre la disponibilidad de los equipos detallados.  
 
 

 Experiencia General y Específica Mínima del Oferente. 

TIPO Descripción 
Experiencia 
adquirida en los 
últimos años 

Número de 
proyectos 
similares 

 
Monto mínimo por 
contrato 

 
Valor del monto mínimo 

GENERAL 

 
El oferente deberá demostrar 

experiencia en trabajos de 
mantenimiento o remodelación de 

edificaciones. 

 
Durante los últimos 
15 años previos a la 
publicación del 
procedimiento 

 
 
 

1 o más 

 
 
 

2520,508 

 
 
 

25205.08 

ESPECÍFICA 

 
El oferente deberá demostrar 

experiencia en trabajos de 
mantenimiento, desarrollo de 

estudios para implementar sistemas 
de climatización, provisión de equipos 

de climatización, mantenimiento de 
sistemas de climatización (VRF, 

CHILLERS o centrales ), en edificios 
patrimoniales o museos o salas de 

exposición de arte o similares o 
bibliotecas. 

 
Durante los últimos 
5 años previos a la 
publicación del 
procedimiento 

 
 
 
 
 

1 o más 

 
 
 
 
 

1260,254 

 
 
 
 
 

12602.54 

 
 
Para acreditar las experiencias obtenidas con entidades del Sector Público se deberá presentar copias de contratos o actas de entrega recepción provisional 
(solo si está dentro de los tiempos establecidos por la ley) o definitiva que indiquen el tiempo de ejecución y monto contratado; para acreditar la experiencia 
con el sector privado se deberá presentar copia de la o las facturas de los trabajos realizados. Y, en caso de no tener contrato se deberá presentar un certificado 
firmado, con firma física o electrónica, que indiquen fecha, el tiempo de ejecución y monto contratado.  
 

 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

METODOLOGÍA 

 El oferente deberá presentar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para reflejar el cumplimiento de los trabajos 
dentro del plazo establecido en cada edificio de manera simultánea.  

 Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren 
necesarias, la metodología describirá los planes y programas de operación, indicando cada uno de los frentes de trabajo a organizar.  

 Organigrama indicará el sistema de coordinación y desarrollo de actividades por medidas de prevención de contaminación Ambiental y manejo 
de desechos sólidos. 

 La metodología presentará el plan de control de calidad de las especificaciones técnicas. 

 El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas para describir la metodología que propone usar, de producirse podrá citar solo el nombre 
de los ítems, sin describir las actividades inherentes al cumplimiento de estos, caso contrario la oferta quedará descalificada. 

 
CRONOGRAMA 

 El oferente deberá presentar el cronograma de realización de los trabajos 

 El cronograma propuesto por el oferente deberá guardar estricta relación con la metodología presentada en su oferta, para tener validez. 

 El cronograma deberá tener relación con el plazo propuesto y el valor de la oferta. 

 Índices Financieros 

23.3 CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta     

Cumplimiento de especificaciones técnicas    

Experiencia general mínima    

Experiencia específica mínima    

Equipo mínimo     

Personal técnico mínimo     



 
 

 

Experiencia mínima personal técnico     

Metodología y cronograma     

Patrimonio (Personas Jurídicas)    

Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo    

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad 
contratante 

   

 
 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas por puntaje, caso contrario serán 

descalificadas. 

 
23.4 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRANTE: 
 

 Organigrama: De la participación del personal técnico; deberá presentar diagrama de funciones con relación a la función de cada personal 
técnico, tiempo de participación de cada personal técnico y actividades. 
 

 Cronograma valorado en primavera o MS Project. El cronograma valorado de trabajos, deberá guardar relación con el flujo de fondos 
respecto al avance de las actividades, el equipo propuesto y la utilización de equipos, entre otros aspectos, deberá respetarse los plazos de 
entregas parciales detallados, incluyendo los mantenimientos. Se deberá evidenciar también la utilización del personal y equipo solicitado 
(histograma) 

 
24. EVALUACIÓN POR PUNTAJE  

24.1. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. 

 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Equipo mínimo   Deberá presentar facturas o cualquier documento que avale su 

propiedad o disponibilidad. 

Personal técnico mínimo    

Experiencia General mínima    

Experiencia Específica mínima    

Experiencia mínima del personal técnico   Se le otorgará puntaje si el personal técnico ha participado en 

procesos que sobrepasen en 1.25 % o más del monto solicitado 

en la experiencia (aplicado para este), se le otorgará 1 punto 

Patrimonio (Personas Jurídicas)    

Metodología de ejecución de la obra    

Cronograma de ejecución de la obra    

Otros parámetros   Los oferentes deberán cumplir con cada uno los otros 

parámetros establecidos por la entidad contratante. Se le 

otorgará puntaje al o los oferentes que evidencien en el 

cronograma no solo el cumplimiento del plazo sino también el 

uso de las herramientas personal (histograma) se le otorgará los 

3 puntos. Debe cumplirse en su totalidad para la obtención del 

puntaje 

 
 
 En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el 
pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. 
 

Se empleará la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades en lo técnico o económico de 

entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.  

 

Se debe considerar que ninguna condición o capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que fueran analizados bajo la metodología “Por 

puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o rechazo del oferente o de su oferta. 

 

La entidad deberá determinar los parámetros que serán evaluadas por puntaje, los cuales deberán estar definidos, dimensionados y establecer el documento 

o instrumento por medio del cual acreditará las condiciones requeridas. De igual manera, se establecerá la condición a la cual se otorgará el máximo puntaje 

y definirá la metodología que se utilizará para valorar a las ofertas que no cumplan con las mejores condiciones que considere la entidad. 

  

Parámetro sugerido Descripción y recomendaciones  

Personal técnico mínimo Se le otorgará puntaje si el personal técnico ha participado en procesos que sobrepasen en 1.25 % o más del 

monto solicitado en la experiencia (aplicado para este), se le otorgará 1 punto 

 

Experiencia General 
No se otorgará puntaje a la experiencia general mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

 

 



 
 

 

Para que la experiencia general presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está deberá ser 

mayor a la establecida como requisito mínimo. 

 

El valor total de la experiencia general solicitada adicional al requisito mínimo que será puntuada, no podrá 

superar el valor del presupuesto referencial del procedimiento de contratación multiplicado por un factor 

de 1,25. 

 

Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional el 

monto más alto y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional. 

Experiencia Específica 

No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

 

Para que la experiencia específica presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está deberá ser 

mayor a la establecida como requisito mínimo. 

 

El valor total de la experiencia específica solicitada adicional al requisito mínimo que será puntuada, no 

podrá superar el valor del presupuesto referencial del procedimiento de contratación multiplicado por un 

factor de 1,25. 

 

Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia específica adicional el 

monto más alto y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional. 

 

Oferta económica 

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor 

puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá 

a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto. 

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera 

sido necesario establecerlo. 

 

Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores 

de la Economía Popular y Solidaria 

 

Se otorgarán 5 puntos a aquellos participantes que estuvieran categorizados como Micro y Pequeñas 

Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria. 

Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores 

de la Economía Popular y Solidaria que 

sean locales 

 

Se otorgarán 5 puntos a aquellos participantes que estuvieran categorizados como Micro y Pequeñas 

Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria domiciliados en la localidad. 

Otros parámetros de calificación 

propuestos por la entidad contratante 

El oferente deberá cumplir con la presentación de todos y cada uno de los apartados solicitados en Otros 

parámetros de calificación, para obtener el puntaje máximo. De presentarse incompletos o si faltara 

alguno de los parámetros el oferente no se hará acreedor a ningún puntaje (3 puntos). 

 

 Organigrama: De la participación del personal técnico; deberá presentar diagrama de 
funciones con relación a la función de cada personal técnico, tiempo de participación de 
cada personal técnico y actividades. 
 

 Cronograma valorado en primavera o MS Project. El cronograma valorado de trabajos, 
deberá guardar relación con el flujo de fondos respecto al avance de las actividades, el 
equipo propuesto y la utilización de equipos, entre otros aspectos, deberá respetarse los 
plazos de entregas parciales detallados, incluyendo los mantenimientos. Se deberá 
evidenciar también la utilización del personal y equipo solicitado (histograma) 

 

 

 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:        

 

Parámetro Valoración 

Experiencia general 3 

Experiencia específica 18 

Experiencia del personal técnico 1 punto 

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la Entidad * 3 puntos 

Oferta económica 60 puntos 

Subtotal La sumatoria debe ser 85 puntos 

MYPES y EPS  5 puntos 

MYPES y EPS Locales 5 puntos 

VAE 5 puntos 

TOTAL La sumatoria debe ser 100 puntos 

 



 
 

 

24.2. Información financiera de referencia: 

 

Análisis Índices Financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán cuál (es) es (son) el (los) índice (s) financiero (s) y, cuál es el valor 

mínimo/máximo aceptable respecto de éstos. 

 

Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores 

recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio. Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración 

de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.  

 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el 

detalle a continuación: 

 

Índice Indicador solicitado OBSERVACIONES 

Solvencia*   

Endeudamiento*   

Otro índice resuelto por la entidad contratante *   

 

*Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s). 

 
Fecha de elaboración: 03-08-2023 
Fecha de suscripción: 07-08-2023 
Fecha de actualización 1: 08-08-2023 (corrección decimal presupuesto) 
Fecha de actualización 2: 14-08-2023 (corrección decimal presupuesto) 
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