
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

 

 

 

 

PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
    CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CÓDIGO DEL PROCESO: CDC-UA-002-2023

Objeto de Contratación: “ FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE
LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

PRIMERA FASE .”.

  GUAYAQUIL , 15 de marzo del 2023 

Página 1/24



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA
Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

ÍNDICE

 I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

  

 SECCION I  CONVOCATORIA 

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1  Objeto
2.2  Presupuesto referencial
2.3  Términos de referencia

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1  Cronograma del procedimiento
3.2  Vigencia de la oferta
3.3  Precio de la oferta
3.3.1 Forma de Presentar la oferta
3.4  Plazo de ejecución
3.5 Alcance del precio de la oferta
3.6  Forma de pago
3.6.1 Anticipo
3.6.2 Valor restante del contrato

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1  Evaluación de la oferta
4.1.1 Integridad de las ofertas
4.1.2 Personal Técnico Clave
4.1.3 Experiencia general y específica mínima
4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico
4.1.5 Patrimonio
4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución
4.1.7 Equipo e instrumentos disponibles
4.1.8 Verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta
4.1.9 Información Financiera de Referencia
4.2 Evaluación por puntaje
4.3 Evaluación de la oferta económica

Página 2/24



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

 

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1  Obligaciones del Contratista
5.2  Obligaciones de la contratante 

Página 3/24



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA
CDC-UA-002-2023

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONSULTORÍA

  

  

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Para Contratación Directa:

Se invita a Rodrigo Flores CON RUC/PASAPORTE 0923610588001, CONSULTORES INDIVIDUALES, para que
presente su oferta técnica y económica para la ejecución de  FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PRIMERA FASE. 

El presupuesto referencial es de 20.000,00000 (Veinte Mil dólares 00000/100000 centavos ) dólares de Estados
Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 200 días, contado
DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

  

1.- El pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal institucional del SERCOP, únicamente el oferente que
resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de 0,00000
dólares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2.- Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 hora y máximo de 72 horas), contado
desde la fecha de publicación, de acuerdo a lo establecido por la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. La Comisión
Técnica, o cuando fuere el caso la máxima autoridad o su delegado, absolverá obligatoriamente todas las
preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término (mínimo de 1 hora y máximo de 72
horas) subsiguientes a la conclusión del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3.- La oferta se presentará de forma física en UNIVERSIDAD DE LAS ARTES o Secretaría de la Comisión
Técnica según corresponda, ubicada en PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS N/A y PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS, Referencia: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, o de forma electrónica a través del Portal
Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 14:00
del día 20 de marzo del 2023, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.  En los dos casos, sea que la oferta se presente en
forma física o en forma electrónica, los formularios 1 y 2 de la oferta técnica y, el precio de la misma, deberá
subirse a través del Portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación
de la oferta.  La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el
portal institucional será causa de descalificación de la oferta. Los oferentes deberán tener en cuenta que la oferta
económica registrada en el mencionado portal deberá coincidir con la oferta económica entregada en forma física.
 De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, la entidad
contratante remitirá al SERCOP la petición de ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se
realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas
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técnicas será público y se efectuará en AVENIDA BOYACÁ S/N y 10 DE AGOSTO Referencia OFICINAS DEL
ÁREA REQUIRENTE.

* Para los procedimientos por Contratación Directa: La oferta técnico-económica deberá ser entregada en un sobre
único en un término no mayor a seis días contado a partir de la fecha en que recibió la invitación.  

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes
interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.  

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP
dicte para el efecto.

7.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad
contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

2023.086.9999.0000.82.00.000.001.000.0901.530604.
000000.001.0000.0000

FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA
FASE DELANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE
LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PRIMERA FASE

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se
realizarán: 

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. Un primer pago del 50 por ciento del valor del contrato en calidad de
anticipo

Forma de pago: Pago contra entrega de 50%. El 50 por ciento restante se cancelará mediante el pago contra
presentación de planillas mensuales durante los 180 días que dure la ejecución; de cada planilla se pagará el
porcentaje establecido y el anticipo entregado será amortizado proporcionalmente en las planillas presentadas
hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará de un cronograma que será parte del
contrato.

8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del
SERCOP y el presente pliego.

9.- UNIVERSIDAD DE LAS ARTES se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 

 

 

           GUAYAQUIL, 15 de marzo del 2023
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           BETTY ISOLINA ARIAS GORDILLO

           COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

           UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
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SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.

  

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano
de mejor costo, en los términos del numeral 19 del artículo 6 de la LOSNCP, para la FISCALIZACIÓN PARA LA
READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI
PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PRIMERA FASE. 

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 20.000,00000 (Veinte Mil dólares 00000/100000
centavos ), para FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA
PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
PRIMERA FASE, con sujeción al Plan Anual de Contratación respectivo , NO INCLUYE IVA.  

2.3 Términos de referencia: (Se incluirá aqui los terminos de referencia del proyecto, considerando todas las
actividades a ejecutarse).

Términos de Referencia

• Antecedentes 

El artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que “La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para
crear y trabajar (…)”. El artículo 350, ibídem determina que “El sistema de educación superior tiene como finalidad
la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. Mediante Ley publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 de diciembre de 2013, fue creada la Universidad de las
Artes, como institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia,
con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde a los principios establecidos en la
Constitución de Montecristi y la Ley Orgánica de Educación Superior. Mediante Decretos Ejecutivos Nos. 569 y
969 de 26 de enero de 2015 y 24 de marzo del 2016, respectivamente, el Presidente de la República, designó a
los integrantes de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes, la cual actúa como máxima autoridad de la
universidad, y desempeña las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias. El 5 de diciembre
de 2020 se llevó a cabo el proceso de elecciones, declarando como ganadores al Dr. William Herrera Ríos, Rector;
el PhD. Bradley Hilgert, Vicerrector Académico y la Dr. Olga López Betancur, Vicerrectora de Posgrado e
Investigación en Artes, con el 92por ciento de votos válidos y con la participación del 72,73por ciento de padrón
efectivo. Mediante resolución No. TETELETRABAJO-2020-023 de fecha 21 de diciembre de 2020 se resuelve la
declaración de ganadores del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes para Rector(a), Vicerrector(a)
Académico(a) y Vicerrector(a) de Posgrado e Investigación en Artes para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31
de diciembre de 2025, y del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes como representantes
académicos del Órgano Colegiado Superior, para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
Las primeras autoridades electas y los miembros del Órgano Colegiado iniciarán funciones desde el 1 de enero de
2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual se encuentra en las actas de declaratorias de ganadores de
máximas autoridades de la Universidad de las Artes suscrito por el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario
del 2 Tribual Electoral de la Universidad de las Artes de fecha de 22 de diciembre de 2020, de acuerdo a los
resultados del proceso de elecciones para máximas autoridades y miembros del Órgano Colegiado. Mediante
resolución RPC-SE-26-No.178-2020 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE: Artículo Único.-
Aprobar la institucionalización de la Universidad de las Artes (UARTES) con base en el informe de pertinencia IG-
DGUP-CES-12-43-2020, de 31 de diciembre de 2020, remitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
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Tecnología e Innovación y en consideración a que la Comisión Gestora, en cumplimiento a lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la referida Universidad, cesa en sus funciones el 31 de
diciembre de 2020. En este punto es importante destacar lo siguiente: Serán responsabilidades del Estado
conforme el numeral 1 del artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador: “Velar, mediante políticas
permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del
patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y
multiétnica del Ecuador”

• Objetivos 

4.1OBJETIVO GENERAL: Realizar la contratación de la Fiscalización de la “READECUACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE”. para vigilar el estricto cumplimiento del contrato de obra y
exigir que las obras se ejecuten de acuerdo a los documentos contractuales, especificaciones técnicas, diseños
definitivos, planos, estudios actualizados y dentro de los plazos previstos, en base a una demostrada experiencia
en Fiscalización de obras, para desarrollar actividades y responder a las responsabilidades inherentes a los
procesos de Fiscalización tal como se entiende en los códigos de ejecución de obras civiles y similares en el
Código Ecuatoriano de la Construcción, normas INEN y los Términos de Referencia detallados. 4.2OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: Establecer la supervisión obligatoria y permanente, para asegurar el cumplimiento del diseño y
especificaciones técnicas en la “Construcción de la obra: “READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO
DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-
PRIMERA FASE”, utilizando los parámetros y funciones de la fiscalización que se detallan en las normas de
control interno de la CGE.

 •Alcance 

La fiscalización del contrato de obra “READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA
FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE”
dará inicio a los trabajos con base a informe técnico de avance de obra, emitido por fiscalización interna de la
Universidad de las Artes, designada mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0251-M y según lo señalado
en la CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su
Art. 530 numeral 5 que indica textualmente “En los contratos de fiscalización de obra el plazo empieza a correr en
la misma fecha del contrato de ejecución de obra, salvo que la fiscalización se contrate con posterioridad; en este
caso, será obligación del administrador del contrato de fiscalización coordinar con el administrador del contrato de
ejecución de obra para establecer la orden de inicio, con base al informe de avance de obra presentado por el
administrador, fecha a partir de la cual correrá el plazo para el pago de los servicios contratados En este último
caso el porcentaje para aplicar la forma de pago por porcentaje de avance será el monto del contrato de
fiscalización dividido para el monto que resta por fiscalizar.” Esta Fiscalización, concluye con la entrega del
Informe Final, de trabajo donde se detalla y describe todos los trabajos llevados a cabo, hasta la suscripción del
Acta de Entrega de recepción Provisional de la obra “READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE
LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-
PRIMERA FASE”, y toda la documentación requerida para el pago de la Planilla final de fiscalización. Las
atribuciones y responsabilidades de la fiscalización están enmarcadas en la sección 408 – 18 y sección 408 – 19
de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas
de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado.
Naturaleza de los participantes. - De acuerdo al alcance antes detallado y en concordancia con el Art. 32 del
Reglamento a la LOSNCP, se define que, para esta contratación los participantes sean CONSULTORES
INDIVIDUALES.

• Metodología de trabajo 

Durante el proceso de construcción, de ser necesario y de existir justificaciones técnicas y económicas, la
Fiscalización podrá realizar los ajustes de diseño o plantear alternativas de solución, conjuntamente con el
Diseñador y/o Constructor, y presentarlos a la Administración del Contrato para su aprobación. Analizar, verificar y
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aprobar las planillas de Obra e informar a la Administración del Contrato para su aprobación y trámite, adjuntando
anexos de volúmenes de obra, el informe sobre evaluación del cumplimiento de los programas, el libro de obra y la
aplicación de las estipulaciones contractuales correspondientes. La Fiscalización, se responsabilizará por la
entrega de los datos de construcción de la obra, se encargará de calificar las fuentes para el aprovisionamiento de
materiales de construcción y realizar a costo del Constructor(a), los ensayos de laboratorio necesarios. Presentar
en forma mensual los informes de progreso y estado de los trabajos, especialmente los que tengan mayor
relevancia, los cuales deberán tener datos sobre los siguientes aspectos: secuencia fotográfica del estado de las
obras, análisis técnico de la metodología empleada en la actividad de la fiscalización y sus relaciones con el
Constructor(a), diagramas de progreso de obra., así como también el perfil del progreso de todos los rubros del
contrato de ejecución de obra, así como indicadores de cumplimiento. Llevar registros diarios en el Libro de Obra y
Libro diario de Actividades, los que deberán contener las anotaciones de las actividades del equipo Constructor
como del equipo Fiscalizador. Verificar los volúmenes de obra, de conformidad con las especificaciones técnicas,
documentos contractuales, leyes y reglamentos de contratación; dar las órdenes necesarias para garantizar la
buena ejecución de la obra. Calificar al personal técnico del Constructor(a), aprobar la idoneidad para la buena y
oportuna ejecución de la obra, exigir el reemplazo del personal que no satisfaga los requisitos necesarios,
comprobar y exigir que los equipos del Constructor(a) sean los requeridos para la ejecución de la obra, y que se
encuentren en buenas condiciones de su utilización y que su número sea el conveniente para dar cumplimiento al
programa de trabajo. Llevar estadísticas diarias referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos
utilizados en la construcción, mantener datos estadísticos sobre los días laborados, días de lluvia y de la forma de
utilización de éstos y del equipo por parte del Constructor(a). Analizar y expresar su criterio sobre soluciones
técnicas presentadas por el Constructor, sugiriendo otras cuando sean necesarias. Preparar las órdenes de
cambio para aprobación por parte de la Administración del Contrato y autoridades de la Universidad de las Artes.
Preparación de los informes que la Administración del Contrato solicite sobre asuntos específicos relacionados con
el proyecto fiscalizado, objeto del contrato, dar las facilidades y apoyo a la supervisión en la inspección de la obra
por parte de autoridades de la Universidad de las Artes. Revisión y actualización periódica, con la aprobación de
los programas y cronogramas que presente el Constructor con relación a los trabajos y plazo de ejecución de la
obra, con la asignación del equipo de construcción y personal necesario y suficiente para ejecutar cada uno de los
rubros contratados. Verificar la aplicación de normas de seguridad industrial, salud ocupacional e impacto
ambiental. El fiscalizador deberá acompañar a la comisión técnica para la Recepción provisional y definitiva del
contrato que estuvo bajo su fiscalización. Estudiar los reclamos que planteare el Constructor y presentar los
correspondientes informes y sus recomendaciones a la Administración del Contrato. Vigilar el cumplimiento de las
normas técnicas aplicables al contrato de Obra, aplicar leyes, reglamentos, normativas y códigos conexos a la
intervención. El producto de la fiscalización, emanado del contrato entre la Universidad de las Artes y la
Fiscalización, tanto durante la ejecución de los trabajos o en forma posterior a su entrega, es de propiedad de la
Universidad de las Artes.

• Información que dispone la entidad 

-La fiscalización interna de la Universidad de las Artes, entregará informe técnico del estado de la obra, para inicio
de los trabajos de la fiscalización externa. -Documentación integral del proyecto constructivo: Planos
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, electrónicos, climatización, detalles, memorias técnicas,
entre otros. -Aprobaciones de los diseños de la consultoría. -Especificaciones técnicas y análisis de precios
unitarios contractuales de la obra. -Oferta técnica y económica adjudicada. -Cronograma valorado -Presupuesto de
obra -Copia del Contrato celebrado con el constructor. Es decir, toda la documentación técnica que le permita al
fiscalizador la ejecución de la fiscalización de la obra READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE
LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-
PRIMERA FASE.

• Productos o servicios esperados 

1.- El fiscalizador deberá presentar un Informe de la obra; técnico y financiero, a los 10 días calendario de
iniciación del contrato, que contenga varios aspectos tales como: 1)Análisis técnico de la metodología empleada
en los trabajos a fiscalizar. 2)Actividad de la supervisión y sus relaciones con los contratistas. 3)Cómputo de la
obra realizada en el período. 4)Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con
las copias de los documentos. 5)Estadísticas finales referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos
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utilizados en la construcción, para el control de los costos y memoria técnica de la obra, según sean solicitados por
el Administrador del Contrato. 6)Mantener datos estadísticos sobre los días laborados y la forma de utilización de
éstos y del equipo por parte del contratista. 7)Registrar diariamente las condiciones climáticas de la zona en que
se ejecuten los trabajos. 2.- El fiscalizador entregará un informe mensual (2 formatos en físico y 1 CD en formato
digital para la administradora del contrato), el cual deberá contener por lo menos la siguiente información:
1)Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales económicos, financieros y registro
fotográfico cronológico del avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); 2)De la empresa
Constructora, su organización, capacidad demostrada por el personal técnico responsable, equipo disponible en
obra indicando cantidad, calidad, estado y rendimiento observado para una evaluación técnica de sus
posibilidades de cumplir con el plan de trabajo dentro del plazo contractual; 3)Cumplimiento del Cronograma de
trabajo; 4)Resultado de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas INEN y lo dispuesto en la NEC
(cuando se hubieren realizado); 5)Condiciones climáticas de la zona del proyecto (que constará en el libro de
obra); cumplimiento del Constructor(a) y recomendaciones al respecto; 6)Multas, sanciones, suspensiones y otros
aspectos importantes del proyecto; (de ser el caso); 7)Referencia de las comunicaciones (si las hubiere);
8)Presentación de esquemas y/o gráficos que demuestren el ritmo general del progreso de la obra comparados
con el cronograma vigente; 9)Acopio y provisión de materiales (que constará en el libro de obra); 10)Descripción
de los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados a la obra (que constará en el libro de obra); 11)Control
y seguimiento de la administración del Contrato, con relación a las Órdenes de Cambio u órdenes de Trabajo
impartidas, aprobadas o en trámite y previstas para la ejecución del proyecto (si es del caso, constará en el
formato correspondiente); 12)Presentar un registro fotográfico de forma cronológica, mostrando cada parte de la
actividad cumplida en la ejecución de las obras con relación al mes anterior, el número de imágenes serán las
necesarias para la comprensión total del proyecto. (el registro fotográfico deberá constar además en archivo
magnético); y cualquier otro aspecto importante del proyecto. 3.- El fiscalizador emitirá Informes técnicos
solicitados por la Administradora de contrato inherente al desarrollo y toma de decisiones para la ejecución de la
obra. 4.- De ser el caso el fiscalizador elaborará informe técnico de aprobación de órdenes de cambio por
incremento de cantidades, órdenes de trabajo por rubros nuevos y contratos complementarios, al Administrador
del Contrato, que justifiquen técnicamente los trabajos complementarios o las modificaciones que se tengan que
realizar durante la ejecución de la obra. 5.- Para la revisión y aprobación de planillas - Una vez presentada la
planilla por el constructor las mismas que serán mensuales, el fiscalizador contará con 5 días hábiles para la
aprobación de la misma con el informe mensual respectivo, en caso de no aprobar la planilla del constructor, el
fiscalizador deberá fundamentar dicha negativa, para que se realicen las correcciones debidas de ser el caso. 6.-
El fiscalizador verificará las cantidades de obra y la cantidad de trabajo y procederá a presentar la planilla de
liquidación de: Ejecución de Obra, con todos los anexos y documentación pertinentes en original y copia. 7.-En
caso de que la entidad Contratante, detectare errores en la liquidación, será obligación del fiscalizador rehacer las
planillas en un plazo no mayor a 5 días a partir de la fecha de devolución 8.-El Fiscalizador deberá elaborar un
informe final luego del pedido de recepción de la obra efectuado por el constructor en un plazo máximo de 15 días
hábiles, indicando la procedencia o no de la recepción solicitada por el Constructor(a). 9.-El Fiscalizador deberá
elaborar un informe de conclusión de los trabajos en el que se incluya la liquidación, en un plazo máximo de 15
días de realizada la recepción provisional de la obra, este comprenderá una descripción detallada de los avances
logrados durante la ejecución de los trabajos, las características de los materiales con los respectivos ensayos de
laboratorio, los volúmenes y montos de obras ejecutados, relación personal, material y equipo utilizados, dando a
conocer el cumplimiento y/o ampliaciones del plazo contractual, problemas confrontados y soluciones adoptadas,
aceptabilidad de la obra construida y cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la ejecución de las obras
del proyecto; asimismo, al informe debe acompañar los planos finales de construcción de las obras (planos “Como
Construido” de conclusión del proyecto) elaborados por el constructor, y revisados por la fiscalización. El informe
deberá contemplar un registro fotográfico general de la construcción, y será presentado al Administrador del
Contrato. 10.-En la planilla final, el fiscalizador presentará anexa a ésta, el acta de Entrega Recepción Provisional,
el Libro de Obra. 11.-El fiscalizador deberá acompañar en las recepciones provisional y definitiva de la obra. 12.-El
fiscalizador deberá suscribir Acta de Entrega de Recepción Única o definitiva de Fiscalización Si el Fiscalizador no
cumple con los tiempos indicados se someterá a multas, las mismas que se establecerán en el contrato.

• Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución: 200 días, tipo: DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE 
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• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

Revisar TDR

• Formas y condiciones de pago 

Se otorgará un anticipo de 50%. Un primer pago del 50 por ciento del valor del contrato en calidad de anticipo

Pago contra entrega de 50%. El 50 por ciento restante se cancelará mediante el pago contra presentación de
planillas mensuales durante los 180 días que dure la ejecución; de cada planilla se pagará el porcentaje
establecido y el anticipo entregado será amortizado proporcionalmente en las planillas presentadas hasta la
terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará de un cronograma que será parte del contrato.

• Condiciones de pago 

De los pagos que se hagan, la Universidad de las Artes, efectuara las retenciones en la fuente del impuesto a la
Renta y de IVA; según corresponda de conformidad con la Ley, Reglamentos y Resoluciones. El monto señalado
constituirá la única compensación al consultor por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar, excepto el impuesto al valor agregado que será añadido al precio contratado. Siempre y
cuando no se produzcan suspensiones de la realización de la obra, por causas no imputables a la Fiscalización
y/o si hubiere aumento de volúmenes de obra y/o rubros nuevos a fiscalizar. En tales casos se aplicará lo que la
Ley de Contratación Pública establece como compensación para tales efectos. En caso de existir contrato
complementario por ampliación del plazo contractual, el pago se realizará de manera mensual y en proporción
directa con el avance de la obra que se fiscaliza. En caso de prórroga de plazo de ejecución de la obra, el
fiscalizador está obligado a continuar con la fiscalización de esta, hasta la culminación de la ejecución del
proyecto, para lo cual se suscribirá los instrumentos legales correspondientes. Si la obra a fiscalizar se suspende o
paraliza, también se lo hará en el servicio de fiscalización, sin que el fiscalizador pueda exigir pago mensual
alguno, puesto que el planillaje de fiscalización está ligado técnica y legalmente al Planillaje de la obra.
Documentos habilitantes para el pago: a) Solicitud de pago suscrita por el Administrador del Contrato. b) Planilla
de Fiscalización. c) Planilla de obra aprobada. d) Informe de aprobación de planilla de avance de obra mensual. e)
Informe de la asesoría técnica emitido por la consultoría de la obra. f) Informe de trabajos ejecutados de
fiscalización. g) Informe del Administrador de contrato referente a la conformidad de la fiscalización h) Factura
electrónica i) Copia del contrato. j) Archivo fotográfico de rubros fiscalizados. l) Certificado de Cumplimiento de
obligaciones patronales al IESS, con su respectivo detalle de comprobante de pago (de ser el caso). k) Demás
documentos mencionados en el numeral 10 de productos esperados del presente termino de referencia. Para el
pago final, adicional a los documentos antes indicados, se deberá dar cumplimiento con el Art 318 Y 325 del
Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública. RECORDATORIO: La documentación
corresponderá ser entregada en CD (regrabable) y deberán ser archivos digitales originales firmados
electrónicamente (no escaneados), tanto de la obra como de la fiscalización.
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SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación 2023/03/15 19:00

2 Fecha límite para preguntas 2023/03/16 19:00

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2023/03/17 19:00

4 Fecha límite de entrega de oferta técnica y económica 2023/03/20 14:00

5 Fecha apertura oferta técnica 2023/03/20 15:00

6 Fecha inicio evaluación 2023/03/20 16:00

7 Fecha publicación resultados finales oferta técnica 2023/03/22 16:00

8 Fecha apertura oferta económica 2023/03/23 09:00

9 Fecha de negociación 2023/03/23 15:00

10 Fecha estimada de adjudicación 2023/03/28 20:00

3.2 Vigencia de la Oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, en el formulario de oferta económica. 

  

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, tratándose de
procedimientos por concurso público y lista corta, se presentará en dos sobres por separado, los que contendrán
el siguiente texto:

Tratándose de procedimientos por Contratación Directa, se presentará en un único sobre, el cual contendrá el
siguiente texto:

  

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA

“CÓDIGO DEL PROCESO CDC-UA-002-2023”

Sobre Único
OFERTA (TECNICA y ECONOMICA) 
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(Original y copia)

Señor(a)

BETTY ISOLINA ARIAS GORDILLO
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción. 

  

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 200 días , contado DESDE LA
FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .  

La recepción se realizará en el término de El Fiscalizador deberá elaborar un informe de conclusión de los
trabajos en el que se incluya la liquidación, en un plazo máximo de 15 días de realizada la recepción
provisional de la obra, este comprenderá una descripción detallada de los avances logrados durante la
ejecución de los trabajos, las características de los materiales con los respectivos ensayos de laboratorio,
los volúmenes y montos de obras ejecutados, relación personal, material y equipo utilizados, dando a
conocer el cumplimiento y/o ampliaciones del plazo contractual, problemas confrontados y soluciones
adoptadas, aceptabilidad de la obra construida y cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la
ejecución de las obras del proyecto; asimismo, al informe debe acompañar los planos finales de
construcción de las obras (planos “Como Construido” de conclusión del proyecto) elaborados por el
constructor, y revisados por la fiscalización. El informe deberá contemplar un registro fotográfico general
de la construcción,. 

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse
según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la
ejecución completa de la consultoría a contratarse.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego,
Formulario de Oferta Económica.

Para el caso de contrataciones de fiscalización de obra, los oferentes deberán detallar en su oferta económica los
costos unitarios requeridos para la prestación de sus servicios.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Pago contra entrega de 50%. El 50 por ciento restante se cancelará mediante el pago contra
presentación de planillas mensuales durante los 180 días que dure la ejecución; de cada planilla se pagará el
porcentaje establecido y el anticipo entregado será amortizado proporcionalmente en las planillas presentadas
hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará de un cronograma que será parte del
contrato..  

3.6.1 Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. Un primer pago del 50 por ciento del valor del contrato en calidad
de anticipo.
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3.6.2 Valor restante del contrato: Se lo hará mediante un solo pago o varios pagos contra entrega del o de los
respectivos informes, final, parcial o por producto; o, cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la
entidad contratante.
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  

4.1  Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la
metodología  “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los
Formularios de la oferta y requisitos mínimos previstos en el pliego.

I. Formulario de la Oferta: 

  1.1  Presentación y compromiso;
1.2  Datos generales del oferente;
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
jurídica;
1.4  Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio);
**1.5  Oferta Económica (Sobre No. 2 Concurso Público y Lista Corta);
1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y
particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y cronograma de ejecución);
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato
(Experiencia mínima del personal clave);
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto);
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría  

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración,
adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una
adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de
profesionales ecuatorianos.

II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: 

  2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto  

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

**Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público y Lista Corta,
debidamente cerrado.

  Observación:

PRESENTAR LOS FORMULARIOS DE LA OFERTA ACTUALIZADOS  

 4.1.2 Personal técnico clave:

No. Cargo Nivel de estudio Descripción Cantidad

1 Fiscalizador TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil 1

2 Especialista eléctrico con
conocimientos en Ing.
Electrónica

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Eléctrico 1
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 4.1.3 Experiencia general y específica mínima:

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 Deberá
demostrar
experiencia
general
prestando
servicios de
fiscalización de
obras
similares, se
tomará en
cuenta
Certificados,
Actas de
Entrega de
Recepción,
Facturas con
su respectiva
retención (de
ser el caso) o
Contratos del
sector público
y privado.

Experien
cia
General

15 1 2.000,00000 1 100,00000

2 El oferente
deberá
demostrar
experiencia
prestando
servicios en
construcción,
readecuacione
s o
fiscalización de
obras en
edificios
Patrimoniales.
Se tomará en
cuenta
Certificados,
Actas de
Entrega de
Recepción,
Facturas con
su respectiva
retención (de
ser el caso) o
Contratos del

Experien
cia
Específic
a

5 1 1.000,00000 1 50,00000
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

sector público
y privado.

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Fiscalizador TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Experiencia como
Director: Jefe de
Fiscalización y/o
Fiscalizador de obras
similares al del objeto
de la contratación
obras civiles, donde
se haya hecho
intervención
estructural.

7 años 1 4.000,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Especialista eléctrico
con conocimientos
en Ing. Electrónica

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Eléctrico 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Experiencia en
construcción o
fiscalización de
instalación de
sistemas eléctricos
de alta, media y baja
tensión, con
conocimiento en
Electrónica La
sumatoria deberá
alcanzar el 20por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 1 4.000,00000
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4.1.5 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas): 

Patrimonio no requerido de acuerdo al tipo de compra.  

 4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución:

No. Descripción

1 Indicar con el suficiente detalle la metodología y
procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos
de ejecución de las obras. Se considerará la correcta
secuencia de actividades y el número de frentes de
trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que
se consideren necesarias. El oferente no reproducirá
las especificaciones técnicas de la obra para describir
la metodología que propone usar. Se verificará que la
metodología contenga los siguientes parámetros: a)
Desarrollo de objetivos, actividades, acciones,
productos y metas; b) Descripción del enfoque, alcance
y metodología del trabajo que revele el conocimiento
de las condiciones generales y particulares del
proyecto materia de la prestación del servicio de
Fiscalización; c) Organigrama funcional del servicio
propuesto; y, d) Programa o programas de actividades,
asignación de profesionales y tiempos.

4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles :

No. Descripción Cantidad Caracteristicas

1 Computador (PC o
Laptop)

1 Procesador al menos Core
i5 de 3.2 Hhz.
Almacenamiento 05-1 TB

2 Impresora 1 Impresora multifunción
(Copiadora, escáner,
impresora a color y blanco
negro)

4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Experiencia mínima
personal técnico clave
Metodología y cronograma
de ejecución
Equipo e instrumentos
disponibles
Experiencia general
mínima
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Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Experiencia específica
mínima
Personal técnico mínimo
clave

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasaran a la etapa de evaluación de
ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificados, exclusivamente para Concurso Publico y Lista Corta.

 4.1.8 Información Financiera de Referencia: 

Análisis de los índices financieros:

  

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 Índice de solvencia mayor o igual a

1,0: Activo corriente / Pasivo
corriente.

Índice de endeudamiento 1,50 Índice de endeudamiento Razón de
endeudamiento menor o igual a 1,5:

Pasivo total/ Patrimonio total.

  

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje.

Este tipo de pliego no requiere el ingreso de puntaje de valoración, al tratarse de un procedimiento de Consultoría
Contratación Directa la determinación de puntaje debe prever que el cumplimiento de todos los requisitos
corresponde al mayor puntaje cien (100), y el incumplimiento de uno de los requisitos corresponde al menor
puntaje cero (0).

Parámetro sugerido
  

Experiencia
  

Experiencia del personal técnico
  

Criterios generales

4.3 Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas,
sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos
setenta (70) puntos en la evaluación técnica.

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo
en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente
proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará
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a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de
la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

           -La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes siguientes:

            0,80 <= c1 <= 0,90
0,10 <= c2 <= 0,20

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes
reglas:

a)        Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora
será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.
b)        Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora se
determinará de acuerdo a los siguientes criterios:
b.1)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;
b.3)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;
b.4)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;
b.5)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”.

Si aún después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el orden de
prelación se establecerá por sorteo realizado por la herramienta electrónica del portal del SERCOP.
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SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  

5.1  Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultoría para FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y REMODELACIÓN
DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PRIMERA FASE y todo aquello que fuere necesario para la total
ejecución del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones
generales y específicas y los demás documentos contractuales.

Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del contrato, con el
personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del
administrador del contrato.

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo,  deberá
sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al
indicado en su oferta.

a)Aplicación de la LOSNCP y su Reglamento, Normas de Control Interno Contraloría y demás leyes
vigentes. b)Deberá acogerse a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18
Jefe de Fiscalización; 408-19 Fiscalizadores, los mismos que establecen las funciones y competencias.
c)Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato. d)Velar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obra,
a fin de que el proyecto se realice de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas,
cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables; e)Detectar
oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran
de acciones correctivas inmediatas que superen la situación; f)Conseguir de manera oportuna que se den
soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato; g)Obtener que el equipo y
personal técnico del constructor sea idóneo y suficiente para la ejecución de la obra; h)Obtener
información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado,
etc., del proyecto; i)Conseguir que los ejecutivos de la entidad Contratante se mantengan oportunamente
informados del avance de los trabajos, problemas surgidos en la ejecución del proyecto y las medidas
aplicadas; y, j)Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su entrada en
operación. Así mismo, para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los
costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones a)Revisión de los
parámetros utilizados para los diseños contratados y vigilar la elaboración y aprobar “los planos para
construcción“, o planos AS BUILT por parte del Constructor(a) de obra; b)Evaluación periódica (mensual)
del grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; c)Revisión y actualización de los programas y
cronogramas presentados por el Constructor(a) de obra; d)Ubicar en el inmueble todas las referencias
necesarias, para la correcta ejecución del proyecto; e)Sugerir durante el proceso constructivo la adopción
de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de
las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; f)Medir las cantidades de obra ejecutadas
y cuantificar los equipos instalados; y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas
de pago incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios, comparando con las que se
debían ejecutar en el cronograma de trabajo autorizado; g)Examinar cuidadosamente los materiales a
emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que
deberán ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal; h)Resolver las dudas que surgieren
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en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto
técnico relativo al proyecto; i)Preparar mensualmente la planilla de avance de obra y los informes de
fiscalización dirigidos a la Contratante, a ser entregados en forma física y digital, mismos que contendrán
las siguientes informaciones: -Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos
contractuales; -Cálculo de cantidades de obra y equipos instalados y determinación de volúmenes
acumulados; -Informes de resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto; -Análisis y
opinión sobre la calidad y cantidad del equipo de construcción dispuesto en obra; -Análisis de personal
técnico del Constructor(a); -Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto;
-Copia de todas comunicaciones cursadas con el Constructor(a); -Atrasos en los que ha incurrido el
Constructor(a), con su respectiva cuantificación en días respecto al cronograma vigente de obra y la
indicación de sus causas y las recomendaciones de las medidas que deba adoptar para la recuperación
del mismo; -Otros aspectos importantes del proyecto; j)Calificar al personal técnico del Constructor(a) y
recomendar el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios; k)Comprobar
periódicamente que los equipos de construcción sean los mínimos requeridos contractualmente y se
encuentren en buenas condiciones de uso; l)Anotar en el libro de obra además de una descripción del
proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que en
su criterio deben ser considerados por el Constructor(a) para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que
tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular; m)Verificar que el
Constructor(a) disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás
documentos contractuales; n)Coordinar con el Constructor(a), en representación de la Contratante las
actividades más importantes del proceso constructivo y de instalación de equipos; o)Participación como
observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los
trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados; p)Revisar las técnicas y métodos
constructivos propuestos por el Constructor(a) y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser
el caso; q)Exigir al(a) constructor(a) que registre, en los planos de construcción, todos los cambios
introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; r)Preparar
memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de la obra e
instalación de equipos; s)Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de
ellas, tomando como guía las especificaciones; t)Exigir al Constructor(a) el cumplimiento de las leyes
laborales y reglamento de seguridad industrial, así como el cumplimiento de todas las medidas de
mitigación ambiental, protección y cuidado de los bienes culturales; u)Revisar y aprobar los planos de
obra “As Built” o finales de construcción; v)Entregar la información producida para las recepciones;
w)Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras fiscalizadas; x)Cumplir las disposiciones del
Administrador del Contrato.

5.2 Obligaciones de la contratante:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 5
días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos
de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos públicos, en un plazo 5 días contados a partir de la petición escrita formulada
por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios en un plazo 15 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

-Designar al administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del mismo. -Dar solución a las peticiones y problemas que se
presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita
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formulada por el Constructor(a). -Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información
relevante relacionada con los trabajos de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le
corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo (5 días) contados
a partir de la petición escrita formulada por el contratista. -En caso de ser necesario y previo el trámite
legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo (15 días) contados a
partir de la decisión de la máxima autoridad. -Suscribir las actas de entrega recepción a conformidad de
los productos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley; y, en general, cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato. -Designar el técnico que no haya intervenido en la ejecución del
contrato
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