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CONTRATO No. 101-C 
 

PROCESO: MCBS-BCE-004-2020 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 

CUENCA" 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA  DE BIENES 
Y/O SERVICIOS 

 
COMPARECIENTES 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte, el BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR, debidamente representado por la ingeniera Mónica Elizabeth Reyes Cruz, Directora 
Administrativa Encargada, en calidad de delegada de la economista Verónica Artola Jarrín, Gerente 
General y Representante Legal de la Institución, mediante Resolución Administrativa No. BCE-GG-
093-2019 de 07 de marzo de 2019, a quien en adelante se le denominará como CONTRATANTE; y, 
por otra parte, el señor Santiago Patricio Uribe Montesdeoca, con RUC No. 1718864968001; por 
sus propios derechos, a quien en adelante se le denominará como CONTRATISTA. Las partes se 
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:  
   
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública -LOSNCP-, los artículos 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, en el Plan 
Anual de Contratación de la CONTRATANTE, se contempla la IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA. 
 

1.2 La Gerente General del Banco Central del Ecuador mediante Resolución Administrativa No. 
BCE-GG-093-2019 de 07 de marzo de 2019, en el artículo 21 numeral 1 delegó a el/la 
Director/a Administrativo/a, para: “Intervenir ejerciendo las funciones y atribuciones concedidas 
a la máxima autoridad en todas las etapas del proceso de contratación pública, así como la 
suscripción, liquidación y de ser el caso la terminación de los contratos que se originen en los 
procesos de adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios, incluidos los de consultoría previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el órgano rector 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como en los procedimientos y contratos de 
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 
consultoría sujetos a las normas de los organismos multilaterales o internacionales cuya 
cuantía no supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente de 0,000007 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, sin incluir el IVA.”. 
 

1.3 Con Acción de Personal No. GTHRD-1015, se nombró a Mónica Elizabeth Reyes Cruz como 
Directora Administrativa Encargada a partir del 09 de septiembre de 2020. 
 

1.4 En cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los artículos 25 y 26 de su Reglamento 
General, la Responsable de la Gestión de Compras Públicas, con Certificado No. BCE-DA-CP-
251-2020 de 01 de octubre de 2020, certificó que en el Plan Anual de Contrataciones 2020 del 
Banco Central del Ecuador, se encuentra contemplada la IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, contenido en 
las partidas presupuestarias: Cuenta: 412410 401201; con CPC: 964110021, por el valor de 
USD 27.235,00 sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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1.5 De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, en concordancia con el artículo 27 de su Reglamento General, mediante Memorando 
No. BCE-DFP-2020-1488-M, de 02 de octubre de 2020, el Director Financiero y de 
Presupuesto Encargado, certificó que en la proforma presupuestaria de la Institución para el 
año 2021, en el CRP 2062 Dirección de Atención al Cliente, se incluirán recursos según el 
siguiente detalle:  
 

 
CRP    

Partida 
Presupuestaria 

Nombre De La 
Partida 

Detalle / Objeto de la 
contratación) 

VALOR con IVA 
“0” año 2021 

2062 412410 - 401201 ACTIVIDADES 
NUMISMÁTICAS 
DEM UIO 

IMPLEMENTACIÒN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360º 
DEL MUSEO NUMISMÀTICO 
QUITO Y CUENCA 

27.235,00 

.   
1.6 Mediante Resolución Administrativa No. BCE-DA-RA-205-2020 de 09 de noviembre de 2020, 

la Directora Administrativa Encargada, resolvió: “Artículo 1.- Autorizar el inicio, aprobar el 
pliego y el cronograma del procedimiento de Menor Cuantía Bienes y/o Servicios signado con 
el código No. MCBS-BCE-004-2020, para la “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”, con un presupuesto 
referencial de USD 27.235,00 (veinte y siete mil doscientos treinta y cinco con 00/100 dólares 
de los Estados Unidos de América) valor que grava tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado 
I.V.A. / Artículo 2.- Disponer a la Gestión de Compras Públicas, la publicación de la presente 
Resolución en el portal www.compraspublicas.gob.ec; y, de los documentos que hace 
referencia la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 y sus 
reformas, según corresponda. / Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución 
encárguense a la Gestión de Compras Públicas y a la Dirección de Atención al Cliente, dentro 
del ámbito de sus competencias”. 

 
1.7 El 09 de noviembre de 2020, la Gestión de Compras Públicas, publicó el proceso de Menor 

Cuantía Bienes y/o Servicios, signado con el código No. MCBS-BCE-004-2020, en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec 

 
1.8 Luego del procedimiento correspondiente, la Directora Administrativa Encargada, mediante 

Resolución Administrativa No. BCE-DA-RA-250-2020 de 15 de diciembre de 2020, resolvió: 
"Artículo 1.- Adjudicar al señor SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 
1718864968001, el contrato para la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL 
MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, por el valor USD 26.000,00 (Veintiséis mil 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América), valor que grava tarifa 0%del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), dentro del procedimiento de Menor Cuantía Bienes y/o Servicios signado con 
el código No. MCBS-BCE-004- 2020, con un plazo de ejecución de 90 días contados a partir de 
la entrega del anticipo, en razón que su propuesta cumple con todos los requisitos mínimos 
solicitados en el pliego y términos de referencia.- Artículo 2.- Disponer a la Gestión de Compras 
Públicas, proceda con la notificación de la presente Resolución al señor SANTIAGO PATRICIO 
URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001, a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec.- De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato el 
adjudicatario deberá rendir las garantías correspondientes; y, de acuerdo con el artículo 113 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberá 
suscribir el contrato dentro de los 15 días término siguientes a la fecha de notificación de la 
adjudicación.- Artículo 3.- Encargar a la Coordinación General Jurídica la elaboración del contrato 
correspondiente. (...)"; 
 

1.9 Con Memorando No. BCE-DA-2020-5142-M de 28 de diciembre de 2020, la Directora 
Administrativa Encargada solicitó al Coordinador General Jurídico, la elaboración del presente 
contrato. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec.-/
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Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 
a) El pliego (Las Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego 

CGP) incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratación; 
 

b) Las Condiciones Generales del Contrato publicadas y vigentes a la fecha de la convocatoria en 
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

c) Mediante Memorando No. BCE-DFP-2020-1488-M, de 02 de octubre de 2020, , el Director 
Financiero y de Presupuesto Encargado, certificò la disponibilidad de fondos futura para el año 
2021; 

 
d) La oferta presentada por el CONTRATISTA el 18 de noviembre de 2020, con todos los 

documentos que la conforman; 
 
e) La Resolución Administrativa de Adjudicación No. BCE-DA-RA-250-2020 de 15 de diciembre 

de 2020; 
 

f) Las Garantías de  Buen Uso de Anticipo de fecha 18 de diciembre de 2020 y la Garantía 
Técnica de 21 de diciembre de 2020, presentadas por el CONTRATISTA; 

 
g) La oferta económica desglosada presentada por el CONTRATISTA de 23 de diciembre de 2020; 

 
h) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar 

el contrato;  
 

i) Los demás documentos descritos en la Cláusula Primera.- ANTECEDENTES. 
 
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA y a ejecutar el contrato a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y términos de referencia constantes 
en el pliego y en la oferta presentada por el CONTRATISTA el 18 de noviembre de 2020, que se 
agregan y forman parte integrante de este contrato. 
 
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de 
VEINTE Y SEIS MIL con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 26.000,00), valor 
que grava tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con la oferta 
presentada el 18 de noviembre de 2020; y, el desglose de precios remitido por el contratista 
mediante comunicación de 23 de diciembre de 2020, que se agregan y forman parte integrante 
del presente instrumento. 
 
4.2 Los precios acordados en el contrato para la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, constituirán la única 
compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que grava tarifa 0%, conforme 
se menciona en el numeral 4.1 de esta Cláusula. 
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Cláusula Quinta.- METODOLOGÍA DE TRABAJO PRODUCTOS ESPERADOS 
5.1 Metodología de Trabajo:  
 
La Metodología de Trabajo a seguir se encuentra determinada en el numeral 8 de los Términos de 
Referencia, que forman parte integrante del presente instrumento.  
 
5.2. Especificaciones Técnicas:  
 
Las especificaciones técnicas establecidas para la ejecución del servicio se encuentran  detalladas 
en el numeral 10 y los productos esperados se encuentran detallados en el numeral 11 de los 
Términos de Referencia que forman parte del procedimiento precontractual No. MCBS-BCE-004-
2020; así como, en la oferta presentada las cuales se agregan y forman parte de la 
documentación habilitante del presente instrumento. 
 
Cláusula Sexta- FORMA DE PAGO 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
6.1 ANTICIPO: La Contratante entregará en calidad de anticipo el 50% (cincuenta por ciento) del 
valor total del contrato, luego de la suscripción del mismo y una vez que el CONTRATISTA haya 
presentado la garantía del anticipo, prevista en el artículo 75 la LOSNCP, por igual valor del 
mismo y a satisfacción de la Contratante. 
 
El valor del anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abra en un banco estatal o 
privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por 
ciento (50%). “El/la contratista”, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un 
certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la 
cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. 
 
La entrega del anticipo deberá ocurrir dentro del término de quince (15) días siguientes de suscrito 
el contrato. 
 
El Contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de 
la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El/la  
 
La administradora del contrato designada por la entidad contratante verificará que los movimientos 
de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual. 
 
Adicionalmente la Administradora del contrato emitirá los informes respectivos con los cuales se 
dará trámite al pago por la entidad contratante. 
 
La Contratante pagará al Contratista por cada ítem requerido en los numerales 10 y 11 de los 
Términos de Referencia conforme la oferta económica desglosada presentada y lo definido en el 
contrato, el valor unitario y total de cada ítem deberá estar dentro del margen del presupuesto 
referencial. 
 
En ese sentido, el 100% del valor del contrato será cancelado contra entrega total de los 
recorridos 360°, descontando el porcentaje del anticipo contractual que se haya entregado.  
 
Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 
 
7.1 La CONTRATISTA a la firma del contrato presentará las garantías previstas en los artículos 75 y 
76 de la LOSNCP: 
 

a) Garantía del Buen Uso del Anticipo: El CONTRATISTA, presenta la garantía del buen uso 
del  anticipo será por el 50% del monto total del contrato , según lo dispone el art. 75 de la 
LOSNCP, la misma que deberá ser presentada previa la suscripción del contrato, y que se 
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reducirán en la proporción que se reciban provisionalmente los bienes.  De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 75 de la  LOSNCP, Garantia de Anticipo: “ Si por la forma de pago 
establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier 
naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el 
anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán 
en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente de las obras, 
bienes o servicios (…)”. 
 
El CONTRATISTA entrega la póliza de seguros No. 0006871 de Sweaden Compañía de 
Seguros S.A., vigente desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 08 de abril de 2021, por el 
valor de USD 13.000,00.  
 

b) Garantía Técnica: En esta contratación se entregarà la garantía técnica prevista en el 
artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciòn Pùblica, a la firma del 
contrato, la Contratista presenta la Garantía Técnica, señalando que: “(…) La Garantía 
Técnica entrará en vigencia a partir de la entrega de los recorridos 360º por el periodo de un 
(1) año y se aplica sobre la plataforma y se aplica sobre toda la plataforma virtual entregada 
y todos sus componentes insertos. Específicamente en caso de presentarse cualquier 
defecto en la plataforma virtual en lo referente a su funcionamiento: despliegue del recorrido 
virtual, visualización de los objetos modelados en 3D, problemas con la compatibilidad de 
navegadores de internet, cualquier tipo de restricciones de acceso el proveedor deberá dar 
atención al o los daños que se presenten en un tiempo máximo de 5 días calendario”. 
De no presentarse esta garantía, el CONTRATISTA entregará una de las previstas en el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por igual valor . 

 
 7.3 Ejecución de las Garantías.- Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la 
CONTRATANTE en los siguientes casos: 
 
7.3.1 La de Buen Uso del Anticipo: 
 

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
 

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que la CONTRATISTA no pague a la 
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la 
liquidación del contrato. 

 
7.3.2 La Técnica: 
 

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego y este contrato. 
 

b) En caso de incumplimiento con lo  establecido en la presente Garantía Técnica, el 
CONTRATISTA se sujeta a las sanciones previstas en la Ley. 

 
7.3 Devolución de las Garantías: Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 
118 de su Reglamento General. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y 
exigido por la CONTRATANTE, a través de la Administradora del Contrato. 
 
7.4 Renovación de las Garantías: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las 
garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán 
renovadas a más tardar a los cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso  contrario ; la 
CONTRATANTE solicitará a la compañía de Seguros se haga efectivo su valor. 
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Cláusula Octava.- PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días contados a partir de la entrega del 
anticipo.  
 
Cláusula Novena.- MULTAS  
 
9.1  En caso de incumplimiento del objeto de la presente contratación y/o de cualquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud del presente instrumento, la CONTRATISTA conviene en pagar 
al CONTRATANTE, en concepto de multa, la cantidad equivalente al uno por mil (1X1000) sobre 
el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse en el Contrato, por 
cada día de retardo, en el cumplimiento de sus obligaciones, según lo estipulado en el artículo 71 
de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública,  excepto en el evento de caso 
fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, debidamente 
comprobado y aceptado por la CONTRATANTE, para lo cual se notificará a esta institución dentro 
de las veinte y cuatro  (24) horas subsiguientes de ocurridos  los hechos, transcurrido el cual de no 
mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que alegue el 
CONTRATISTA como causa para no prestar los servicios a los cuales está obligada. 
 
9.2 LA CONTRATANTE queda autorizada por el CONTRATISTA para que haga efectiva la multa 
impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir a la misma, sin requisito o 
trámite previo alguno. 
 
9.4 Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, la 
CONTRATANTE podrá declarar, anticipada y unilateralmente la terminación del mismo, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
9.5 Las multas causadas, no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto al CONTRATISTA. 
  
9.6 El retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales se producirá cuando el 
CONTRATISTA no preste los servicios en el tiempo que debería y en consideración a las 
estipulaciones establecidas para el efecto.. 
 
Cláusula Décima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126 de Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, no habrá reajuste de precios.  
 
Cláusula Décima Primera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.1 La CONTRATANTE designa a la magister Lorena Mireya Rosero Manzano, Especialista de 
Museo Numismático, o quién la reemplace, en calidad de Administradora del Contrato, quien 
deberá atenerse a las Condiciones Generales y Particulares del pliego que forma parte del 
presente instrumento, así como las obligaciones aquí convenidas. 
 
11.2 Velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato; además adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiera lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 
70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el 
artículo 121 de su Reglamento General; y, las reglas aplicables de las normas de control interno. 
 
11.3 La Administradora del Contrato será la encargada de velar por el cumplimiento de las normas 
legales y compromisos contractuales por parte del CONTRATISTA durante todo el periodo de 
vigencia del contrato.  
 
11.4 La Administradora es responsable administrativa, civil y penalmente de la ejecución del 
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contrato, según corresponda, conforme el artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
11.5 La Administradora del Contrato velará por la correcta y oportuna planificación del presupuesto 
contractual, es decir por la existencia presente y futura de recursos para la plena ejecución del 
presente contrato. 
 
11.6 Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los servicios que entregue el CONTRATISTA 
en las condiciones establecidas en los términos de referencia y suscribirá las actas que para tales 
efectos se elaboren. 
 
11.7 La máxima autoridad o su delegado, en el caso de ser necesario o si renunciare la 
funcionaria designada como Administradora del Contrato, podrá designar otro funcionario en 
calidad de Administrador del Contrato, mediante memorando dirigido a quien sea nombrado como 
tal, hecho que se notificará a quien asuma la administración y al CONTRATISTA, sin que sea 
necesario la modificación del texto contractual.   
 
11.8 La Administradora del contrato hará el seguimiento para el pago oportuno de la factura.                              
 
11.9 En caso de que la Administradora del Contrato cese en funciones en la entidad 
CONTRATANTE o si por disposición de la máxima autoridad o su delegado fuese reemplazada, 
se realizará un Acta de Entrega Recepción suscrita por la Administradora saliente y el nuevo 
Administrador del Contrato, previo informe pormenorizado del primero, indicando el estado en el 
que se encuentra la ejecución del mismo. 
 
11.10 De igual manera, se dará estricto cumplimiento a las Disposiciones Generales emitidas 
mediante Memorando No. BCE-BCE-2018-0380-M de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito 
por la Gerente General (S), en cuya parte pertinente indica: “(…) Procedo a disponer a los 
miembro de la Comisión Técnica Precontractual; a los administradores de Contrato; y, a los 
miembros designados para la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, especialmente en el 
ámbito tecnológico, respecto a todos los procesos que ejecuta el Banco Central del Ecuador, 
designados directamente por los autorizadores de gasto de cada unidad requirente, que cumplan 
con la normativa general de Contratación Pública y Administración de contratos, determinada en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las 
Resoluciones emitidas por el SERCOP; y, adicionalmente observen y ejecuten las siguientes 
instrucciones: (…) 1. En todos los procesos de recepción de bienes o servicios, los servidores 
públicos deberán verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, conforme el Contrato 
suscrito entre las partes, revisar las características y especificaciones técnicas establecidas en los 
pliegos y términos de referencia o especificaciones técnicas; y, en atención a las actuaciones 
realizadas, deberán elaborar los correspondientes informes técnicos de validación de recepción, 
revisión y aceptación. Estos informes técnicos serán parte integrante de la documentación del 
proceso de entrega recepción definitiva y de los pagos parciales y totales correspondientes. 2. Si 
los componentes entregados corresponden a contratos de la CGTIC, los miembros de las 
Comisiones Técnicas de recepción deberán incluir en sus actuaciones y por ende en sus informes, 
el detalle de las pruebas de verificación de las funcionalidades requeridas por la entidad, así se 
garantizará el cumplimiento del objeto de la contratación…”. 
 
Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 
 
12.1 La CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de 
este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar, previa autorización de la CONTRATANTE de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 
artículo 120 de su Reglamento General. 
 
12.2 La CONTRATISTA será la única responsable ante la CONTRATANTE por los actos u 
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 
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Cláusula Décima Tercera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
13.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP- y las Condiciones 
Particulares y Generales del Contrato. 
 
13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del 
CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral del contrato, en los casos 
establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -
LOSNCP-. Además, se considerarán las siguientes causales: 
 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, 
enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
produjo tal modificación; 
 

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, 
cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de 
las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que 
represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 
 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la entrega de los 
servicios objeto del contrato es inferior a la declarada. 
 

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de 
oferta - Presentación y compromiso; 

 
e) En caso de que la CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud en la información presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento 
precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o 
inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima 
autoridad de la entidad contratante o su delegado, le declarará CONTRATISTA incumplido, 
sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 
  

13.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Décima Cuarta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
14.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado. 
 
14.2 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre 
las partes, éstas se someterán al procedimiento contencioso administrativo contemplado en el 
Código Orgánico General de Procesos; o a la normativa que corresponda; siendo competente 
para conocer la controversia el Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo que ejerce 
jurisdicción en el domicilio de la entidad CONTRATANTE.  
 
14.3 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende 
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
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14.4 La CONTRATANTE de considerarlo pertinente se acogerá al procedimiento coactivo 
establecido en la ley. 
 
Cláusula Décima Quinta.- RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL 
  
La suscripción del presente contrato supone que el CONTRATISTA conoce y acepta todas las 
condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, incluyendo las propias del sitio de 
trabajo, lo que incluye las leyes y normas de protección laboral, social y medioambiental que lo 
regulan, entre otras, de tal manera que las obligaciones que asume el CONTRATISTA incluyen la 
totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato, en 
cuanto constituyen elementos naturales del mismo. 
 
En caso que el contrato requiera la obtención de licencias ambientales que fuesen obligatorias por 
motivo del objeto contractual, el CONTRATISTA se encuentra en la obligación de obtenerlas 
previo al cumplimiento de las prestaciones obligacionales que se derivan del vínculo contractual, 
sin que ello suponga de parte de la CONTRATANTE la necesidad de reconocer valores 
adicionales por tal concepto. 
 
Cláusula Décima Sexta.- CONFIDENCIALIDAD 
 
16.1 El CONTRATISTA, en virtud de la suscripción del presente contrato se compromete a manejar 
de manera confidencial la información que llegare a su conocimiento y toda aquella que se genere 
como fruto del objeto de esta contratación; y, a no emplearla en beneficio propio o de terceros 
mientras conserve sus características de reservada.  
 
La inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la CONTRATANTE ejerza las acciones 
legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en el Código Orgánico 
Integral Penal. 
 
16.2 El CONTRATISTA no podrá reproducir, generar o difundir en ninguna forma la información 
que llegare a su conocimiento, durante tres años después de la suscripción del contrato. 
 
16.3 El CONTRATISTA se compromete a que el personal a su cargo guarde el mismo nivel de 
confidencialidad sobre la información recibida con el mismo grado de cautela con el que protege 
su propia información. 
 
Cláusula Décima Séptima.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN  
 
El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP, su Reglamento 
General y, demás disposiciones legales vigentes en el Ecuador. 
 
Cláusula Décima Octava.- DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS  
 
18.1 El CONTRATISTA declara que los fondos que se utilizarán en la ejecución de este contrato 
provienen de ingresos normales, y no guardan ninguna relación con transacciones o actividades 
ilícitas; así como su destino de ninguna manera estarán relacionados con lo establecido en la Ley 
de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 
Delitos. 
 
18.2 El CONTRATISTA autoriza a la CONTRATANTE a realizar los análisis y verificaciones que 
considere necesarios; y en caso de que se inicien en su contra investigaciones relacionadas con 
actividades ilícitas o, para los demás casos determinados en la legislación ecuatoriana, pueda 
proporcionar a las autoridades judiciales competentes, la información que estos demanden. 
 
18.3 En virtud de lo autorizado, el CONTRATISTA renuncia a instaurar por este motivo cualquier 
tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de la CONTRATANTE. 
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Cláusula Décima Novena.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
19.1 Obligaciones del CONTRATISTA 

 
a) El Contratista deberá entregar los recorridos virtuales 360° conforme a las condiciones 

indicadas por la entidad contratante en el presente TDR, por lo cual cualquier costo 
adicional no podrá ser cargado a la institución y correrán a cargo del contratista. 

 
b) El Contratista deberá coordinar con la Administradora del Contrato para el acceso 

respectivo a los espacios museísticos de Quito y Cuenca para realizar las fotografías de 
los espacios y bienes culturales. 
 

c) El Contratista para realizar las fotografías de los bienes culturales deberá cumplir con el 
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS 
COLECCIONES CUSTODIADAS EN EL MUSEO NUMISMÁTICO, versión 2 .0, abril 2020 
en lo que tiene que ver con la manipulación y apertura de vitrinas que exhiben bienes 
culturales.  
 

d) El Contratista se encargará de ser el caso de gestionar los permisos correspondientes con 
la autoridad competente para realizar las tomas 360º de áreas exteriores de Quito y 
Cuenca.  
 

e) El Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra obligación que se derive natural o 
legalmente del objeto de contratación y puede ser exigible por constar en cualquier otro de 
los documentos o en norma legal específicamente aplicable al mismo. 
 

f) El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad de la CONTRATANTE  y a sus 
representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la 
contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del Contratista 
o su personal. 
 

g) A más de las obligaciones que serán establecidas en el contrato  el Contratista está 
obligado a cumplir con cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del 
objeto del contrato y puede ser exigible por constar en cualquier otro de sus documentos o 
en norma legal y específicamente aplicable al mismo.  
 

h) El Contratista deberá responder por daños a terceros ocasionados dentro de la ejecución 
del contrato.  
 

i) El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del 
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la 
calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales 
cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 
personal de la subcontratista, de ser el caso.  
 

j) El Contratista se compromete a suscribir la “Declaración de conocimiento y compromiso de 
cumplimiento de la Política Antisoborno del BCE para socios de negocio”. 
 

k) El Contratista deberá presentar un protocolo de bioseguridad relacionado a la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, y contar con la asepsia y seguridad que se llevará a cabo 
para los trabajos requeridos para la implementación de los recorridos virtuales como son 
las fotografías de los espacios y/o bienes culturales. 
 

l) El Contratista podrá suscribir un contrato complementario en el caso de que la institución 
considere ampliar, modificar o complementar el servicio, este procedimiento deberá ser 
debidamente motivado por el administrador del contrato y autorizado por la máxima 
autoridad. 
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m) En cumplimiento del memorando No. BCE-BCE-2018-0342-M de 3 de octubre de 2018, la 

Gerente General del Banco Central del Ecuador dispone el cumplimiento de la siguiente 
recomendación que consta en el Informe BCE-DNAIG-I-007-2018 de 19 de septiembre de 
2018:“Que en la elaboración de los contratos de prestación de servicios o consultoría, en 
los que involucre participación de personal de las empresas o firmas participantes, se 
considere dentro de la cláusula de obligaciones la presentación del Acuerdo de 
Confidencialidad”, entre la CONTRATANTE, el representante legal de la CONTRATISTA y 
todo el personal técnico que participe en la provisión de los bienes objeto del contrato. 

 
19.2 Obligaciones de la CONTRATANTE 
 

a) Brindar todas las facilidades para que la contratista cumpla a satisfacción con el objeto del 
presente contrato. 
 

b) La Contratante dará solución a las peticiones o problemas que se presentaren en la 
ejecución del contrato en un plazo de cinco (5) días a partir de la petición escrita  
formulada por el CONTRATISTA. 
 

c) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo celebrar los 
contratos complementarios en un plazo de quince (15) días contados a partir de la petición 
escrita formulada por el Contratista. 
 

d) Suscribir las actas de entrega recepción del servicio recibido, siempre que se haya 
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 
Cláusula Vigésima.- CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA ANTISOBORNO DEL BANCO 
CENTRAL DEL ECUADOR  
 
La CONTRATISTA declara conocer lo expuesto en la Resolución Administrativa No. BCE-GG-099-
2019, respecto a la Política Antisoborno del Banco Central del Ecuador, que se encuentra 
publicada en la página web institucional; y, se compromete a remitir a la Administradora del 
Contrato en el plazo máximo de 30 días a partir de la suscripción del presente contrato, el 
documento denominado “Declaración de conocimiento y compromiso de cumplimiento de la Política 
Antisoborno del BCE para socios de negocio”, el mismo que deberá estar firmado por el 
representante legal de la CONTRATISTA. 
 
Cláusula Vigésima Primera.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
El CONTRATISTA, declara bajo juramento que no se halla incurso en las prohibiciones 
mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, para celebrar contratos con el Estado o con las Entidades del Sector Público. 

 
Cláusula Vigésima Segunda.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a la entrega de los bienes 
objeto del presente Contrato, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma 
castellano.  
 
Cláusula Vigésima Tercera: DOMICILIO  
 
23.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 
ciudad de Quito. 
 
23.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 
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La CONTRATANTE:  
 
Dirección: Quito, Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño 
Teléfono:  023938600 
Correo Electrónico: lmrosero@bce.ec  
 
El CONTRATISTA: 
 
Dirección: Quito, Panamericana Norte KM 8 Jardines de Carcelén Casa No. C101 y 

Las Palmas, parroquia Carcelén 
Teléfono:  2429083 / 0992601369 
Correo Electrónico: ytnas@live.com  
 
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
 
Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
24.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Menor Cuantía de 
Bienes y Servicios, publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública, vigentes a la fecha de la Invitación del procedimiento de contratación y, que forma parte 
integrante de este Contrato que lo están suscribiendo.  
 
24.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, firmando para constancia en 
cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal.  
 
En Quito, D.M., en la fecha constante en la firma de la delegada de la máxima autoridad.  
 
 
 
   

POR EL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

 POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA 
AUTORIDAD: 

 
 
 
 

Mónica Elizabeth Reyes Cruz  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

ENCARGADA 
 

EL CONTRATISTA 
 
 

 
 
 
 
 

Santiago Patricio Uribe Montesdeoca 
RUC No. 1718864968001 

 
 
 

mailto:lmrosero@bce.ec
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PRIMERA. - COMPARECIENTES 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del abril de enero de 2021, 
comparecen por una parte en representación del Banco Central del Ecuador, la 
Mgs. Lorena Mireya Rosero Manzano en calidad de Administradora del Contrato 
No. 101-C; el Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi como Técnico que no intervino 
en el proceso y por otra parte el Ing. Santiago Patricio Uribe Montesdeoca, 
Contratista, a fin de suscribir la presente acta de entrega recepción definitiva. 
 
SEGUNDA. - ANTECEDENTES  
 
Mediante Memorando Nro. BCE-DAC-2020-0697-M, de fecha 15 de octubre de 
2020 la Dirección de Atención al Cliente solicitó a la Dirección Administrativa se 
autorice el inicio del proceso para la “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”,  mediante el 
procedimiento sugerido de menor cuantía de servicios, considerando el 
presupuesto referencial de USD 27,235.00 (VEINTE Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100), valor que graba  0%, de 
Impuesto al Valor Agregado IVA, en base a Decreto Ejecutivo N°. 829 de fecha 
29 de julio de 2019 y Circular N°. NAC-DGECCGC19-00000004 de fecha 13 de 
septiembre de 2019 del Servicio de Rentas Internas, respecto a servicios 
artísticos y culturales gravados con tarifa 0% de IVA. Para lo cual se adjuntó la 
constancia POA Plurianual Nro. BCE-DPS-2020-0202-M de fecha 18 de 
septiembre de 2020, certificado (PAC) N° BCE-DA-CP-251-2020 de fecha 01 de 
octubre de 2020, y certificación de disponibilidad futura de fondos Nro. BCE-
DFP-2020-1488-M de 2 de octubre de 2020. 
 
Mediante Resolución Administrativa No. BCE-DA-RA-205-2020 de 09 de 
noviembre de 2020, la Directora Administrativa Encargada, resolvió: “Artículo 1.- 
Autorizar el inicio, aprobar el pliego y el cronograma del procedimiento de Menor 
Cuantía Bienes y/o Servicios signado con el código No. MCBS-BCE-004-2020, 
para la “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”, con un presupuesto referencial de USD 
27.235,00 (veinte y siete mil doscientos treinta y cinco con 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América) valor que grava tarifa 0% del Impuesto al Valor 
Agregado I.V.A. / Artículo 2.- Disponer a la Gestión de Compras Públicas, la 
publicación de la presente Resolución en el portal www.compraspublicas.gob.ec; 
y, de los documentos que hace referencia la Resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072 de 31 de agosto de 2016 y sus reformas, según corresponda. / Artículo 
3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguense a la Gestión de 
Compras Públicas y a la Dirección de Atención al Cliente, dentro del ámbito de 
sus competencias”. 
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Luego del procedimiento correspondiente, la Directora Administrativa 
Encargada, mediante Resolución Administrativa No. BCE-DA-RA-250-2020 de 
15 de diciembre de 2020, resolvió: "Artículo 1.- Adjudicar al señor SANTIAGO 
PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001, el contrato 
para la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, por el valor USD 26.000,00 (Veintiséis mil 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América), valor que grava tarifa 0%del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), dentro del procedimiento de Menor Cuantía 
Bienes y/o Servicios signado con el código No. MCBS-BCE-004- 2020, con un 
plazo de ejecución de 90 días contados a partir de la entrega del anticipo, en 
razón que su propuesta cumple con todos los requisitos mínimos solicitados en 
el pliego y términos de referencia.- Artículo 2.- Disponer a la Gestión de Compras 
Públicas, proceda con la notificación de la presente Resolución al señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001, 
a través del portal www.compraspublicas.gob.ec.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá 
rendir las garantías correspondientes; y, de acuerdo con el artículo 113 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, deberá suscribir el contrato dentro de los 15 días término siguientes a 
la fecha de notificación de la adjudicación.- Artículo 3.- Encargar a la 
Coordinación General Jurídica la elaboración del contrato correspondiente. (...)".  
 
Con fecha 18 de diciembre de 2020, el contratista realizó la entrega de la 
Garantía de Buen Uso de Anticipo de Nº0006871 la misma que tiene vigencia 
hasta el 8 de abril de 2021 con una suma asegurada de USD 13.000.  
 
Con fecha 21 de diciembre de 2020, el contratista realizó la entrega de la 
Garantía Técnica por el servicio contratado. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato N° 101-C entre el 
Banco Central del Ecuador y el contratista señor SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001 para la ejecución del servicio 
de "IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA". 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020, mediante Memorando BCE-DA-CP-341-
2020, la Gestión de Compras Públicas procedió a distribuir el contrato 101-C a 
la Mgs. Lorena Rosero, Administradora de Contrato. 
 
Con fecha 19 de enero de 2021, el Banco Central del Ecuador realizó el pago 
del anticipo con comprobante Nro.108 al contratista Santiago Uribe Montesdeoca 
el por concepto de: “C101-2020. SANTIAGO URIBE. PAGO DEL 50% COMO 
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ANTICIPO DEL CONTRATO PARA IMPLEMENTACIÓN RECORRIDO 
VIRTUAL 360 MUSEO NUMIS. QUITO Y CUENCA, SEGÚN PÓLIZA BU 6871 
VIGENTE 08/04/2021”. 
 
Con fecha 19 de enero de 2021, la administradora del contrato 101-C, a través 
de correo electrónico notificó al contratista SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA que el Banco Central del Ecuador ha realizado el depósito por 
el valor del anticipo y que a partir de esa fecha inicia el plazo de ejecución del 
contrato.  
 
Mediante Memorando Nro. BCE-DAC-2021-0095-M de 17 de febrero de 2021, 
la Dirección de Atención al Cliente solicitó a la Dirección Administrativa autorice 
al Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi, Asistente de Comunicación Social, para 
ser nombrado como técnico que no intervino en el proceso.  
 
Mediante Memorando Nro. BCE-DA-2021-0840-M de 24 de febrero de 2021, la 
Dirección Administrativa autorizó al Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi como 
Técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato Nro. 101-
C "IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA". 
 
Con fecha 8 de abril de 2021, el contratista hace la entrega de renovación de la 
Garantía de Buen Uso de Anticipo de Nº0006871 la misma que tiene vigencia 
hasta el 8 de mayo de 2021 con una suma asegurada de USD 13.000.  
 
TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a la IMPLEMENTACIÓN 
DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, 
según las características y términos de referencia constantes en el pliego y en la 
oferta presentada por el CONTRATISTA el 18 de noviembre de 2020, que se 
agregan y forman parte integrante de este contrato. 
 
CUARTA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
El contratista seleccionado por el Banco Central del Ecuador desarrolló la 
siguiente metodología de trabajo para la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, de acuerdo con 
lo establecido en el Término de Referencia que forma parte del contrato 101-C: 
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO EJECUCIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

1 

El/la Administrador del contrato, a los 5 
días posterior a la entrega del anticipo 
entregará a el/la Contratista los insumos 
que se encuentran detallados en el 
numeral 9 del presente documento 
correspondiente a "Información que 
entrega la entidad contratante". 
 

Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-041-2021, de 23 de enero 
de 2021 la administradora del 
contrato procedió a realizar la 
entrega de la información que 
dispone la entidad contratante.   

2 

El/la Administrador del contrato, el 
equipo del Museo Numismático y el/la 
Contratista realizarán reuniones 
mensuales para la revisión de los 
avances del desarrollo de los recorridos 
360°. 
 
 

De manera mensual se realizaron 
las reuniones pertinentes para el 
seguimiento y  revisión de 
avances entre el contratista, la 
administradora del contrato y el 
equipo del Museo Numismático. 
 
● Acta de reunión 003 del 25 de 

enero de 2021. 
● Acta de reunión 004 del 16 de 

febrero de 2021. 
● Acta de reunión 005 de 16 de 

marzo de 2021. 
● Acta de reunión 006 de 25 de 

marzo de 2021.  

3 

El/la Contratista a los 30 días posterior 
a la entrega del anticipo, entregará a 
el/la Administradora del Contrato, los 
guiones de los podcast y videos cortos 
para revisión. El/la Administradora del 
Contrato tendrá 5 días posterior a la 
entrega de los mismos para su revisión 
y aprobación. En caso de que se 
requieran realizar cambios a los 
guiones el plazo entre correcciones y 
aprobación será de 5 días contados a 
partir de la notificación de el/la 
Administrador del contrato. Una vez 
aprobados los guiones de podcast y 
videos cortos el/la Contratista podrá 
iniciar con su producción. 
 

Mediante Oficio s/n de 17 de 
febrero de 2021 el contratista 
realizó la entrega los guiones de 
los podcast y videos cortos para 
revisión. 
 
Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-078-2021, de 21 de 
febrero de 2021, la administradora 
del contrato solicitó al contratista a 
realizar correcciones sobre los 
guiones presentados.  
 
Mediante Oficio s/n de 25 de 
febrero de 2021 el contratista 
entregó los guiones de los 
podcast y videos con las 
correcciones solicitadas. 
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Mediante Oficio Nro. Nro. BCE-
DAC-GDHEN-082-2021, de 1 de 
marzo de 2021, la administradora 
del contrato procedió a aprobar los 
guiones de los podcast y videos 
para su producción. 

4 

El/la Contratista a los 75 días posterior a 
la entrega del anticipo presentará la 
implementación de los recorridos 360° 
en la plataforma virtual para revisión. 
El/la Administradora del contrato tendrá 
7 días posterior a la entrega para su 
revisión y aprobación. En caso de que 
se requieran realizar cambios a los 
recorridos 360° el plazo entre 
correcciones y aprobación final será de 
8 días contados a partir de la 
notificación de el/la Administrador del 
contrato. 
 

Mediante Oficio s/n de 3 de abril de 
2021, el contratista realizó la 
entrega de los avances de los 
productos, a los 75 días 
correspondientes a la 
implementación de los recorridos 
360° en la plataforma virtual para 
revisión.  
 
Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-111-2021 de 9 de abril de 
2021 la administradora del contrato 
envió al contratista las 
observaciones y pedido de 
correcciones a los productos 
entregados y dió al contratista un 
plazo máximo de 5 días para la 
entrega final.  
 
Mediante Oficio s/n de 14 de abril 
de 2021 y oficio s/n de 15 de abril 
de 2021 en alcance al precedente, 
el contratista entregó los cambios 
solicitados a la implementación de 
los recorridos 360 en la plataforma 
virtual que incluyen la revisiones y 
añadiduras solicitadas por la 
administradora del contrato.  
 
Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-115-2021 de 16 de abril 
de 2021 la administradora del 
contrato aprobó la implementación 
de los recorridos 360 en la 
plataforma virtual.  
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5 

El/la Contratista a los 90 días de la 
entrega del anticipo deberá entregar la 
implementación final de los dos 
recorridos 360° en la plataforma virtual 
accesible y funcional desde la página 
web del Museo Numismático y adicional 
entregará los productos insertos 
(modelados 3D, podcast, vídeos, 
fotografías) de manera digital en 
cualquier medio (flash memory, disco, 
disco duro) y en formatos editables de 
acuerdo a lo que se establece en el 
numeral 10. 

Mediante Oficio s/n de 18 de abril 
de 2021 el contratista realizó la 
entrega de los productos finales del 
contrato 101-C de acuerdo como 
se estipula en los numerales 8. 
Metodología de Trabajo y 11. 
Productos esperados del Término 
de Referencia que forma parte del 
contrato.  
 
El contratista realizó la entrega 
física de una flash memory con los 
productos esperados.  

6 

El contratista brindará 2 horas de 
capacitación al personal del Museo 
Numismático, sobre el uso de la 
plataforma con los recorridos virtuales 
implementados y entregará material 
(manuales de uso y aplicativos ) de 
manera física y digital mediante correo 
electrónico al administrador del 
contrato. 

El contratista brindó 2 horas de 
capacitación el 19 de abril de 2021 
con la participación de 9 
funcionarios del Museo 
Numismático y la Dirección de 
Atención al Cliente. Se registra en 
Acta de reunión 008 de 19 de abril de 
2021. 
 
El contratista realizó la entrega del 
material de manual de uso y aplicativo 
de forma física (impresa) y digital 
mediante correo electrónico. 

 
 
QUINTA. - CONDICIONES OPERATIVAS 
 
Sobre la base de las condiciones generales de ejecución, el contratista Ing. 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA ejecutó la IMPLEMENTACIÓN 
DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA, de acuerdo con la metodología de trabajo estipulada en el numeral 8. 
Metodología de Trabajo del Término de Referencia.  
 
Mediante INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN, RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN 
DEL CONTRATO No. 101-C, BCE-DAC-GDHEN-116-202, suscrito el 20 de abril 
de 2021 se revisó, validó y aceptó la ejecución de la IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA 
conforme la metodología y especificaciones técnicas de cada ítem. Este 
documento forma parte de la presente acta. 
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SEXTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA  
 
Según la Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO del contrato 101-C: 
 
“4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es de VEINTE Y SEIS MIL con 00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 26.000,00), valor que grava tarifa 0% del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), de conformidad con la oferta presentada el 18 de 
noviembre de 2020; y, el desglose de precios remitido por el contratista mediante 
comunicación de 23 de diciembre de 2020, que se agregan y forman parte 
integrante del presente instrumento. 
 
4.2 Los precios acordados en el contrato para la IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, 
constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, 
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el 
Impuesto al Valor Agregado que grava tarifa 0%, conforme se menciona en el 
numeral 4.1 de esta Cláusula.” 
 
 

Código 
CPC 

Descripción del servicio Unida
d 

Cantida
d 

Precio 
Unitario 

Precio 
Global 

 
96411002

1 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 
360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA 

1 1 26.000 26.000 

TOTAL (no graba IVA) 26.000 

 
FORMA DE PAGO  
De acuerdo a la cláusula Sexta. – FORMA DE PAGO del contrato 101-C: 

 
“La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la 
siguiente manera:  

 
6.1 ANTICIPO: La Contratante entregará en calidad de anticipo el 50% 
(cincuenta por ciento) del valor total del contrato, luego de la suscripción 
del mismo y una vez que el CONTRATISTA haya presentado la garantía 
del anticipo, prevista en el artículo 75 la LOSNCP, por igual valor del mismo 
y a satisfacción de la Contratante.  
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El valor del anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abra 
en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación 
accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). “El/la 
contratista”, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, 
un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su 
disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores 
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.  
 
La entrega del anticipo deberá ocurrir dentro del término de quince (15) días 
siguientes de suscrito el contrato.  
 
El Contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el 
levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el 
anticipo recibido. El/la  
 
La administradora del contrato designada por la entidad contratante 
verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a 
la ejecución contractual.  
 
Adicionalmente la Administradora del contrato emitirá los informes 
respectivos con los cuales se dará trámite al pago por la entidad 
contratante.  
 
La Contratante pagará al Contratista por cada ítem requerido en los 
numerales 10 y 11 de los Términos de Referencia conforme la oferta 
económica desglosada presentada y lo definido en el contrato, el valor 
unitario y total de cada ítem deberá estar dentro del margen del 
presupuesto referencial.  
 
En ese sentido, el 100% del valor del contrato será cancelado contra 
entrega total de los recorridos 360°, descontando el porcentaje del anticipo 
contractual que se haya entregado.”  

 
 

CANT. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Valor 
unitario 

Valor total 

2 RECORRIDO 
VIRTUAL 360 

  2 recorridos virtuales de los 
museos de Quito y Cuenca: 
consiste en fotografías 360° de 
interiores y exteriores montadas en 
una plataforma para los recorridos. 
Área en Quito: Interiores: 1129.3 m2;  
Exteriores: 1249 m2 
Área en Cuenca: 298,68 m2 
interiores. 
 
2 videos cortos: 15 segundos c/u 

$4010 $8020 
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para redes sociales de cada 
recorrido.  
 
2 tomas 360º de áreas exteriores de 
Quito y Cuenca.  
  
Etiquetas ilimitadas: consiste en 
etiquetas que se despliegan en cada 
recorrido 360° con texto y/o 
imágenes de bienes culturales y/o 
detalles arquitectónicos en alta 
resolución. 
 

300 

FOTOGRAFÍAS 
DE EXTERIORES, 
INTERIORES Y 
BIENES 
CULTURALES 

Fotografías sedes Quito y Cuenca:  
- 70 fotografías de exteriores 
- 230 fotografías de interiores y   
bienes culturales. 
- Postproducción fotográfica. 
- Entrega en .tiff para impresión 
y .jpg para web y redes. 

$ 15 $4500 

50 OBJETOS EN 3D 

Elaboración y modelado1 de bienes 
arqueológicos y monedas que se 
despliegan desde las vitrinas en 
medio de los recorridos en 360° de 
Quito  Cuenca 

$220 $11000 

2 PODCASTS 
TEMÁTICOS 

 
Elaboración de guiones.                                                  
Grabación de locuciones   Idiomas: 
español, e inglés. 
Edición. 
Diseño sonoro.                                                                    
Masterización2. 
3 minutos c/u 

$1200 $2400 

1 HOSTING 

 
Plataforma externa3 por 1 año: la 
plataforma debe estar embebida4 o 
alojada en la página web del Museo 
Numismático 

$80 $80 

SUBTOTAL 
$26000 

IVA 0% 0 

TOTAL $26000 

                                                        
1 El modelado 3D es la creación de imágenes en 3 dimensiones a través de medios informáticos como 
las computadoras u otros dispositivos. El modelado 3D permite visualizar el resultado final de un objeto 
de manera tridimensional y sirve para su aplicación en animación y/o efectos visuales. 
2 La masterización es el último paso de la postproducción de audio.El propósito de la masterización es 
equilibrar los elementos sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de todos los 
sistemas y formatos. 
3 La plataforma externa debe ser compatible con la página web del Museo Numismático del Banco 
Central del Ecuador.  
4 En programación o desarrollo de páginas web, embeber significa insertar (incrustar) código de un 
lenguaje dentro de otro lenguaje. 
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Los pagos relacionados con el Contrato No. 101-C, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCIÓN  
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IVA) 

CANTIDAD 
PRECIO  

TOTAL (SIN 
IVA)* 

AMORTIZACIÓN MULTAS LIQUIDACIÓN 
DE PAGO ESTADO 

Valor total del contrato No. 101-C           
               

26.000,00    

Pago de anticipo           
               

13.000,00  pagado 

RECORRIDO VIRTUAL 360 $  4.010,00  2  $        8.020,00   $            4.010,00   $                 
-    

-                
4.010,00  

pago a 
contra 

entrega para 
trámite de 

pago 

FOTOGRAFÍAS DE EXTERIORES, 
INTERIORES Y BIENES 
CULTURALES 

 $      15,00  300  $        4.500,00   $            2.250,00   $                 
-    -            2.250,00  

OBJETOS MODELADOS EN 3D  $     220,00  50  $      11.000,00   $            5.500,00   $                 
-    -            5.500,00  

PODCAST TEMÁTICOS  $  1.200,00  2  $        2.400,00   $            1.200,00   $                 
-    -            1.200,00  

HOSTING  $       80,00  1  $             80,00   $                 40,00  $                 
- -                 40,00  

TOTAL  $      26.000,00   $          13.000,00  
 $                 
-    

               
26.000,00  

*0% del Impuesto al Valor Agregado IVA en base al Decreto Ejecutivo Nro. 829 de 29 de julio de 2019 y Circular Nro. NAC- DGECCGC19-00000004 de 13 de septiembre de 2019 
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El pago correspondiente al anticipo, tendrá la siguiente afectación presupuestaria: 
 

CERTIFICACIÓ
N  

DE  
FONDOS 

CRP NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA AUXILIAR MONTO A 
PAGAR CON 

IVA 0% 

CE-139  
2062 

ACTIVIDADES 
NUMISMÁTICAS DEM UIO 

 
412410 

 
401201 

 
$ 26.000 
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SÉPTIMA. –LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 
 

CONTRATADO ENTREGA 
CANT

. 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA PLAZO CAN
T. 

PRODUCTO 
ENTREGADO 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERV
ACIÓN 

2 

2 recorridos virtuales 
de los museos de 
Quito y  Cuenca: 
consiste en fotografías 
360° de interiores y 
exteriores montadas 
en una plataforma 
para los recorridos. 
Área en Quito:  
Interiores: 1129.3 m2;  
Exteriores: 1249 m2  
Área en Cuenca: 
298,68 m2 interiores.   
 
 
2 videos cortos: 15 
segundos c/u para 
redes sociales de cada 
recorrido.   
 
2 tomas 360 de áreas 
exteriores de Quito y 
Cuenca.  
  
Etiquetas ilimitadas: 
consiste en etiquetas 
que se despliegan en 
cada recorrido 360° 
con texto y/o imágenes 
de bienes culturales 
y/o detalles 
arquitectónicos en alta 
resolución.   

18 de 
abril de 
2021 

2 

2 recorridos 
virtuales de los 
museos de Quito y 
Cuenca  
 
Quito: 
https://my.matterpor
t.com/show/?m=8B
T6Wy6P356 
 
Cuenca: 
https://my.matterpor
t.com/show/?m=2za
o4f57t4n 
 
2 videos cortos: 15 
segundos c/u para 
redes sociales de 
cada recorrido - 
entrega en flash 
memory (*) 
 
2 tomas 360 de 
áreas exteriores 
de Quito y Cuenca 
- entrega en flash 
memory) 
 
Etiquetas 
ilimitadas: se 
encuentran 
incrustadas en los 
recorridos virtuales 
en los links que se 
adjuntan. 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 

300 

FOTOGRAFÍAS  
DE  
EXTERIORES,  
INTERIORES Y 
BIENES  
CULTURALES 
 
Fotografías sedes 
Quito y Cuenca:   
- 70 fotografías de 
exteriores  

18 de 
abril de 
2021 

300 

300 
FOTOGRAFÍAS DE 
EXTERIORES, 
INTERIORES Y 
BIENES 
CULTURALES   
Fotografías sedes 
Quito y Cuenca:   
- 70 fotografías de 
exteriores 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 
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- 230 fotografías de 
interiores y bienes 
culturales. - 
Postproducción 
fotográfica.  
- Entrega en .tiff para 
impresión y .jpg para 
web y redes. 

- 230 fotografías de 
interiores y bienes 
culturales. 
- Postproducción 
fotográfica. 
- Entrega en .tiff 
para impresión y 
.jpg para web y 
redes. 
 
Entrega en flash 
memory 

50 

OBJETOS EN 3D  
  
Elaboración y 
modelado de bienes 
arqueológicos y 
monedas que se 
despliegan desde las 
vitrinas en medio de 
los recorridos en 360° 
de Quito Cuenca   

18 de 
abril de 
2021 

50  

 50 OBJETOS EN 
3D   
Elaboración y 
modelado de 
bienes 
arqueológicos y 
monedas que se 
despliegan desde 
las vitrinas en 
medio de los 
recorridos en 360° 
de Quito Cuenca  
 
Entrega en flash 
memory 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 

2 

PODCAST 
TEMÁTICOS 
 
Elaboración de 
guiones.  
Grabación de 
locuciones Idiomas: 
español, e inglés. 
Edición. Diseño 
sonoro.  
Masterización. 3 
minutos c/u   

18 de 
abril de 
2021 

2 

2PODCASTS 
TEMÁTICOS  
Elaboración de 
guiones. (*)  
Grabación de 
locuciones Idiomas: 
español, e inglés. 
Edición. Diseño 
sonoro.  
Masterización.  
3 minutos c/u  
 
Entrega en flash 
memory 

18 de abril 
de 201 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 

1 

HOSTING 
 
Plataforma externa por 
1 año: la plataforma 
debe estar embebida o 
alojada en la página 
web del  
Museo Numismático   
 

18 de 
abril de 
2021 

1 

1 HOSTING 
MATTERPORT    
Plataforma externa 
por 1 año: la 
plataforma está 
alojada en la página 
web del Museo 
Numismático  
 
Entrega links de 
ingreso y claves 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 
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(*) Los guiones de los podcast y videos cortos para revisión fueron recibidos el 17 
de febrero de 2021, y la aprobación a esos contenidos se efectuó el 1 de marzo de 
2021, con ese procedimiento el contratista pudo producir y entregar el 18 de abril 
de 2021. 
 
En tal virtud, el contratista ha llevado a cabo la ejecución de la IMPLEMENTACIÓN 
DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA, conforme lo expuesto en las condiciones operativas del presente 
documento. 
 
De acuerdo a la Cláusula Octava del Contrato No. 101-C señala que:  
 

“El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días contados a partir 
de la entrega del anticipo.” 

 
Con lo expuesto, es necesario señalar que el 31 de diciembre de 2020 se suscribió 
el contrato No. 101-C entre el Banco Central del Ecuador y el contratista señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001 
para la ejecución del servicio de "IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA". 
 
Con fecha 19 de enero de 2021, el Banco Central del Ecuador realizó el pago del 
anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, desde esa fecha se 
contabilizó el plazo de 90 días calendario para la entrega de los productos del 
servicio de “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”, contrato 101-C. 
 
Con la entrega efectuada mediante Oficio s/n de 18 de abril de 2021 el contratista 
ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales del Contrato No. 101-C con 
lo cual concluye sus obligaciones una vez que han sido recibidos los productos 
esperados a satisfacción por el Museo Numismático del Banco Central del 
Ecuador. 
 
OCTAVA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN 
 
En virtud de lo expuesto, el Banco Central del Ecuador deja constancia que el 
contratista Ing.  SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA ha entregado los 
productos esperados, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8. Metodología 
de Trabajo del Término de Referencia y las condiciones particulares del contrato 
101-C, por lo que se procede a firmar la presente acta entrega recepción definitiva.  
 
NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES   
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La Mgs. Lorena Mireya Rosero Manzano, en calidad de Administradora del 
Contrato No. 101-C y el Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi, como Técnico que no 
intervino en la ejecución del Contrato, dejan constancia que el contratista señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA ha dado cumplimiento a las 
obligaciones generadas en el contrato No. 101-C, suscrito el 31 de diciembre de 
2020, para  la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA conforme a los términos de referencia, a los 
pliegos y a la oferta, con lo cual concluye su obligación contractual. 
 
Las partes que intervienen en la suscripción de la presente acta de entrega 
recepción definitiva se ratifican en todo lo expuesto y para constancia de ella 
suscriben la presente acta. 

 
 

ENTREGUÉ CONFORME 
 
 
 
 
 
 

Santiago Uribe Montesdeoca 
Contratista 

 
 

RECIBÍ CONFORME 
 
 

 
 
 
 
Mgs. Lorena Rosero Manzano   Ing. Fernando Heredia Cuvi 
 Administradora del Contrato   Técnico que no interviene en el proceso 
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