
 
 

 

INFORME DE DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL OBJETO DE 
CONTRATACIÓN “RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED SWITCHS 

PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
De conformidad con la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0116 del 16 de julio de 2021 en su artículo 
1 señala que: “(…) Art.1.- En el numeral 2 del artículo 9, efectúense las siguientes reformas.  1.1 
Sustitúyase el primer inciso por el siguiente texto: “2. Estudio de mercado para la definición de 
presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del 
bien o servicio a ser adquirido: características técnicas; 2. Considerar los montos de adjudicaciones 
similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad 
contratante como de otras instituciones; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales o 
importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando 
la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre 
que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas” 
 
2. ANÁLISIS. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0116, se procedió con lo 
siguiente: 
 

2.1. ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO. 
 

FACTOR NACIONAL IMPORTADO AMBOS 

Origen de los bienes o servicios X   
Características técnicas Las que constan en los términos de referencia 
Número de oferentes Tres de acuerdo con cotizaciones 
Existe riesgo cambiario SI NO X 
Existen productos o servicios sustitutivos 
más eficientes 

SI NO X 

 
 

2.2. MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADOS EN AÑOS PASADOS. 
 
La Universidad de las Artes ha realizado contrataciones de equipos similares a este proceso en la 
creación de su vida jurídica, (Los equipos existentes fueron transferidos desde el ministerio de 
Cultura en 2014), y adquisición de equipos, herramientas y materiales de redes para habilitar 
espacios de trabajos reubicados y/o remodelados en el año 2015. Una vez que se realizó el análisis 
respectivo de los procesos identificados en la herramienta Inteligencia de Negocios del Portal de 
Compras Públicas, se destaca lo siguiente: Para “RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE RED SWITCHS PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, se registran 
los costos de compras de otras instituciones públicas: 
 
CUADRO No 1.- Procesos consultados 
 

Código del 
Proceso 

Entidad 
Contratante Objeto de la contratación 

Presupuesto 
Referencial sin 
incluir IVA 

Fecha de 
Adjudicación 

Presupuesto 
adjudicado sin 
IVA 

SIE-
ESPOL-
010-2022 

Escuela 
Superior 
Politécnica del 
Litoral 

 
ADQUISICION DEL NUEVO 
SWITCH DE CORE DE LA ESPOL 

 

USD 275.347,45 27/04/2022 259.700,00 

SIE-
ESPOL-
013-2022  

Escuela 
Superior 

 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
REDES: SWITCHES, MÓDULOS USD 260.602,08 11/05/2022 253.000,00 



 
 

 

Politécnica del 
Litoral 

RED Y SUS GARANTÍAS PARA LA 
ESPOL 

 

SIE-GADC-
3028-2021 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRA
LIZADO 
MUNICIPAL 
DEL CANTON 
CUENCA 

ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA EL 
CORE DE LAN, SWITCHS DE 
ACCESO Y ACCESS POINT 

USD 189.436,61 10/08/2021 98.000,00 

SIE-HQ-
EQUI-005-
2021 

DIRECCION 
HOSPITALAR
IA QUITO 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE 
RED (SWITCH) CON SUS 
COMPONENTES PARA EL HOSPITAL 
QUITO No. 1 DE LA POLICÍA 
NACIONAL 

USD 190.480,00 06/08/2021 178.541,00 

SIE-UC-
006-2021  

UNIVERSIDA
D DE 
CUENCA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES SWITCHES 
y ACCESS POINTS PARA LA RED 
LAN y WLAN A SER 
IMPLEMENTADOS EN LOS CAMPUS 
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE CUENCA 

USD 
1,410.630,00 

10/08/2021 1,074.500,00 

 
En cumplimiento del numeral 2 del artículo 148 de la Codificación y actualización de las 
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en el que se indica que “Si 
los precios de adjudicaciones anteriores corresponden a distintos meses, éstos deberán 
actualizarse a la fecha de la nueva contratación en base a la inflación acumulada durante los 
meses de diferencia. Para ello la única información oficial será la que sea publicada mensualmente 
como inflación mensual por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La entidad 
contratante deberá actualizar el precio a partir de la inflación acumulada entre los meses de 
diferencia”. Analizando los procesos anteriormente descritos no se puede realizar ya que varían 
en sus especificaciones y cantidades por lo que no son comparables. 

 
En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo IV, 
Cálculo del Presupuesto Referencial a ser utilizado en un proceso de Contratación Pública de 
bienes y servicios y en concordancia con Art. 150 Excepciones, el cual establece: 
 
“Para la determinación del presupuesto referencial no se aplicará este Capítulo cuando por 
situaciones macroeconómicas o de mercado se haya alterado los precios a nivel nacional del bien 
o servicio específico que se contrate. La entidad contratante deberá dejar explícita esta situación 
en el estudio previo de mercado para definir dicho presupuesto referencial. 
 
Si la entidad contratante identifica presupuestos referenciales menores a los que se obtuvieron 
aplicar los artículos 147 y 148 de la presente Codificación, deberá utilizar dicho valor como 
presupuesto referencial para el procedimiento de contratación requerido.” 
 
Con base a este artículo se procedió a solicitar 3 cotizaciones de cada uno de los rubros incluidos 
en el proceso para contrastar la información obtenida en la herramienta INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO SERCOP versus los valores del mercado con la finalidad de establecer un presupuesto 
que se ajuste al objeto del contrato, de lo cual se desprende la siguiente información, para la 
“RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED SWITCHS PARA LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.3. PROFORMA DE PROVEEDORES DE LAS OBRAS, BIENES O SERVICIOS A 
CONTRATAR. 

 
 
Se solicitaron cotizaciones mediante la herramienta del portal de compras públicas y se obtuvo 
respuesta, se presentaron 3 cotizaciones: 
 

No. RUC RAZON SOCIAL 
1 1712716974001 Estrella Perez Edwin Wladimir 
2 1792422426001 GREENDC S.A. 
3 1793121969001 INNOTECH-EC S.A.S 

 
 
Con base en los antecedentes, se procedió a revisar las 3 cotizaciones, cada una cuenta con los 
rubros incluidos en el proceso que tiene por objeto la adquisición de “RENOVACIÓN DE EQUIPOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE RED SWITCHS PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de lo 
cual se desprende la siguiente información: 
 
TABLA DE COTIZACIONES. -       
 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL Estrella Perez 
Edwin Wladimir 

GREENDC  INNOTECH 

SUBTOTAL  $     187.158,75   $     149.999,74  $ 176.191,10 
IVA  $       22.459,05   $       17.999,97  $21.142,93 

TOTAL  $     209.617,80  $     167.999.71 $197.334,03 

 
En este estudio se establece que el valor para “RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE RED SWITCHS PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 
corresponde el valor de $149.999,74 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 
con 74/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA., el cual se considera un 
monto fijo al momento de calcular el presupuesto referencial, ya que esta cotización cuenta con el 
estudio completo donde se establece el estudio de precios unitarios y demás información de 
soporte y mantenimiento. 
 
 

 



 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
 

De acuerdo al análisis comparativo de las cotizaciones se ha seleccionado el presupuesto más 
bajo, el cual corresponde al valor de $149.999,74 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa 
y nueve con 74/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA. 
 
Con los parámetros antes indicados se procede a realizar la determinación del Presupuesto 
Referencial, conforme al siguiente detalle: 
 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANT COSTO SUBTOTAL 

1 

Switch capa 3 de 48 puertos x 
GE/10GE SFP/SFP+ y 2 x 40GE 

QSFP+ y 4 x 100GE QSFP28. 
Incluye fuente de poder 

redundante 

U 2 $  18.604,46 $        37.208,92 

2 

3 años de soporte: reemplazo 
de hardware, soporte web, 

soporte telefónico, 
actualizaciones de firmware, 
portal de administración de 

activos, tiempo de respuesta 
de soporte web/teléfono 
(problema crítico) 1 hora, 
tiempo de respuesta de 
soporte web/teléfono 

(problema no crítico) al 
siguiente día hábil. 

U 2 $    4.143,96 $          8.287,92 

3 
Modulo transceiver MM corta 

distancia 10GE SFP+ 
U 35 $        158,19 $          5.536,65 

4 10GE SFP+ Cable DAC (Direct 
Attach Cable) 1 metro 

U 2 $        117,84 $              235,68 

5 

Switch de acceso Tipo 1, L2+ 
Switch Full POE administrado 
con 24GE + 4SFP+, 24 puertos 

POE (802.3af/at) con límite 
máximo de 370 W 

U 8 $    1.280,84 $        10.246,72 

6 

3 años de soporte: reemplazo 
de hardware, soporte web, 

soporte telefónico, 
actualizaciones de firmware, 
portal de administración de 

activos, tiempo de respuesta 
de soporte web/teléfono 
(problema crítico) 1 hora, 
tiempo de respuesta de 
soporte web/teléfono 

(problema no crítico) al 
siguiente día hábil. 

U 8 $        305,43 $          2.443,44 



 
 

 

7 

Switch de Acceso tipo 2, L2+ 
Switch Full POE gestionado con 
48GE + 4SFP+, 48 puertos POE 
(802.3af/at) con límite máximo 

de 740W 

U 17 $    2.034,95 $        34.594,15 

8 

3 años de soporte: reemplazo 
de hardware, soporte web, 

soporte telefónico, 
actualizaciones de firmware, 
portal de administración de 

activos, tiempo de respuesta 
de soporte web/teléfono 
(problema crítico) 1 hora, 
tiempo de respuesta de 
soporte web/teléfono 

(problema no crítico) al 
siguiente día hábil. 

U 17 $        477,76 $          8.121,92 

9 
Modulo transceiver MM corta 

distancia 10GE SFP+ 
U 25 $        158,19 $          3.954,75 

10 
Patchcord UTP Cat6A Slim 

2mts 
U 782 $          16,88 $        13.200,16 

11 
Patchcord FO 2 mts OM3 

multimodo SC-LC 
U 50 $          17,44 $              872,00 

12 
Patchcord FO 2 mts OM3 

multimodo LC-LC U 23 $          17,31 $              398,13 

13 
Multitoma Horizontal 19 4 

tomas dobles 
U 6 $          46,88 $              281,28 

14 
Etiquetadora Portable+ Batería 
recargable LI-ON + Adaptador 

de corriente 
U 1 $        437,50 $              437,50 

15 Cartucho vinyl blanco 3/4 X 21 U 4 $          42,13 $              168,52 

16 Cartucho vinyl blanco 3/8 X 21 U 4 $          40,34 $              161,36 

17 Cartucho vinyl blanco 1/2 X 21 U 4 $          42,09 $              168,36 

18 

Kit de Herramientas (Bolso, 
generador de tono, tester lan, 

ponchadora de impacto, 
crimpadora, tijera, cuchillo, 

pelador de cable tipo1, 
pelador de cable tipo2, 50 

conectores RJ45, 
destornilladores) 

U 2 $        300,00 $              600,00 



 
 

 

19 

Comprobadora incluye: 
Pruebas de velocidad de 

conexión, el puerto ID, ping, 
traceroute, IPv4 / IPv6 de 

rendimiento Gigabit de 
cableado pasivo, redes activas 
y fibra óptica. Genera informes 

de las pruebas a PDF 
Simulador de redes VoIP / 

CCTUV / tráfico web / vídeo IP  

U 1 $    6.388,53 $          6.388,53 

20 

Instalación, organización de 
rack, migración de 

configuraciones, integración y 
puesta en marcha de la 

solución ofertada. 

U 1 $    4.975,00 $          4.975,00 

21 

Mantenimiento anual de la 
infraestructura ofertada (27 

dispositivos con su respectivos 
módulos de fibras) 

U 3 $    3.906,25 $        11.718,75 

 SUBTOTAL $    149.999,74 

 
Del presente análisis se concluye que el presupuesto referencial es de $149.999,74 (Ciento cuarenta 
y nueve mil novecientos noventa y nueve con 74/100 dólares de los Estados Unidos de 
América), sin incluir IVA. 
 
Guayaquil, 16 de Agosto del 2023 
 

Elaboración: Aprobación: 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
Nombre:  Segundo L. Benites Matamoros. 

Cargo: Analista 3 de Tecnología - Administrador de Redes 

 
 
 
 
 

------------------------------------- 
Nombre: César A. Guevara M. 

Cargo: Director de Tecnologías y Sistemas de Información 
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