
 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

1. OBJETO DE CONTRATACIÓN 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
 
 

2. ANTECEDENTES. 

 

El artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 
la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar (…)”. 
El artículo 350, ibídem determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo”. 
 
Mediante Ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 de diciembre de 2013, fue creada la Universidad 
de las Artes, como institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con 
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde a los principios establecidos en la Constitución de 
Montecristi y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
El 5 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el proceso de elecciones, declarando como ganadores al Dr. William Herrera Ríos, 
Rector; el PhD. Bradley Hilgert, Vicerrector Académico y la Dr. Olga López Betancur, Vicerrectora de Posgrado e Investigación 
en Artes, con el 92% de votos válidos y con la participación del 72,73% de padrón efectivo. Mediante resolución No. 
TETELETRABAJO-2020-023 de fecha 21 de diciembre de 2020 se resuelve la declaración de ganadores del proceso de elecciones 
de la Universidad de las Artes para Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a) y Vicerrector(a) de Posgrado e Investigación en Artes 
para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, y del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes 
como representantes académicos del Órgano Colegiado Superior, para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2023. Las primeras autoridades electas y los miembros del Órgano Colegiado iniciarán funciones desde el 1 de enero de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual se encuentra en las actas de declaratorias de ganadores de máximas autoridades de 
la Universidad de las Artes suscrito por el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario del 2 Tribual Electoral de la 
Universidad de las Artes de fecha de 22 de diciembre de 2020, de acuerdo a los resultados del proceso de elecciones para 
máximas autoridades y miembros del Órgano Colegiado. 
 
Mediante resolución RPC-SE-26-No.178-2020 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE: Artículo Único.- Aprobar la 
institucionalización de la Universidad de las Artes (UARTES) con base en el informe de pertinencia IG-DGUP-CES-12-43-2020, de 
31 de diciembre de 2020, remitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en consideración 
a que la Comisión Gestora, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la 
referida Universidad, cesa en sus funciones el 31 de diciembre de 2020. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad de las Artes, como institución de educación superior de derecho público sin fines de lucro, con personería 
jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, debe cumplir la finalidad primordial prevista 
en la Constitución de la República, relacionada con la formación académica y profesional con visión científica y humanista; con 
la investigación científica y tecnológica; con la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; con la 
construcción de soluciones para los problemas del país. 
En el marco del contexto; debido al incremento de número de estudiantes y adecuación de espacios físicos en esta entidad, se 
prevé la necesidad imperiosa de realizar un MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 
 
Dentro del proceso de: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, se 
observa que es imprescindible buscar ante todo la conservación del patrimonio heredado a la Uartes, rescatando el elemento 



 

 

histórico, arquitectónico y desarrollando alternativamente espacios sostenibles, que sean para el crecimiento de la cultura, el 
arte y fortaleciendo la educación en artes.  
 
Por el uso frecuente de los salones, estos se encuentran deteriorados, con presencia de humedad, y además porque hay áreas 
que deberán ser acondicionados por las nuevas actividades académicas a las que se dedicarán ciertos locales, cumpliendo así 
con los expedientes académicos. 
 
Este requerimiento se lo realiza en virtud de las necesidades de la Máxima autoridad, los Directores de Escuelas, Directores de 
edificios, docentes; necesidades y actividades institucionales actuales, como se expone a continuación: 

  
Mediante comunicado del 17 de junio de 2019, el Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, solicita "realizar la 
gestión pertinente para el mantenimiento preventivo del lucernario y de los vidrios templados de Araceli Gilbert, con 
el objetivo de revisar el estado actual de los vidrios, debido a sucesos ocurridos (temblores)..." 
 
Mediante comunicado del 17 de junio de 2019, la Coordinadora de Infraestructura solicita a la Arq. Verónica Mateus informar 
sobre la necesidad de realizar un mantenimiento. 
 
Mediante Memorando N°. UA-CPIF-2019-163 de fecha 18 de junio de 2019, la Arq. Verónica Mateus hace la entrega del informe 

de la que se debe realizar la respectiva revisión, mantenimiento y reajuste a los elementos de sujeción de los vidrios limpieza 

 

Mediante Memorando N°. UA-CPIF-2019-164 de fecha 19 de junio de 2019, la Coordinadora de Planificación de Infraestructura 

Física, dispone a la Arq. Verónica Mateus, Especialista de Infraestructura Física de la UArtes, “se proceda con la elaboración de la 

documentación pertinente para realizar el proceso de MANTENIMIENTO DE VIDRIOS DE LUCERNARIO Y TRAGALUCES DE TERRAZA 

Y VIDRIOS TEMPLADOS DEL PASILLO DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN (CAMPUS CENTRO) DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”.  Debido a esta necesidad la Universidad de las Artes, realiza la gestión pertinente, para la 

contratación de este servicio. Quedando desierto. 

Mediante Memorando No. UA-SA-2019-081-M de fecha 25 de octubre de 2019 se emite por parte del Sr. William Herrera en 
calidad de Secretario Académico del periodo correspondiente, la siguiente necesidad: 

-Instalar una reja en la terraza del cuarto piso del Edificio Tábara para elevar la protección de los alumnos. 

-Arreglar el pasamanos del edificio, el cual se encuentra en varias partes flojo y presenta un riesgo para quienes utilizan las 
gradas. 

Posteriormente, mediante correo institucional del 13 de julio de 2021 la Directora de Servicios Bibliotecarios, Soraya Campos 
Romero, previo recorrido por el Edificio de la Biblioteca de las Artes, determinó unas necesidades para que se atiendan luego 
de que se asignen recursos a la Uartes, los mismos son:  
 
Tercer piso: Paredes de gypsum que deben ir de piso a techo para controlar el aire acondicionado e ingreso de cualquier 
elemento nocivo para la reserva de fotografías, así también puertas de vidrio para el ingreso del personal y para que no salga el 
aire acondicionado de la reserva. 

Mediante Informe técnico para “LA PUESTA DE UN SISTEMA FIJO AUTOMÁTICO DE AGENTE LIMPIO EN DATA CENTER EN MZ-
14”. De fecha 16 de julio de 2021 suscrito por parte del Ing. Pablo Galarza Constante Analista 3 de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el que hace referencia a: “En respuesta al Oficio No. 886-CGIP-BCBG-2021, con fecha 17 de marzo de 2021, del 
Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil. De acuerdo a la solicitud No. 52100471, de la Universidad de las Artes MZ-14, 
en lo cual solicita revisión de las Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios No. 202000443-CGIP-BCBG de fecha 10 
de diciembre de 2020, en las cuales se recomienda instalar un Sistema Contra Incendios tipo Mixto (E1-E2) compuesto por una 
para hidráulica (E1) y la otra base de extintores (E2) y demás Protecciones Complementaria para la edificación, ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, Av. 9 de octubre y Panamá Mz. 14 solar 01, siendo uso universidad, salas de exhibición, residencias y 
oficinas. Consta de sótano, planta baja, cuatro plantas latas y terraza con área de construcción total de 5517,80m2, 

 



 

 

En correo electrónico institucional del 16 de julio de 2021 la Directora del Centro de Producción e Innovación del Edificio Mz 14 
María del Pilar Estrada, en sus necesidades y mejoramientos solicita se considere la instalación de:  

Puerta de vidrio para ingreso a zona de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; en el tercer piso del edificio Mz.14 

En Memorando Nro. UA-VA-EAE-2021-0036-M ASUNTO: ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE ARTES ESCÉNICAS, de fecha 22 de julio 
de 2021, se señala textualmente “la necesidad de adecuar, para la realización de nuestras clases hibridas y presenciales, las 
salas del Telégrafo (dos de danza, primer piso), la Sala Experimental (Creación teatral, tercer piso) y la sala del tercer piso del 
edificio Tábara, mismas que necesitan ser implementadas con pisos de linóleo, tatamis, cortinajes apropiados y paneles 
especiales para insonorizar la salas con el fin de mejorarlas condiciones acústica del espacio y las clases. 

Asimismo, mediante informe técnico del periodo correspondiente la Ing. Eléctrica de Planificación de Infraestructura Física 
Marián Hinostroza con fecha 23 de julio de 2021, luego de la inspección respectiva, confirma la recomendación del proveedor 
del contrato Nro. 010-UA-C-CPIF-2019,de cambiar los cables que se encuentran localizados en la terraza para evitar que estén 
expuestos en la intemperie ubicados en el edificio  de la Gobernación de la Universidad de las Artes, que por estado de 
vetustez de ciertos espacios y la falta de mantenimiento de los mismos, acrecienta la necesidad de implementar este servicio 
en el marco del regreso a clases progresivo. 
 
Una vez que se han visibilizado las necesidades y para dar cumplimiento al buen desarrollo de las actividades académicas, 
estipulados en el Reglamento Interno de la Universidad de las Artes, por lo que será de un considerable aporte a la educación 
en las artes y la cultura, priorizando el uso eficiente de los espacios y recursos disponibles; se  comienza el trámite 
administrativo pertinente para atender los requerimientos, lo que incluye, establecer el monto necesario a invertir y demás 
documentación precontractual necesaria para elevar el proceso al portal de compras públicas”. 

 

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance principal de los trabajos consiste en la funcionalidad de todos los rubros que constituya este proceso. 
 
Los rubros, bienes y servicios contratados, deberán realizarse con buenas prácticas de instalación y respetando las 
especificaciones técnicas respectivas, a satisfacción de la administración del contrato y de personal Uartes, cuyos miembros 
tendrán libre acceso para inspeccionar el avance de los mismos.  
 
El contratista deberá garantizar que los elementos de cada edificación que no van a ser modificados, cambiados o que no 
recibirán mantenimiento especifico en la ejecución de esta contratación van a ser protegidos durante toda la realización de los 
trabajos, a su costo, y deberán ser entregados en el mismo estado de conservación y funcionamiento en que fueron 
encontradas al inicio de los trabajos. Cualquier reparación o reposición que se ocasione en el cuidado y conservación de las 
instalaciones correrá a costo del contratista, sin que signifique costo adicional para la institución.  
 

5. OBJETIVOS GENERAL 

Este proceso tiene por objeto la contratación de “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 
 
       5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Contemplar todos los rubros que componen los bienes y servicios esperados y que se encuentran detallados en estos 

términos de referencia. 

 Ejecutar los trabajos de forma coordinada con el administrador del contrato, a efectos de que se garantice la 

operatividad de las instalaciones y sistemas existentes en el edificio.   

 Solventar las necesidades espaciales, de acabados, servicios y mantenimientos para que prime la funcionalidad y 

poder ofrecer un servicio de calidad a la comunidad estudiantil de la Universidad de las Artes. 

La presente contratación se realizará mediante Menor cuantía de Obra de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

6. CPC DE CONTRATACIÓN. 

 



 

 

La presente contratación está categorizada en el Código No. 541220012, correspondiente a SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCION INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS Y AMPLIACIONES. 
 
 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
El contratista realizará los trabajos en base a las especificaciones técnicas, a partir de la firma del contrato. 
Previo a presentar su oferta, el oferente deberá realizar una inspección técnica en la que se verifiquen los lugares (edificios), 
espacios, medidas y rubros de ejecución.  
 
a) Visita de inspección a los sitios donde se llevarán a cabo las instalaciones. 
b) Elaboración del cronograma de trabajo el cual será entregado a los 3 días a partir de la suscripción del contrato, y será 

verificado, aprobado por el administrador del contrato. 
c) Cumplir con el tiempo estipulado en el cronograma. 
d) Cumplimiento efectivo de todas las medidas de seguridad laboral y bioseguridad en todos los frentes de trabajo. 

 
Una vez firmado el contrato, el contratista adjudicado, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el administrador del 
contrato, para revisar el cronograma de trabajo y realizar observaciones del mismo. 
  
El Administrador, revisará todo lo ofertado (equipo, instalaciones y personal) por el adjudicatario y para efectos de 
conformidad se firmarán las actas respectivas, con el contratista adjudicado. 
 
El oferente deberá presentar las hojas de vida del personal solicitado, cumpliendo los parámetros requeridos en los términos 
de referencia, así como los documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad del equipo mínimo requerido. 
  
Desde el inicio de los trabajos, hasta la legalización del acta de entrega-recepción Única o definitiva, el administrador del 
contrato realizará visitas programadas semanales para verificar el avance de esta, en caso de que ocurra alguna novedad, esta 
se reportará al contratista el cual deberá realizar las subsanaciones respectivas, sin costo para la Universidad de las Artes. 
 
Todos los materiales que provea el contratista deberán ser aceptados previo a su instalación, con la respectiva acta firmada 
entre Administrador de Contrato y el contratista, considerando que estos cumplan con todos los parámetros técnicos 
establecidos.  
 
Durante la ejecución del contrato con el contratista adjudicado se exigirá el registro de todo el personal empleado en la 
ejecución del servicio, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para precautelar la salud y seguridad de los 
mismos. 
 
Respetar y proteger a las personas y bienes de la Uartes durante la ejecución del contrato señalizando debidamente las áreas 
de trabajo y los senderos de circulación que garanticen seguridad. 
 
Además, se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los 
trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, línea de vida, etc.; también se coordinará que las actividades se cumplan 
bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su 
recepción provisional. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y a satisfacción de la Entidad, 
cuyos miembros tendrán libre acceso para inspeccionar la realización de los trabajos. 
 
Se deberá planificar en cada edificio, la ubicación ordenada de los materiales a ser instalados o utilizados para la realización del 
servicio, debiendo consignarse sitios de acumulación y almacenamiento de los diferentes materiales con el fin de no alterar las 
actividades inherentes de los edificios, ya que habrá varios frentes de trabajo, evitando la generación de desperdicios en las 
zonas de trabajo y sus alrededores, con su sucesiva generación de polvo, peligro de accidentes, y demás. 
 



 

 

El contratista deberá contar con sus propios medios materiales, equipos adecuados, herramientas y personal, prestar todos los 
servicios en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta la total terminación y entrega final de 
los trabajos.  
 
El contratista deberá garantizar que los elementos que no van a ser modificados, cambiados o que no recibirán mantenimiento 
especifico en la ejecución de esta contratación van a ser protegidos durante toda la ejecución de los trabajos, a su costo, y 
deberán ser entregados en el mismo estado de conservación y funcionamiento en que fueron encontradas al inicio de los 
trabajos. 
 
Cualquier reparación o reposición que se ocasione en el cuidado y conservación de las instalaciones correrá a costo del 
contratista, sin que signifique costo adicional para la institución.  
 
El contratista deberá realizar la limpieza final en los sitios objetos del contrato. 
 
 

8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD. 

 
Planos arquitectónicos de los edificios, donde se realizará el “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” y demás información relevante de los espacios y sistemas existentes en la 
edificación que constan en los archivos de la Coordinación de Planificación de Infraestructura Física. 
 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Se anexa documentos con especiaciones técnicas 
 

10. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS. 

Todos los materiales nacionales o extranjeros serán de la calidad especificada y cumplirán las normas pertinentes al control de 
calidad. Cuando la especificación no existiere, fuere parcial o incompleta, el constructor deberá atenerse a la indicación del 
administrador del contrato. El contratista adjudicado se obliga a someter a la aprobación del administrador colores, calidades, 
y otras cualidades que no consten explícitamente en las especificaciones técnicas. 
 
Los trabajos estarán sujetos a la inspección de cualquiera o de todas sus partes y se elaborarán respetando la forma o proceso 
de preparación y/o fabricación de los materiales en su lugar de origen. El administrador observará y verificará el avance y 
proceso del trabajo y la forma en el que éste se realiza. Notificará al contratista, cuando los materiales suministrados y/o el 
trabajo efectuado, no cumpla con los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato. - El administrador tendrá 
autoridad para rechazar materiales o suspender los trabajos si estos no se realizan conforme a lo contratado o a las 
indicaciones dispuestas por él. Las divergencias surgidas entre el contratista y el administrador, en cuanto al material 
suministrado o a la forma de realizar el trabajo, serán decididas finalmente por el administrador del contrato. - El contratista 
deberá suministrar al administrador todas las facilidades razonables para inspeccionar, indagar y verificar la bondad de los 
trabajos y materiales, de acuerdo a los requerimientos del contrato.  
 
El contratista deberá eliminar del lugar todo elemento constructivo y materiales no aprobados por el administrador, si estos no 
concuerdan con las especificaciones técnicas, planos, materiales y demás condicionamientos constantes en el contrato o con 
los acuerdos y disposiciones a las que se hubiere llegado con el administrador; debiendo el contratista inmediatamente 
reponer y re- ejecutar dichos trabajos sin compensación en costo ni tiempo. 
 
RUBROS PARA IMPLEMENTACIÓN  

Para este fin se debe asegurar el fiel cumplimiento de implementación de los rubros indicados en cada edificio. 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1.00 EDIFICIO TÁBARA 



 

 

  PLANTA BAJA-TÁBARA     

  BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD     

1.01 Derrocamiento de paredes de mampostería m2 6,38400 

1.02 Acero de Refuerzo FY = 4200 Kg/cm2 kg 50,00000 

1.03 Hormigón en riostras de cimentación de fc= 210 kg/cm2 m3 0,20000 

1.04 Contrapiso m2 0,53000 

1.05 Mampostería de bloque m2 9,00000 

1.06 Pilarete m 6,00000 

1.07 Enlucido de mampostería incluye filos y cuadrado de boquete m2 12,00000 

1.08 Pintura satinada en mampostería (incluye empaste y sellado) m2 12,00000 

1.09 Punto, suministro e instalación de Tubería  PVC 4" (110 mm) de aguas servidas  u 1,00000 

1.10 Puntos, suministro e instalación de Tubería  PVC 2" (50 mm) de aguas servidas  u 1,00000 

1.11 Punto, suministro e instalación de  Tubería AP (1/2"), incluye accesorios u 2,00000 

1.12 Retiro de piezas sanitarias existentes u 2,00000 

1.13 Lavamano instalado- incluye grifería push y accesorios u 1,00000 

1.14 Inodoro  instalado-incluye accesorios anti vandálico u 1,00000 

1.15 Provisión e instalación de puerta Plegable, incluye cerradura y jamba u 1,00000 

1.16 Rampa metálica con estructura- incluye elementos de sujeción u 1,00000 

1.17 baranda de aluminio para rampa metálica, incluye elementos de sujeción  m 4,80000 

1.18 Barras para discapacidad (barra fija y barra móvil) kit 1,00000 

1.19 Instalación de cerámica de pared m2 15,18000 

1.20 Instalación de cerámica de piso m2 4,50000 

1.21 puntos de iluminación 110 v u 1,00000 

1.22 Provisión e instalación de lámpara de techo redondo Led u 1,00000 

        

  PRIMER PISO-TÁBARA     

  PECERA     

1.27 Retiro de las divisiones existentes incluye traslado Glb 1,00000 

1.28 
División de gypsum (dos caras) provisión, montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 80,00000 

1.29 Pintura satinada en mampostería (incluye empaste y sellado) m2 4,00000 

1.30 Mampostería de bloque m2 4,00000 

1.31 
Reubicación y mantenimiento de Puerta existente incluye cerradura, accesorios 
Nuevos, Lijada, pintura, jambas, marco 

u 1,00000 

        

  SEGUNDO PISO-TÁBARA     

  AULA-FOTOGRAFIA AV 

1.32 
División de gypsum (dos caras) provisión, montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 8,00000 

1.33 
Instalación de puertas existentes incluye perfilería, cerradura, accesorios nuevos, 
lijado, pintura, jamba y los trabajos necesarios de albañilería y carpintería para su 
reutilización. 

u 1,00000 

1.34 
Provisión en instalación de fregadero de hormigón armado más aumento de 
mesón- incluye accesorios y grifería-acero inoxidable 

u 1,00000 

        

  TERCER PISO-TÁBARA     

  TEATRO 

1.35 
Provisión e instalación de recubrimiento decorativo en piso-tipo Tatami- incluye 
elementos de sujeción y perfil en laterales. Espesor= 30.00mm 

m2 212,00000 

1.36 
Provisión e instalación de Geomembrana  PVC de espesor 2.00 mm Reforzado color 
negro (Linóleo de alto tráfico) 

m2 139,00000 

1.37 Provisión e instalación de espuma acústica de insonorización color gris. m2 75,00000 

        



 

 

  CUARTO PISO-TÁBARA  

  ESPACIOS DE DOCENTES ARTES VISUALES 

1.38 Derrocamiento de paredes de mampostería m2 2,00000 

1.39 Enlucido de mampostería incluye filos y cuadrado de boquete m2 1,00000 

1.40 
Puerta en aluminio llena con marco-Incluye cerradura, jamba 2 caras y elementos 
necesarios para su instalación. 

u 2,00000 

        

  ESPACIOS DE MANTENIMIENTO 

1.41 
Provisión e instalación de cubierta de Policarbonato alveolar  de 6 mm incluye  
elementos de sujeción y perfilería-color a elección del Administrador del contrato   

m2 44,00000 

1.42 
Estructura de aluminio para cubierta de policarbonato-incluye parantes, elementos 
de sujeción. 

m2 44,00000 

        

  ESCALERA- EDIFICIO TÁBARA 

1.43 
Provisión e instalación de reemplazo estructura metálica existente en escaleras del 
edificio (con acabado), incluye pasamanos, elementos de sujeción, nivelación de 
muro en tramos de escalera faltante y traslado de material. 

u 1,00000 

  

2.00 EDIFICIO GOBERNACIÓN 

  PLANTA BAJA 

2.01 
Provisión e instalación de Cortinas de Aire 1.20m (incluye puntos eléctricos y 
elementos de sujeción) 

u 4,00000 

        

  SEGUNDO PISO  

  VICERRECTORADO-2P ARACELY GILBERT 

2.02 Derrocamiento de paredes de mampostería m2 3,30000 

2.03 Enlucido de mampostería incluye filos y cuadrado de boquete m2 1,50000 

2.04 
Instalación de marco y jambas de ambos lados para boquete, incluye corte, 
acabado de madera y todos los trabajos necesarios que se requieran. La entidad 
contratante proporcionará la madera. 

u 1,00000 

        

  DIVISIÓN ESCUELA ARTES SONORAS-ARTES ESCÉNICAS 

2.05 

Elaboración e Instalación de Puerta y tarjeta de madera doble hoja, incluye marco, 
jambas de ambos lados; cerradura, elementos de sujeción, corte en madera, 
acabado de madera y todos los trabajos necesarios que se requieran. La entidad 
contratante proporcionará la madera. 

u 1,00000 

2.06 
División de gypsum (dos caras) provisión, montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 22,32000 

2.07 Retiro y tralado de aluminio y vidrio en ventanal u 1,00000 

        

  TERRAZA     

  ENSAMBLE SALGADO 301 

2.08 Provisión de Alfombra de alto tráfico pelo corto. m2 54,00000 

2.09 
Puerta en aluminio llena con marco-Incluye cerradura, jamba 2 caras y elementos 
necesarios para su instalación. 

u 2,00000 

        

  ESPACIOS CHILLER 1-2 

  CHILLER 1     

2.10 Suministro e instalación de cable #4/0 90°C THHN. CHILLER 1 m 90,00000 

2.11 Suministro e instalación de terminales de compresión estañados para cable 4/0 u 12,00000 

2.12 Suministro e instalación de cable #4 90°C THHN m 30,00000 



 

 

2.13 Suministro e instalación de terminales de compresión estañados para cable 4 u 4,00000 

2.14 Suministro e instalación de funda sellada de 4" m 5,00000 

2.15 Conectores roscados de funda sellada de 4" u 2,00000 

2.16 Cobertor termocompresible de terminales 4/0 m 2,00000 

2.17 Cobertor termocompresible de terminales 4  m 1,00000 

  CHILLER 2     

2.18 Suministro e instalación de cable 250 MCM 90°C THHN m 200,00000 

2.19 Suministro e instalación de terminales 250MCM de compresión estañados u 12,00000 

2.20 Suministro e instalación de cable #4 90°C THHN m 90,00000 

2.21 Suministro e instalación de terminales de compresión estañados para cable 4 u 4,00000 

2.22 Suministro e instalación de funda sellada de 4" m 2,00000 

2.23 Conectores roscados de funda sellada de 4" u 2,00000 

2.24 Cobertor termocompresible de terminales 250 m 2,00000 

2.25 Cobertor termocompresible de terminales 4 m 1,00000 

2.26 
Provisión e instalación de bandejas metálicas portacable para tuberias existentes 
en salón OCS-Incluye accesorios 

m 9,50000 

        

3.00 EDIFICIO EL TELÉGRAFO 

  PLANTA BAJA     

3.01 
Provisión e Instalación puerta enrollable manual-incluye logo (color gris),cerradura 
y elementos necesarios para su ejecución 

u 1,00000 

        

  MEZZANINE     

3.02 
División de malla galvanizada, incluye materiales de sujeción y pintura 
anticorrosiva- altura 1.60  

m 30,54000 

3.03 Puerta de malla galvanizada 0,70m*1,60m, incluye pintura Anticorrosiva u 6,00000 

        

  PRIMER PISO     

3.04 Provisión e instalación de espuma acústica de insonorización color gris. m2 31,00000 

3.05 
Provisión y colocación de silicón en filos de ventanales, remates entre paneles de 
gypsum. 

m 81,00000 

        

  
TERCER PISO   

  

3.06 
Provisión e instalación de recubrimiento en piso tipo Tatami, incluye elementos  de 
sujeción y perfil en laterales. Espesor 30.00 mm. 

m2 140,00000 

3.07 
Provisión e instalación de Geomembrana  PVC de espesor 2.00 mm Reforzado color 
negro (Linóleo de alto tráfico) 

m2 140,00000 

3.08 
Provisión e instalación de Gypsum, tipo paneles, recubrimiento ventanales salon 
danza 3er piso, incluye acabado de pintura, perfil en perímetro de ventanales y 
elementos necesarios para la sujeción. 

m2 41,00000 

3.09 Provisión e instalación de espuma acústica de insonorización color gris. m2 36,00000 

3.10 
Provisión e instalación de cortinas de tela negra tipo B1 con anillos niquelados cada 
250mm (incluye rieles, ganchos ovalados o en u) ignífuga para teatro paso 
300g/m2 tela libre de plomo  

m2 6,00000 

3.11 
Provisión y colocación de silicón en filos de ventanales, remates entre paneles de 
gypsum. 

m 78,00000 

  
    

  

4.00 EDIFICIO MZ 14 

  PLANTA BAJA-MZ14     

  SALA DE EXPOSICIONES     



 

 

4.01 
Mantenimiento de puerta de vidrio templado en ingreso-incluye elementos de 
sujeción -Sala de exposiciones 

u 1,00000 

        

  TERCER PISO     

  VIP     

4.02 
Puerta de vidrio templado de 8mm doble hoja con accesorios inox.- incluye franjas 
de seguridad  

m2 3,57000 

4.03 Tarjeta fijas de vidrio templado de 8mm con accesorios Inox. m2 0,68000 

        

  CUARTO PISO     

4.04 Reemplazo de vidrio roto en baranda u 1,00000 

4.05 
División de malla galvanizada, incluye materiales de sujeción y pintura 
anticorrosiva- altura 2,00 

m 5,00000 

4.06 Puerta de malla galvanizada 0,70m*2,00m, incluye pintura Anticorrosiva u 1,00000 

        

  EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN-MZ14     

4.07 
Split de 12000 BTU-Bodega de Producción, (Incluye todos los accesorios y 
materiales necesarios para su funcionamiento) 

u 1,00000 

4.08 
Suministro e instalación de Split decorativo inverter de 48.000 BTU (modelo con 
unidad exterior).Incluye suministro e instalación de accesorios, tuberías, drenaje, 
enchufe, punto eléctrico y demás (operativo y funcional)   

u 4,00000 

4.09 
Suministro e instalación de piso techo  de 60.000 BTU (modelo con unidad 
exterior).Incluye suministro e instalación de accesorios, tuberías, drenaje, enchufe, 
punto eléctrico y demás (operativo y funcional)  

u 2,00000 

        

  SISTEMA CO2 -CONTRAINCENDIOS     

4.10 

Provisión e Instalación de sistema de extinción manual con 75 libras de CO2 con 
descarga a través de boquilla (incluye 1 cilindro de CO2 de 75 Libras + cabezal 
marino + tubería acero negro 1" cedula 40 + 1 boquilla difusora + accesorios 
resistencia 300 libras presión) 

u 3,00000 

4.11 

Provisión e Instalación de sistema de extinción manual con 100 libras de CO2 con 
descarga a través de boquilla (incluye 1 cilindro de CO2 de 100 Libras + cabezal 
marino + tubería acero negro 1" cedula 40 + 6 boquillas difusora + accesorios 
resistencia 300 libras presión) 

u 3,00000 

4.12 

Provisión e Instalación de sistema de extinción manual con 150 libras de CO2 con 
descarga a través de boquilla (incluye 2 cilindros de CO2 de 75 Libras + cabezales 
marinos + tubería acero negro 1 1/2" cedula 40 + 6 boquillas difusoras + extintor 
CO2 de 5 libras + manifold para disparo de todos los cilindros simultáneamente + 
accesorios resistencia 300 libras presión) 

u 1,00000 

4.13 

Provisión e Instalación de sistema de extinción manual con 150 libras de CO2 con 
descarga a través de boquilla (incluye 2 cilindros de CO2 de 75 Libras + cabezales 
marinos + tubería acero negro 1 1/2" cedula 40 + 8 boquillas difusoras + extintor 
CO2 de 5 libras + manifold para disparo de todos los cilindros simultáneamente + 
accesorios resistencia 300 libras presión) 

u 2,00000 

4.14 

Provisión e Instalación de sistema de extinción manual con 100 libras de CO2 con 
descarga a través de boquilla (incluye 1 cilindro de CO2 de 100 Libras + cabezal 
marino + tubería acero negro 1" cedula 40 + 6 boquillas difusora + accesorios 
resistencia 300 libras presión) 

u 1,00000 

        

5.00 BIBLIOTECA DE LAS ARTES 

  PLANTA BAJA     

  RIA E INGRESO PRINCIPAL     

5.01 
Mantenimiento y reparación de puertas enrollables - Incluye Logo (Ingreso   
principal) 

u 2,00000 

5.02 Rampa metálica con estructura (móvil)  u 1,00000 



 

 

5.03 
Provisión e instalación de Cortinas de Aire 1.20m (incluye puntos eléctricos y 
elementos de sujeción) 

u 2,00000 

5.04 Retiro y traslado de mamparas de vidrio en ingreso Principal Glb 1,00000 

        

  SEGUNDO PISO      

5.05 Instalación y provisión de Cerradura de acero inoxidable en cabinas. u 5,00000 

        

  TERCER PISO      

  RESERVA EL TELÉGRAFO 

5.06 
División de gypsum (dos caras) provisión, montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 35,00000 

5.07 
Puerta de vidrio templado de 8mm doble hoja con accesorios Inox.- incluye franjas 
de seguridad  

m2 4,70000 

5.08 Tarjeta fijas de vidrio templado de 8mm con accesorios Inox. m2 1,18000 

        

  CABINAS 

5.09 Instalación y provisión de Cerradura de acero inoxidable en cabinas. u 5,00000 

  

6.00 EDIFICIO ITAE 

  PLANTA BAJA 

6.01 
Provisión e instalación de cubierta de Policarbonato alveolar  de 6 mm incluye 
parantes,  elementos de sujeción y perfilería-color a elección del Administrador del 
contrato.   

m2 7,55000 

6.02 Estructura de aluminio para cubierta de policarbonato -Incluye soporte. m2 7,55000 

        

7.00 RUBROS GENERALES DE EDIFICIOS UARTES     

        

7.01 
Mantenimiento e Impermeabilización de losa de terraza (incluye los materiales 
necesarios, en sectores señalados por desgaste de material 

m2 74,30900 

7.02 
Revisión integral y reparación de filtraciones en edificios(incluye los materiales 
necesarios para dejar habilitado el espacio)  

glb 1,00000 

7.03 
Provisión e instalación de elemento prisma rectangular modelo A -incluye 
elementos decorativos naturales vegetales y soporte metálico color negro mate. 

u 30,00000 

7.04 
Provisión e instalación de elemento prisma rectangular modelo B -incluye 
elementos decorativos naturales vegetales y soporte metálico color negro mate. 

u 30,00000 

7.05 
Provisión e instalación de elemento prisma rectangular modelo C -incluye 
elementos decorativos naturales vegetales y soporte metálico color negro mate. 

u 30,00000 

        

  LUCERNARIOS UARTES     

7.06 

Revisión, mantenimiento general en vidrios de tragaluces/ lucernarios y Cúpulas de 
terrazas Universidad de las Artes-Incluye cambio de policarbonato y vidrios 
quebrados del lucernario/tragaluces/cúpula; cambio de elementos de sujeción; 
cambio de perfiles de sellado de goma; tratamiento de hierro; pintura 
anticorrosiva en platinas y perfiles; silicón, en vidrios de 
tragaluces/lucernarios/cúpula y todos los elementos necesarios para su 
funcionamiento (Gobernación-Tábara- Biblioteca). 

u 1,00000 

        

  VIDRIOS VERTICALES-SR     

7.07 
Desmontaje de vidrios verticales del pasillo del segundo piso del pabellón Aracely 
Gilbert (incluye elementos necesarios para la ejecución de este rubro). 

m 31,50000 

7.08 
Revisión general, mantenimiento, montaje para elevación de vidrios verticales del 
pasillo del segundo piso del pabellón Aracely Gilbert (incluye elementos de 
sujeción). 

m 31,50000 



 

 

        

  MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS     

7.09 
Mantenimiento General, reparación de fugas y cambio de accesorios en piezas 
sanitarias en espacios de los edificios Uartes indicados por el administrador del 
contrato. 

Glb 1,00000 

        

  VARIOS UARTES     

7.10 Limpieza general del servicio glb 1,00000 

7.11 Desalojo m3 16,00000 

7.12 Seguridad Industrial glb 1,00000 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 90 (noventa) días consecutivos contabilizados a partir de la notificación de 
disponibilidad del anticipo. 
 
El oferente adjudicado dentro de este plazo, los 15 primeros días calendario deberá hacer la entrega de las adecuaciones en los 
espacios académicos y docentes, que el Administrador de contrato defina. 
 

12. PRESUPUESTO REFERENCIAL. 

 
El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente pueda proveer los servicios, 
bienes y rubros, objeto de esta contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas y a plena satisfacción de la 
Universidad de Las Artes. 
 
Los rubros, bienes y servicios se entregarán según las especificaciones técnicas según los rubros contratados. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   TOTAL  

1.00 EDIFICIO TÁBARA 

  PLANTA BAJA-TÁBARA         

  BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD         

1.01 Derrocamiento de paredes de mampostería m2 6,38400  $              5,54000   $                            35,36736  

1.02 Acero de Refuerzo FY = 4200 Kg/cm2 kg 50,00000  $              2,30000   $                         115,00000  

1.03 
Hormigón en riostras de cimentación de fc= 
210 kg/cm2 m3 

0,20000  $         147,10000   $                            29,42000  

1.04 Contrapiso m2 0,53000  $           28,39000   $                            15,04670  

1.05 Mampostería de bloque m2 9,00000  $           14,29000   $                         128,61000  

1.06 Pilarete m 6,00000  $           17,51000   $                         105,06000  

1.07 
Enlucido de mampostería incluye filos y 
cuadrado de boquete m2 

12,00000  $              9,23000  
 $                         110,76000  

1.08 
Pintura satinada en mampostería (incluye 
empaste y sellado) 

m2 12,00000  $              6,50000   $                            78,00000  

1.09 
Punto, suministro e instalación de Tubería  PVC 
4" (110 mm) de aguas servidas  

u 1,00000  $           32,50000   $                            32,50000  

1.10 
Puntos, suministro e instalación de Tubería  
PVC 2" (50 mm) de aguas servidas  

u 1,00000  $           18,50000   $                            18,50000  

1.11 
Punto, suministro e instalación de  Tubería AP 
(1/2"), incluye accesorios 

u 2,00000  $           35,20000   $                            70,40000  

1.12 Retiro de piezas sanitarias existentes u 2,00000  $           10,00000   $                            20,00000  

1.13 
Lavamano instalado- incluye grifería push y 
accesorios 

u 1,00000  $         220,00000   $                         220,00000  



 

 

1.14 
Inodoro  instalado-incluye accesorios anti 
vandálico 

u 1,00000  $         230,00000   $                         230,00000  

1.15 
Provisión e instalación de puerta Plegable, 
incluye cerradura y jamba 

u 1,00000  $         185,34000   $                         185,34000  

1.16 
Rampa metálica con estructura- incluye 
elementos de sujeción 

u 1,00000  $         150,00000   $                         150,00000  

1.17 
Baranda de aluminio para rampa metálica, 
incluye elementos de sujeción  

m 4,80000  $           60,00000   $                         288,00000  

1.18 
Barras para discapacidad (barra fija y barra 
móvil) 

kit 1,00000  $         156,84000   $                         156,84000  

1.19 Instalación de cerámica de pared m2 15,18000  $           18,00000   $                         273,24000  

1.20 Instalación de cerámica de piso m2 4,50000  $           19,88000   $                            89,46000  

1.21 puntos de iluminación 110 v u 1,00000  $           37,50000   $                            37,50000  

1.22 
Provisión e instalación de lámpara de techo 
redondo Led 

u 1,00000  $           15,00000   $                            15,00000  

           $            2.404,04406  

  PRIMER PISO-TÁBARA         

  PECERA         

1.27 
Retiro de las divisiones existentes incluye 
traslado 

Glb 1,00000  $         100,00000   $                         100,00000  

1.28 
División de gypsum (dos caras) provisión, 
montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 80,00000  $           24,50000   $                     1.960,00000  

1.29 
Pintura satinada en mampostería (incluye 
empaste y sellado) 

m2 4,00000  $              6,50000   $                            26,00000  

1.30 Mampostería de bloque m2 4,00000  $           14,29000   $                            57,16000  

1.31 
Reubicación y mantenimiento de Puerta 
existente incluye cerradura, accesorios 
Nuevos, Lijada, pintura, jambas, marco 

u 1,00000  $           48,00000   $                            48,00000  

           $            2.191,16000  

  SEGUNDO PISO-TÁBARA         

  AULA-FOTOGRAFIA AV 

1.32 
División de gypsum (dos caras) provisión, 
montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 8,00000  $           24,50000   $                         196,00000  

1.33 

Instalación de puertas existentes incluye 
perfilería, cerradura, accesorios nuevos, lijado, 
pintura, jamba y los trabajos necesarios de 
albañilería y carpintería para su reutilización. 

u 1,00000  $           48,00000   $                            48,00000  

1.34 
Provisión en instalación de fregadero de 
hormigón armado más aumento de mesón- 
incluye accesorios y grifería-acero inoxidable 

u 1,00000  $         475,45000   $                         475,45000  

           $               719,45000  

  TERCER PISO-TÁBARA         

  TEATRO 

1.35 

Provisión e instalación de recubrimiento 
decorativo en piso-tipo Tatami- incluye 
elementos de sujeción y perfil en laterales. 
Espesor= 30.00mm 

m2 212,00000  $           22,00000   $                     4.664,00000  

1.36 
Provisión e instalación de Geomembrana  PVC 
de espesor 2.00 mm Reforzado color negro 
(Linóleo de alto tráfico) 

m2 139,00000  $           18,00000   $                     2.502,00000  

1.37 
Provisión e instalación de espuma acústica de 
insonorización color gris. 

m2 75,00000  $           13,50000   $                     1.012,50000  



 

 

           $            8.178,50000  

  CUARTO PISO-TÁBARA  

  ESPACIOS DE DOCENTES ARTES VISUALES 

1.38 Derrocamiento de paredes de mampostería m2 2,00000  $              5,54000   $                            11,08000  

1.39 
Enlucido de mampostería incluye filos y 
cuadrado de boquete m2 

1,00000  $              9,23000   $                              9,23000  

1.40 
Puerta en aluminio llena con marco-Incluye 
cerradura, jamba 2 caras y elementos 
necesarios para su instalación. 

u 2,00000  $         183,00000   $                         366,00000  

           $               386,31000  

  ESPACIOS DE MANTENIMIENTO 

1.41 

Provisión e instalación de cubierta de 
Policarbonato alveolar  de 6 mm incluye  
elementos de sujeción y perfilería-color a 
elección del Administrador del contrato   

m2 44,00000  $           30,00000   $                     1.320,00000  

1.42 
Estructura de aluminio para cubierta de 
policarbonato-incluye parantes, elementos de 
sujeción. 

m2 44,00000  $              9,94000   $                         437,36000  

           $            1.757,36000  

  ESCALERA- EDIFICIO TÁBARA 

1.43 

Provisión e instalación de reemplazo 
estructura metálica existente en escaleras del 
edificio (con acabado), incluye pasamanos, 
elementos de sujeción, nivelación de muro en 
tramos de escalera faltante y traslado de 
material. 

u 1,00000  $     1.500,00000   $                     1.500,00000  

   $            1.500,00000  

2.00 EDIFICIO GOBERNACIÓN 

  PLANTA BAJA 

2.01 
Provisión e instalación de Cortinas de Aire 
1.20m (incluye puntos eléctricos y elementos 
de sujeción) 

u 4,00000  $         250,00000   $                     1.000,00000  

           $            1.000,00000  

  SEGUNDO PISO  

  VICERRECTORADO-2P ARACELY GILBERT 

2.02 Derrocamiento de paredes de mampostería m2 3,30000  $              5,54000   $                            18,28200  

2.03 
Enlucido de mampostería incluye filos y 
cuadrado de boquete m2 

1,50000  $              9,23000  
 $                            13,84500  

2.04 

Instalación de marco y jambas de ambos lados 
para boquete, incluye corte, acabado de 
madera y todos los trabajos necesarios que se 
requieran. La entidad contratante 
proporcionará la madera. 

u 1,00000  $           60,00000   $                            60,00000  

           $                 92,12700  

  DIVISIÓN ESCUELA ARTES SONORAS-ARTES ESCÉNICAS 

2.05 

Elaboración e Instalación de Puerta y tarjeta de 
madera doble hoja, incluye marco, jambas de 
ambos lados; cerradura, elementos de 
sujeción, corte en madera, acabado de madera 
y todos los trabajos necesarios que se 
requieran. La entidad contratante 
proporcionará la madera. 

u 1,00000  $         270,00000   $                         270,00000  

2.06 
División de gypsum (dos caras) provisión, 
montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 22,32000  $           24,50000   $                         546,84000  



 

 

2.07 
Retiro y traslado de aluminio y vidrio en 
ventanal 

u 1,00000  $           60,00000   $                            60,00000  

           $               876,84000  

  TERRAZA         

  ENSAMBLE SALGADO 301 

2.08 
Provisión de Alfombra de alto tráfico pelo 
corto. 

m2 54,00000  $           17,54000   $                         947,16000  

2.09 
Puerta en aluminio llena con marco-Incluye 
cerradura, jamba 2 caras y elementos 
necesarios para su instalación. 

u 2,00000  $         183,00000   $                         366,00000  

           $            1.313,16000  

  ESPACIOS CHILLER 1-2 

  CHILLER 1         

2.10 
Suministro e instalación de cable #4/0 90°C 
THHN. CHILLER 1 

m 90,00000  $           20,52000   $                     1.846,80000  

2.11 
Suministro e instalación de terminales de 
compresión estañados para cable 4/0 

u 12,00000  $              5,60000   $                            67,20000  

2.12 
Suministro e instalación de cable #4 90°C 
THHN 

m 30,00000  $              4,20000   $                         126,00000  

2.13 
Suministro e instalación de terminales de 
compresión estañados para cable 4 

u 4,00000  $              2,45000   $                              9,80000  

2.14 Suministro e instalación de funda sellada de 4" m 5,00000  $           21,00000   $                         105,00000  

2.15 Conectores roscados de funda sellada de 4" u 2,00000  $           30,00000   $                            60,00000  

2.16 Cobertor termocompresible de terminales 4/0 m 2,00000  $              8,00000   $                            16,00000  

2.17 Cobertor termocompresible de terminales 4  m 1,00000  $              7,28000   $                              7,28000  

  CHILLER 2         

2.18 
Suministro e instalación de cable 250 MCM 
90°C THHN 

m 200,00000  $           25,00000   $                     5.000,00000  

2.19 
Suministro e instalación de terminales 
250MCM de compresión estañados 

u 12,00000  $              8,00000   $                            96,00000  

2.20 
Suministro e instalación de cable #4 90°C 
THHN 

m 90,00000  $              4,20000   $                         378,00000  

2.21 
Suministro e instalación de terminales de 
compresión estañados para cable 4 

u 4,00000  $              2,45000   $                              9,80000  

2.22 Suministro e instalación de funda sellada de 4" m 2,00000  $           21,00000   $                            42,00000  

2.23 Conectores roscados de funda sellada de 4" u 2,00000  $           30,00000   $                            60,00000  

2.24 Cobertor termocompresible de terminales 250 m 2,00000  $              9,00000   $                            18,00000  

2.25 Cobertor termocompresible de terminales 4 m 1,00000  $              7,28000   $                              7,28000  

2.26 
Provisión e instalación de bandejas metálicas 
portacable para tuberías existentes en salón 
OCS-Incluye accesorios 

m 9,50000  $           18,00000   $                         171,00000  

           $            8.020,16000  

3.00 EDIFICIO EL TELÉGRAFO 

  PLANTA BAJA         

3.01 
Provisión e Instalación puerta enrollable 
manual-incluye logo (color gris),cerradura y 
elementos necesarios para su ejecución 

u 1,00000  $         500,32000   $                         500,32000  

           $               500,32000  

  MEZZANINE         

3.02 
División de malla galvanizada, incluye 
materiales de sujeción y pintura anticorrosiva- 
altura 1.60  

m 30,54000  $           28,32000   $                         864,89280  

3.03 
Puerta de malla galvanizada 0,70m*1,60m, 
incluye pintura Anticorrosiva 

u 6,00000  $           77,21000   $                         463,26000  

           $            1.328,15280  



 

 

  PRIMER PISO         

3.04 
Provisión e instalación de espuma acústica de 
insonorización color gris. 

m2 31,00000  $           13,50000   $                         418,50000  

3.05 
Provisión y colocación de silicón en filos de 
ventanales, remates entre paneles de gypsum. 

m 81,00000  $              2,00000   $                         162,00000  

           $               580,50000  

  TERCER PISO         

3.06 

Provisión e instalación de recubrimiento en 
piso tipo Tatami, incluye elementos de 
sujeción y perfil en laterales. Espesor 30.00 
mm. 

m2 140,00000  $           22,00000   $                     3.080,00000  

3.07 
Provisión e instalación de Geomembrana  PVC 
de espesor 2.00 mm Reforzado color negro 
(Linóleo de alto tráfico) 

m2 140,00000  $           18,00000   $                     2.520,00000  

3.08 

Provisión e instalación de Gypsum, tipo 
paneles, recubrimiento ventanales salon danza 
3er piso, incluye acabado de pintura, perfil en 
perimetro de ventanales y elementos 
necesarios para la sujeción. 

m2 41,00000  $           12,38000   $                         507,58000  

3.09 
Provisión e instalación de espuma acústica de 
insonorización color gris. 

m2 36,00000  $           13,50000   $                         486,00000  

3.10 

Provisión e instalación de cortinas de tela 
negra tipo B1 con anillos niquelados cada 
250mm (incluye rieles, ganchos ovalados o en 
u) ignífuga para teatro paso 300g/m2 tela libre 
de plomo  

m2 6,00000  $              50,00000   $                         300,00000  

3.11 
Provisión y colocación de silicón en filos de 
ventanales, remates entre paneles de gypsum. 

m 78,00000  $              2,00000   $                         156,00000  

           $            7.049,58000  

4.00 EDIFICIO MZ 14 

  PLANTA BAJA-MZ14         

  SALA DE EXPOSICIONES         

4.01 
Mantenimiento de puerta de vidrio templado 
en ingreso-incluye elementos de sujeción -Sala 
de exposiciones 

u 1,00000  $         120,00000   $                         120,00000  

           $               120,00000  

  TERCER PISO         

  VIP         

4.02 
Puerta de vidrio templado de 8mm doble hoja 
con accesorios inox.- incluye franjas de 
seguridad  

m2 3,57000  $         300,00000   $                     1.071,00000  

4.03 
Tarjeta fijas de vidrio templado de 8mm con 
accesorios Inox. 

m2 0,68000  $         200,00000   $                         136,00000  

           $            1.207,00000  

  CUARTO PISO         

4.04 Reemplazo de vidrio roto en baranda u 1,00000  $           80,00000   $                            80,00000  

4.05 
División de malla galvanizada, incluye 
materiales de sujeción y pintura anticorrosiva- 
altura 2,00 

m 5,00000  $           29,56000   $                         147,80000  

4.06 
Puerta de malla galvanizada 0,70m*2,00m, 
incluye pintura Anticorrosiva 

u 1,00000  $           83,74000   $                            83,74000  

           $               311,54000  

  EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN-MZ14         



 

 

4.07 
Split de 12000 BTU-Bodega de Producción, 
(Incluye todos los accesorios y materiales 
necesarios para su funcionamiento) 

u 1,00000  $         500,00000   $                         500,00000  

4.08 

Suministro e instalación de Split decorativo 
inverter de 48.000 BTU (modelo con unidad 
exterior).Incluye suministro e instalación de 
accesorios, tuberías, drenaje, enchufe, punto 
eléctrico y demás (operativo y funcional)   

u 4,00000  $     2.841,80000   $                  11.367,20000  

4.09 

Suministro e instalación de piso techo  de 
60.000 BTU (modelo con unidad 
exterior).Incluye suministro e instalación de 
accesorios, tuberías, drenaje, enchufe, punto 
eléctrico y demás (operativo y funcional)  

u 2,00000  $     3.752,10000   $                     7.504,20000  

           $         19.371,40000  

  SISTEMA CO2 -CONTRAINCENDIOS         

4.10 

Provisión e Instalación de sistema de extinción 
manual con 75 libras de CO2 con descarga a 
través de boquilla (incluye 1 cilindro de CO2 de 
75 Libras + cabezal marino + tubería acero 
negro 1" cedula 40 + 1 boquilla difusora + 
accesorios resistencia 300 libras presión) 

u 3,00000  $         897,00000   $                     2.691,00000  

4.11 

Provisión e Instalación de sistema de extinción 
manual con 100 libras de CO2 con descarga a 
través de boquilla (incluye 1 cilindro de CO2 de 
100 Libras + cabezal marino + tubería acero 
negro 1" cedula 40 + 6 boquillas difusora + 
accesorios resistencia 300 libras presión) 

u 3,00000  $         936,00000   $                     2.808,00000  

4.12 

Provisión e Instalación de sistema de extinción 
manual con 150 libras de CO2 con descarga a 
través de boquilla (incluye 2 cilindros de CO2 
de 75 Libras + cabezales marinos + tubería 
acero negro 1 1/2" cedula 40 + 6 boquillas 
difusoras + extintor CO2 de 5 libras + manifold 
para disparo de todos los cilindros 
simultaneamente + accesorios resistencia 300 
libras presión) 

u 1,00000  $     1.488,00000   $                     1.488,00000  

4.13 

Provisión e Instalación de sistema de extinción 
manual con 150 libras de CO2 con descarga a 
través de boquilla (incluye 2 cilindros de CO2 
de 75 Libras + cabezales marinos + tubería 
acero negro 1 1/2" cedula 40 + 8 boquillas 
difusoras + extintor CO2 de 5 libras + manifold 
para disparo de todos los cilindros 
simultaneamente + accesorios resistencia 300 
libras presión) 

u 2,00000  $     1.488,00000   $                     2.976,00000  

4.14 

Provisión e Instalación de sistema de extinción 
manual con 100 libras de CO2 con descarga a 
través de boquilla (incluye 1 cilindro de CO2 de 
100 Libras + cabezal marino + tubería acero 
negro 1" cedula 40 + 6 boquillas difusora + 
accesorios resistencia 300 libras presión) 

u 1,00000  $         936,00000   $                         936,00000  

           $         10.899,00000  

5.00 BIBLIOTECA DE LAS ARTES 

  PLANTA BAJA         



 

 

  RIA E INGRESO PRINCIPAL         

5.01 
Mantenimiento y reparación de puertas 
enrollable - Incluye Logo (Ingreso principal) 

u 2,00000  $         250,00000   $                         500,00000  

5.02 Rampa metálica con estructura (móvil)  u 1,00000  $         165,00000   $                         165,00000  

5.03 
Provisión e instalación de Cortinas de Aire 
1.20m (incluye puntos eléctricos y elementos 
de sujeción) 

u 2,00000  $         250,00000   $                         500,00000  

5.04 
Retiro y traslado de mamaparas de vidrio en 
ingreso Principal 

Glb 1,00000  $         100,00000   $                         100,00000  

           $            1.265,00000  

  SEGUNDO PISO          

5.05 
Instalación y provisión de Cerradura de acero 
inoxidable en cabinas. 

u 5,00000  $           50,00000   $                         250,00000  

           $               250,00000  

  TERCER PISO          

  RESERVA EL TELÉGRAFO 

5.06 
División de gypsum (dos caras) provisión, 
montaje y acabado (piso-techo) color a 
elección 

m2 35,00000  $           24,50000   $                         857,50000  

5.07 
Puerta de vidrio templado de 8mm doble hoja 
con accesorios Inox.- incluye franjas de 
seguridad  

m2 4,70000  $         300,00000   $                     1.410,00000  

5.08 
Tarjeta fijas de vidrio templado de 8mm con 
accesorios Inox. 

m2 1,18000  $         200,00000   $                         236,00000  

           $            2.503,50000  

  CABINAS 

5.09 
Instalación y provisión de Cerradura de acero 
inoxidable en cabinas. 

u 5,00000  $           50,00000   $                         250,00000  

   $               250,00000  

6.00 EDIFICIO ITAE 

  PLANTA BAJA 

6.01 

Provisión e instalación de cubierta de 
Policarbonato alveolar de 6 mm incluye 
parantes, elementos de sujeción y perfilería-
color a elección del Administrador del 
contrato.   

m2 7,55000  $           30,00000   $                         226,50000  

6.02 
Estructura de aluminio para cubierta de 
policarbonato -Incluye soporte. 

m2 7,55000  $              9,94000   $                            75,04700  

           $               301,54700  

7.00 RUBROS GENERALES DE EDIFICIOS UARTES         

            

7.01 

Mantenimiento e Impermeabilización de losa 
de terraza (incluye los materiales necesarios, 
en sectores señalados por desgaste de 
material 

m2 74,30900  $           24,00000   $                     1.783,41600  

7.02 
Revisión integral y reparación de filtraciones 
en edificios(incluye los materiales necesarios 
para dejar habilitado el espacio)  

Glb 1,00000  $     1.500,00000   $                     1.500,00000  

7.03 

Provisión e instalación de elemento prisma 
rectangular modelo A -incluye elementos 
decorativos naturales vegetales y soporte 
metálico color negro mate. 

u 30,00000  $           25,00000   $                         750,00000  



 

 

7.04 

Provisión e instalación de elemento prisma 
rectangular modelo B -incluye elementos 
decorativos naturales vegetales y soporte 
metálico color negro mate. 

u 30,00000  $           30,00000   $                         900,00000  

7.05 

Provisión e instalación de elemento prisma 
rectangular modelo C -incluye elementos 
decorativos naturales vegetales y soporte 
metálico color negro mate. 

u 30,00000  $           35,00000   $                     1.050,00000  

           $            5.983,41600  

  LUCERNARIOS UARTES         

7.06 

Revisión, mantenimiento general en vidrios de 
tragaluces/ lucernarios y Cúpulas de terrazas 
Universidad de las Artes-Incluye cambio de 
policarbonato y vidrios quebrados del 
lucernario/tragaluces/cúpula; cambio de 
elementos de sujeción; cambio de perfiles de 
sellado de goma; tratamiento de hierro; 
pintura anticorrosiva en platinas y perfiles; 
silicón, en vidrios de 
tragaluces/lucernarios/cúpula y todos los 
elementos necesarios para su funcionamiento 
(Gobernación-Tábara- Biblioteca). 

u 1,00000  $     8.000,00000   $                     8.000,00000  

           $            8.000,00000  

  VIDRIOS VERTICALES-SR         

7.07 

Desmontaje de vidrios verticales del pasillo del 
segundo piso del pabellón Aracely Gilbert 
(incluye elementos necesarios para la 
ejecución de este rubro). 

m 31,50000  $           14,30000   $                         450,45000  

7.08 

Revisión general, mantenimiento, montaje 
para elevación de vidrios verticales del pasillo 
del segundo piso del pabellón Aracely Gilbert 
(incluye elementos de sujeción). 

m 31,50000  $           33,00000   $                     1.039,50000  

           $            1.489,95000  

  MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS         

7.09 

Mantenimiento General, reparación de fugas y 
cambio de accesorios en piezas sanitarias en 
espacios de los edificios Uartes indicados por 
el administrador del contrato. 

Glb 1,00000  $     1.200,00000   $                     1.200,00000  

           $            1.200,00000  

  VARIOS UARTES         

7.10 Limpieza general del servicio Glb 1,00000  $         300,00000   $                         300,00000  

7.11 Desalojo m3 16,00000  $           17,16000   $                         274,56000  

7.12 Seguridad Industrial Glb 1,00000  $         200,00000   $                         200,00000  

   $               774,56000  

 
  

 
 SUBTOTAL    $         91.824,57686  

 
  

 
 IVA 12%   $         11.018,94922  

  
 

 
 TOTAL    $       102.843,52608  

 
 

13. FORMA DE PAGO. 

El valor del contrato será pagado de la siguiente manera: 
 
El 50% del monto total a la firma del contrato en calidad de anticipo. El anticipo se pagará una vez suscrito el contrato. El 
anticipo será amortizado durante el tiempo de vigencia del contrato. 



 

 

 
El 50% restante contra entrega de planillas mensual de avance de obra, la misma que deberá ser presentadas dentro de los 5 
primeros días del mes. Esta deberá ser debidamente aprobada por fiscalización como por la administración del contrato. De la 
planilla se descontará la amortización del anticipo, de manera proporcional al 50% del valor de la planilla normal mensual y 
cualquier otro cargo al contratista, que sea de legal aplicación al contrato.   
Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el contratista preparará la 
correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. 
 
Las planillas que se presentarán mensualmente a la Administración del contrato vendrán acompañadas del respectivo informe 
de fiscalización, anexos, libro de obra, registro fotográfico y demás documentos habilitantes.  
Entregada la planilla por el contratista, la fiscalización, en el plazo de 5 días la aprobará o formulará observaciones de 
cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite de pago. Si la 
fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que 
la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante. 
 
Discrepancias: si existiere discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obras calculadas 
por la fiscalización, notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los 5 días laborables siguientes a la fecha 
de la notificación. Se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.  
 
En los 5 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de 
las cantidades de obras ejecutadas durante los 30 días anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios 
establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formularios de la oferta. 
 

5. GARANTÍA. 

 
El Contratista deberá presentar la garantía prevista en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: El Contratista deberá presentar las garantías previstas en el artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Garantía por Buen Uso de Anticipo: El Contratista deberá presentar las garantías previstas en el artículo 75 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Garantía Técnica: El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar y entregar las garantías de 
acuerdo con lo que la ley establece, y entregar Garantía Técnica correspondiente a 2 año, que avale la calidad del objeto de la 
contratación.  Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la Contratante solicitare el cambio del bien o partes del 
mismo considerados defectuosos, estás serán reemplazadas por otros nuevos de la misma calidad y condición sin costo 
adicional alguno para la institución en un plazo de 15 días. 

 

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán 

mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

Se exigirán las garantías establecidas en los artículos, 75 (Garantía por Anticipo), y 76 (Garantía técnica) de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

6. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES 

Los trabajos de mantenimientos y readecuaciones serán realizados en la ciudad de Guayaquil, en el Edificio de la Gobernación 
sede de la Universidad de las Artes ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar y Francisco Aguirre, Edificio de Tábara-Ex 
Correos, ubicado en las calles Chile y Pedro Carbo, Edificio El Telégrafo ubicado en 10 de agosto y Boyacá, Edificio de la 
Biblioteca de las Artes, ubicada en Aguirre y Pichincha (esquina) y Edificio de MZ 14 Ex Bolsa de Valeres Ubicado en la calle 9 de 
octubre y Panamá (esquina). 
 

7. VALOR DE LOS PLIEGOS. 



 

 

Para esta contratación el pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP 
www.compraspublicas.gob.ec; el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, no pagará 
a la Universidad de las Artes ningún valor, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

El oferente deberá revisar la información establecida en los términos de referencia y condiciones particulares de los pliegos, lo 

que le servirá para identificar la documentación complementaria que deberá presentar para acreditar los requisitos mínimos 

solicitados y demás condiciones de participación. En atención a las modificaciones presentadas a los formularios 1.1 

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3 NÓMINA DE SOCIOS Y ACIONISTAS; en la oferta que arroja el Módulo facilitar MFC de 

acuerdo a Resolución Externa Nro. RESERCOP2020-00000110 de fecha 21 de septiembre de 2020. Se solicita a los oferentes 

presentar dichos formularios actualizados como anexos a la oferta. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente 

rector de las contrataciones públicas SERCOP mediante oficio circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de 

octubre de 2020, la oferta técnica se receptará a través del Portal de Compras Públicas SOCE (Obligatorio). 

 

9. VIGENCIA DE LA OFERTA. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas 
estarán vigentes por 30 días. 
 

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
19.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se obliga a: 
 
El Contratista brindará el “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES”, en los edificios de la Universidad de las Artes. 
 
Prestar sus servicios profesionales para realizar el “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de conformidad con la 
oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas, y los demás documentos contractuales. 
 
El contratista deberá responder por daños a terceros ocasionados por la ejecución del contrato. 
 
A más de las obligaciones que serán establecidas en el contrato, el contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se 
derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él en norma 
legal específicamente aplicable al mismo. 
 
Entregar los productos, bienes, rubros o servicios de conformidad con el cronograma de acuerdo con el plazo de ejecución 
definido. 
 
El contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Universidad de las Arte y a sus representantes de cualquier 
reclamo o juicio que sugiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por 
parte del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción 
con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá informar a la Universidad de las Artes. 
 
Para el cumplimiento de los productos, bienes, rubros o servicios de implementación, contará durante la vigencia del contrato, 
con el personal técnico clave, conforme al cronograma de actividades aprobado. 
 
El contratista adjudicado asumirá todas las obligaciones patronales y laborales con su equipo de trabajo y demás certificaciones 

que se requiera para el cumplimiento de esta contratación.  

En cualquier caso, el Administrador del Contrato se reserva el derecho de solicitar, al contratista, la presentación de documentos 

en originales o en copias notariadas, que acrediten la calificación del personal. 



 

 

El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguro Social 
Obligatorio para con su personal, sin la Universidad de las Arte tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el 
personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 
 
Entregar el cronograma de trabajo al administrador del contrato en un tiempo máximo de tres días a partir de la suscripción del 
contrato.  
 
Para el cumplimiento de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su 
oferta, conforme al cronograma de actividades aprobado, el cual será dotado del equipo de protección y seguridad que fuera 
necesario, en caso de incumplimiento el administrador podrá solicitar el retiro del trabajador que no esté con las seguridades 
suficientes y el contratista asumirá las multas que este hecho ocasione.  
Cumplir con los programas de inserción laboral y contratar mano de obra de la localidad. Para sustituir personal técnico clave, 
asignado a los trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. 
A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, el contratista, deberá sustituir a su costo, 
uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados. 
Se responsabilizará de cualquier acto (robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia se produjere al interior y 
exterior de las edificaciones y asumirá el perjuicio económico que este cause en contra de los bienes y los intereses de la 
Universidad de las Artes.  
El Contratista garantiza que los productos sean de calidad y en el caso de que existieran algunos defectuosos se compromete a 
sustituirlos por otros que cumplan con las características técnicas requeridas en los pliegos de contratación. De haberse 
notificado la mala calidad del producto, la mencionada restitución se la realizará en el plazo de 10 días. 
 
El contratista adjudicado, realizará capacitación adecuada al personal de la universidad de las Artes, designado por el 
Administrador del Contrato, referente a la “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES”. 
El contratista identificará un solo y único depósito de desperdicios por edificio, el cuál mantendrá limpio, tapado y en orden 
hasta su desecho. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
 
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de (5) CINCO DÍAS 
contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 
Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos, de los que dispusiera 
en un plazo de (5) cinco días, contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 
En el caso que sea necesario suscribir contratos complementarios en el plazo de 15 días. 
 
Suscribir las Actas de Entrega Recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para 
la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Cancelará los productos, bienes, 
rubros o servicios al contratista de acuerdo con el precio del contrato y en la forma de pago acordada. 
 
La Entidad Contratante, cancelará los productos, bienes, rubros o servicios al contratista de acuerdo con el precio del contrato 
y en la forma de pago acordada. 
 
Verificará que los productos recibidos cumplan con las especificaciones técnicas descritas por la institución. 
 
Facilitar al contratista las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de esta contratación. 
 

11. ADMINISTRADOR DE CONTRATO. 

 
Se designará el Administrador del Contrato de conformidad con lo previsto en la LOSNCP y en su Reglamento General, será 
quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. Adoptará las 
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá multas y sanciones a que hubiere lugar. 

 



 

 

El Administrador del Contrato, realizará cuantas visitas sean necesarias durante la ejecución del contrato para la verificación 
del avance de la contratación de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de la misma forma la inspección del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 

12. FISCALIZADOR DE LA OBRA 
 
Para el siguiente proceso de Menor cuantía de obra se contará con fiscalización interna, es decir la Coordinación de 
Planificación e infraestructura Física, designará un profesional a fin del área, que desempeñe este cargo. 
 

13. MULTAS. 

 
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por cada día de retraso en la entrega de trabajos, también por incumplimiento de lo 
siguiente: 
 
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por no contar con el personal técnico y operativo mínimo 
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por no tener el equipo mínimo en obra.  
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por no contar con el equipo de seguridad industrial adecuado.   
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales. 
 
Por mantener desperdicios fuera del sitio de acopio, o mantener sucio los alrededores. 
Por no acatar las disposiciones del Administrador del Contrato en el término de tres días hábiles. 
 
El cobro de estos valores se hará hasta que se supere el incumplimiento por parte del oferente. 
 
Las multas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la sumatoria de los valores obtenidos por la aplicación de las 

multas excede el 5% del monto total del contrato, la contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.   

 
14. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Para la elaboración del presente pliego se lo hará de acuerdo al INSTRUCTIVO TRANSITORIO PARA PUBLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES DE LICITACIÓN DE OBRAS, COTIZACIÓN DE OBRAS Y MENOR CUANTÍA DE OBRAS, mismo 
que se encuentra anexo a la RESOLUCIÓN Nro. R.E.- SERCOP-2019-0102. Las instrucciones y disposiciones de este Instructivo serán 
de cumplimiento obligatorio para todas las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la LOSNCP. Su omisión o 
incumplimiento será objeto de reclamo por parte de los oferentes y/o acción de control por parte del SERCOP. 
 
Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los Formularios de la oferta y 
requisitos mínimos previstos en el pliego (Es responsabilidad del proveedor verificar que los modelos de formularios sean 
elaborados con la última versión aprobada por el SERCOP).  
Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se utilizará la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE”.  
  
Evaluación de las ofertas (cumple/no cumple): Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones 
mínimas que deberá cumplir la oferta. 
I Formulario de la Oferta  
1.1 Presentación y compromiso.  
1.2 Datos generales del oferente.  
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales, 
oferentes.  
1.4 Situación financiera.  
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
1.5 Análisis de precios unitarios 
 1.6 Metodología de construcción 
 1.7 Cronograma valorado de trabajos 
 1.8 Experiencia del oferente 
 1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto 
 1.10 Equipo asignado al proyecto 
 
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 
 2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto 



 

 

 2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 
 
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

15. PERSONAL TÉCNICO/ EQUIPO DE TRABAJO/ RECURSOS 

El inciso final del artículo 326 de la Codificación, señala: 

“En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima 

del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos pero no serán 

considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; no obstante, la entidad contratante 

deberá requerir que en la oferta se presente por parte del oferente un compromiso de cumplimiento de dichos 

parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus 

anexos. La obligación de cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual deberá constar 

explícitamente señalada en el respectivo contrato, y su cumplimiento será objeto de verificación por parte del 

administrador del contrato.” 

a. . PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

Ítem Cargo Título Nivel de Estudio Descripción Cantidad 

1 Residente de 
obra 

Arquitecto o Ing. Civil Tercer Nivel  Encargado de planificar, coordinar 
y supervisar las fases de 
desarrollo del proyecto, velando 
por el uso eficiente de los 
recursos.  

2 

2 Electricista Ingeniero, Tecnólogo 
Eléctrico 

Tercer Nivel Experiencia en trabajos de 
instalaciones eléctricas, 
colocación de puntos, 
mantenimientos en edificaciones. 

1 

3 Gasfitero Bachiller Bachiller o superior Experiencia en trabajos de 
instalaciones sanitarias en 
general, mantenimientos en 
edificaciones. 

1 

4 Técnico 
Instalador 

Bachiller Bachiller o superior Experiencia en trabajos de 
mantenimiento de espacios en 
edificaciones referente a las 
especificaciones requeridas.  

3 

5 Maestro 
carpintero-
ebanista 

Bachiller Bachiller o superior Experiencia en trabajos de 
armado de paneles instalación, 
mantenimiento piezas de madera.  

1 

 
Para la verificación del personal técnico el oferente deberá presentar las hojas de vida y copias de los títulos (consulta de 
página del Ministerio de Educación), y en los casos que se requiera la impresión del registro del título del SENESCYT (Título de 
tercer nivel) del personal requerido. Además, adjuntar copia de cédula a color con la finalidad de confirmar en el sistema 
correspondiente. 
 
De la participación del personal técnico; deberá presentar diagrama de funciones con relación a la función de cada personal 
técnico, tiempo de participación de cada personal técnico y actividades. 
 
Tener en cuenta lo que señala la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112 del 15 de enero del 2021… “En los casos de ofertas 
presentadas con firma electrónica, cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte, y que hayan sido suscritos o 
emitidos por un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será firmado electrónicamente 
por el oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y 
veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar.” 
 
El contratista deberá pagar a sus empleados sueldos establecidos en la Ley; los cuales no podrán ser menores al salario mínimo 
vital. 
 



 

 

 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 
El personal técnico clave deberá acreditar experiencia como mínimo 2 años en ejecutar trabajos similares para lo cual deberá 
certificar la experiencia, cuyos montos representen lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO CARGO DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 
MÍNIMO 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 
MINIMO 

MONTO DE PROYECTOS 

1 Residente  

Experiencia en trabajos 
de mantenimiento de 
espacios en edificaciones 
referente a las 
especificaciones 
requeridas.  

1 año 2 USD $ 18364,96 

2 Electricista 

Experiencia en trabajos 
de mantenimiento de 
espacios en edificaciones 
referente a las 
especificaciones 
requeridas en la parte 
eléctrica y Sistema contra 
incendios.  

 1 año 1 USD $ 18364,96 

3 Gasfitero 

Experiencia en trabajos 
de mantenimiento de 
espacios en edificaciones 
referente a las 
especificaciones 
requeridas.  

1 año 1 USD $ 18364,96 

4 
Técnico 
instalador 1 

Experiencia en trabajos 
relacionados a 
metalmecánica  referente 
a las especificaciones 
requeridas. 

1 año 1 USD $ 18364,96 

5 
Técnico 
instalador 2 

Experiencia en trabajos 
en altura y trabajos de 
aluminio y Vidrio 
referente a las 
especificaciones 
requeridas.  

1 año 1 USD $ 18364,96 

6 
Técnico 
instalador 3 

Experiencia en trabajos 
de reparación y 
mantenimiento de 
equipos de climatización. 
referente a las 
especificaciones 
requeridas. 
   

1 año 1 USD $ 18364,96 

7 
Maestro 
carpintera- 
ebanista 

Experiencia en trabajos 
de mantenimiento de 
espacios en edificaciones 
referente a las 
especificaciones 
requeridas. 

1 año 1 USD $ 18364,96 

 
Para acreditar la experiencia del personal técnico con entidades del Sector Público, deberá presentar como documentación de 
respaldo, Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva (verificables) y o contratos. 



 

 

En caso de presentar actas Provisionales, las mismas deberán estar dentro del plazo establecido en su contrato (adjuntar 
contrato). En su defecto presentar certificado de cumplimiento actualizado, emitido por la entidad contratante. 
 
Para acreditar la experiencia del personal técnico con entidades del Sector Privado, deberá presentar certificados firmados y 
sellados, en el cual se indique el tiempo de ejecución (desde-hasta que fecha) y valor de los trabajos realizados. El oferente 
deberá presentar, como documentación de respaldo Actas de Recepción de obra y facturas de ser el caso.  
 
El personal Técnico, en caso de relación de dependencia deberá presentar certificados firmados y sellados, en el cual se indique 
el tiempo de ejecución (desde-hasta que fecha) monto y cargo que desempeña, la sumatoria de los plazos de ejecución 
deberán alcanzar el tiempo de experiencia que se está evaluando; además se deberá presentar historial laboral de IESS, por el 
tiempo de la ejecución de la obra. 
 
Los certificados presentados deberán demostrar que cada integrante del equipo de trabajo ha desempeñado funciones en el 
ámbito solicitado, con los montos y las condiciones consideradas en la descripción.   
 
El personal Técnico deberá presentar copia de Certificado emitido por la SETEC u órganos rectores que abalen que ha realizado 
cursos en riesgos laborales.  
 
El personal Técnico instalador 2, deberá presentar copia de Certificado emitido por la SETEC u órganos rectores que avalen que 
ha realizado cursos en Trabajos en alturas.  
  
 
Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor 
jerarquía, sin embargo, el profesional técnico por este efecto no presentado causará que el oferente no haya cumplido con el 
requerimiento mínimo, por lo tanto, la oferta estará inmersa en causal de rechazo.  
El tiempo de experiencia se va a calificar con la sumatoria de los plazos de ejecución. 

 

 EQUIPO MINIMO. 

 

Ítem Equipo Cantidad Descripción 

1 Amoladora 2 Potencia mínima 2000 w, 6600 rpm. Diámetro de disco hasta 230 
mm. 

2 Taladro percutor 1 Potencia mínima 720 w, entre 2900 rpm a 1200 rpm. 

3 Kit de Herramientas menores 
 

1 
 
 
 

Según disponibilidad del contratista 
Herramientas manuales pequeñas como: Alicates, destornillador, 
lijas, limas, martillo, sierra, estilete, etc. 

4 Rotomartillo electrónico 1 Electrónico, peso de 3.9 kg 

5 Andamios (3 cuerpos) 3 Metálicos mínimo 3 cuerpos 

6 Arnés de Seguridad 6 Ajuste 3 puntos y piernas con retenedor sub-pelvico 

 
El oferente deberá adjuntar factura de compra, compromiso de alquiler o cualquier documento que demuestre la 
disponibilidad de los equipos detallados.  
 
Tener en cuenta lo que señala la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112 del 15 de enero del 2021… “En los casos de ofertas 
presentadas con firma electrónica, cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte, y que hayan sido suscritos o 
emitidos por un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será firmado electrónicamente por 
el oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y 
que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar.” 
 

 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE:  

 

TIPO Descripción 
Experiencia 
adquirida en 

Número 
Mínimo de 

 
Valor del monto 

 
Sumatoria total de 



 

 

los últimos 
años 

contratos mínimo por 
contrato 

experiencias 

GENERAL 

El oferente deberá demostrar 
experiencia en trabajos de 
construcción, 
mantenimiento, habilitación 
de sistemas, remodelación de 
edificaciones en general. 

 
 
 
15 años  

 
 
 
2 

 
 
 
USD $ 1836.496 
 

 
 
 
USD $ 18364.96 

ESPECÍFICA 

El oferente deberá demostrar 
experiencia en trabajos de 
mantenimiento, habilitación 
de sistemas, remodelación de 
edificaciones que contengan 
este tipo de trabajos según 
especificaciones técnicas, en 
edificios patrimoniales. La 
Experiencia Específica 
presentada no debe de ser la 
misma que se presente como 
Experiencia general. 

 
 
 
 
 
5 años  

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
USD $   918.2458 

 
 
 
 
 
USD $ 9182.458 

 
Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Para acreditar las experiencias obtenidas con entidades del Sector Público se deberá presentar copias legibles (no documentos 
escaneados, fotos o imágenes) de contratos o actas de entrega recepción provisional o definitiva que indiquen el tiempo de 
ejecución y monto contratado. 
 
En caso de presentar actas Provisionales, las mismas deberán estar dentro del plazo establecido en su contrato (adjuntar 
contrato). En su defecto presentar certificado de cumplimiento actualizado, emitido por la entidad contratante. 
 
Para acreditar la experiencia con el sector privado se deberá presentar copia legible (no documentos escaneados, fotos o 
imágenes) de contrato y factura de los trabajos realizados. 
En caso de no tener contrato se deberá presentar un certificado firmado y sellado que indiquen el tiempo de ejecución y 
monto contratado con número de contacto y correo de quien lo emite para su verificación; la experiencia será acreditable y 
aceptada, siempre que se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana. 
 
Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la 
experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación con los montos 
mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. 
 
Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el 
monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para 
acreditar los dos tipos de experiencias. 
 
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
METODOLOGÍA 

 El oferente deberá presentar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes 
trabajos.  

 Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. 
Usar las hojas que se consideren necesarias, la metodología describirá los planes y programas de operación, 
indicando cada uno de los frentes de trabajo a organizar. 

 Organigrama indicará el sistema de coordinación y desarrollo de actividades por medidas de prevención de 
contaminación Ambiental y manejo de desechos sólidos. 

 La metodología presentará el plan de control de calidad de las especificaciones técnicas. 



 

 

 El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas para describir la metodología que propone usar, de 
producirse ni podrá citar solo el nombre de los rubros, sin describir las actividades inherentes al cumplimiento de los 
mismos este caso, la oferta quedará descalificada. 

 El oferente deberá presentar la ruta crítica. 

 
CRONOGRAMA 

 El oferente deberá presentar el cronograma de ejecución de los trabajos 

 El cronograma propuesto por el oferente deberá guardar estricta relación con la metodología presentada en su 
oferta, para tener validez. 

 El cronograma deberá tener relación con el plazo propuesto y el valor de la oferta. 
 
ÍNDICES FINANCIEROS. 
 

ÍNDICE INDICADOR SOLICITADO OBSERVACIONES 

SOLVENCIA Mayor o igual a 1,00  

ENDEUDAMIENTO Menor a 1,50  

 
Los factores para el cálculo de los índices financieros estarán respaldados con la Declaración de Impuesto a la Renta del 
ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. 

 
 

Elaborado:    Aprobado:  

--------------------------------------------- 
Nombre: Arq. Maribella Salazar 

Cargo: Analista 1 de Planificación de Infraestructura  
Física 

------------------------------------------ 
Nombre: Arq. Betty Arias 

Cargo: Coordinadora Planificación de Infraestructura 
Física  
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