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UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA
CDC-UA-002-2022

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONSULTORÍA

  

  

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Para Contratación Directa:

Se invita a MARDIRED S.A. CON RUC/PASAPORTE 0992709413001, CONSULTORES INDIVIDUALES, para
que presente su oferta técnica y económica para la ejecución de  ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE
INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 

El presupuesto referencial es de 42.189,70000 (Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Nueve dólares
70000/100000 centavos ) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la
ejecución del contrato es de 45 días, contado DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

  

1.- El pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal institucional del SERCOP, únicamente el oferente que
resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de 0,00000
dólares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2.- Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 hora y máximo de 72 horas), contado
desde la fecha de publicación, de acuerdo a lo establecido por la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. La Comisión
Técnica, o cuando fuere el caso la máxima autoridad o su delegado, absolverá obligatoriamente todas las
preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término (mínimo de 1 hora y máximo de 72
horas) subsiguientes a la conclusión del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3.- La oferta se presentará de forma física en UNIVERSIDAD DE LAS ARTES o Secretaría de la Comisión
Técnica según corresponda, ubicada en GUAYAQUIL, AVENIDA BOYACÁ S/N y 10 DE AGOSTO, Referencia:
OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, UBICADA EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO., o de forma
electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada
electrónicamente; hasta las 14:00 del día 22 de julio del 2022, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.  En los dos casos, sea
que la oferta se presente en forma física o en forma electrónica, los formularios 1 y 2 de la oferta técnica y, el
precio de la misma, deberá subirse a través del Portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentación de la oferta.  La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del
precio de la propuesta en el portal institucional será causa de descalificación de la oferta. Los oferentes deberán
tener en cuenta que la oferta económica registrada en el mencionado portal deberá coincidir con la oferta
económica entregada en forma física.  De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el
registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la petición de ajuste debidamente
sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las
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ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas será público y se efectuará en GUAYAQUIL, AVENIDA
BOYACÁ S/N y 10 DE AGOSTO Referencia OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, UBICADA EN EL PISO 2 DEL
EDIFICIO EL TELÉGRAFO..

* Para los procedimientos por Contratación Directa: La oferta técnico-económica deberá ser entregada en un sobre
único en un término no mayor a seis días contado a partir de la fecha en que recibió la invitación.  

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes
interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.  

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP
dicte para el efecto.

7.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad
contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

2022.086.9999.0000.01.00.000.001.000.0901.530601.
000000.002.7001.0001

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE
INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL
ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se
realizarán: 

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. 50 por ciento de anticipo

Forma de pago: Pago contra entrega de 50%. el 50 por ciento se pagará a la recepción total de la
“ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INGENIERIAS PARA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFIFCIO DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERISDAD DE LAS ARTES” posterior a la firma del
Acta de Entrega-Recepción Definitiva, a entera satisfacción de la entidad contratante en los términos de Artículo
123 y 124 del RGLOSNCP y presentación de la factura con el aval del Administrador del Contrato.

8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del
SERCOP y el presente pliego.

9.- UNIVERSIDAD DE LAS ARTES se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 

 

 

           GUAYAQUIL, 18 de julio del 2022
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           Betty Isolina Arias Gordillo

           Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física

           UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
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SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.

  

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano
de mejor costo, en los términos del numeral 19 del artículo 6 de la LOSNCP, para la ACTUALIZACIÓN DE LOS
DISEÑOS DE INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 42.189,70000 (Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta
y Nueve dólares 70000/100000 centavos ), para ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INGENIERÍAS PARA
LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, con sujeción al Plan Anual de Contratación respectivo , NO INCLUYE IVA.  

2.3 Términos de referencia: (Se incluirá aqui los terminos de referencia del proyecto, considerando todas las
actividades a ejecutarse).

Términos de Referencia

• Antecedentes 

El artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que: “La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para
crear y trabajar (…)”. El artículo 350, ibídem determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad
la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. Mediante Ley publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 de diciembre de 2013, fue creada la Universidad de las Artes, como
institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde a los principios establecidos en la Constitución
de Montecristi y en la Ley Orgánica de Educación Superior. El 5 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el proceso
de elecciones, declarando como ganadores al Dr. William Herrera Ríos, Rector; el PhD. Bradley Hilgert,
Vicerrector Académico y la Dr. Olga López Betancur, Vicerrectora de Posgrado e Investigación en Artes, con el
92por ciento de votos válidos y con la participación del 72,73por ciento de padrón efectivo. Mediante resolución
No. TETELETRABAJO-2020-023 de fecha 21 de diciembre de 2020 se resuelve la declaración de ganadores del
proceso de elecciones de la Universidad de las Artes para Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a) y Vicerrector(a)
de Posgrado e Investigación en Artes para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, y del
proceso de elecciones de la Universidad de las Artes como representantes académicos del Órgano Colegiado
Superior, para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023. Las primeras autoridades electas y
los miembros del Órgano Colegiado iniciarán funciones desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2025, lo cual se encuentra en las actas de declaratorias de ganadores de máximas autoridades de la Universidad
de las Artes suscrito por el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario del 2 Tribual Electoral de la
Universidad de las Artes de fecha de 22 de diciembre de 2020, de acuerdo a los resultados del proceso de
elecciones para máximas autoridades y miembros del Órgano Colegiado. Mediante resolución RPC-
SE-26-No.178-2020 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE: Artículo Único.- Aprobar la
institucionalización de la Universidad de las Artes (UARTES) con base en el informe de pertinencia IG- DGUP-
CES-12-43-2020, de 31 de diciembre de 2020, remitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación y en consideración a que la Comisión Gestora, en cumplimiento a lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la referida Universidad, cesa en sus funciones el 31 de
diciembre de 2020. En este punto es importante destacar lo siguiente: Serán responsabilidades del Estado
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conforme el numeral 1 del artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador: “Velar, mediante políticas
permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del
patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y
multiétnica del Ecuador.

• Objetivos 

Objetivo General: Actualizar los estudios contratados la Universidad de las Artes, mediante contrato No 004-UA-C-
CAPF-2016, de fecha 17 de octubre de 2016. Objetivo Específico: ? Revisar y diseñar los procesos de ejecución
de la obra para determinar y establecer los contenidos de cada fase en estricto rigor de la lógica constructiva. ?
Determinar y establecer el orden en que se ejecutarán los trabajos de cada una de las especialidades. ?
Evaluación y actualización del diseño estructural para ejecutar por fases. ? Actualizar el diseño eléctrico y sus
detalles por fases. Incluirá banco de capacitores de requerirse y UPS. ? Actualizar los diseños hidrosanitarios y
sus detalles por fases. ? Actualizar los diseños electrónicos y sus detalles por fases. Incluirá sistemas de cableado
estructurado, sistemas de seguridad y sistemas de telefonía, por fases ? Actualizar el sistema contra incendios y
sus detalles por fases. ? Actualizar el sistema de climatización y sus detalles por fases. ? Actualizar detalles de
insonorización y diseño acústico en los espacios que fuera necesario. Presupuesto completo actualizado por fases
de los rubros nuevos y de los rubros existentes del proyecto original, se actualizará el valor de la mano de obra.
Análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y cronograma valorado de obra por fases. Cálculo de VAE
total y por fases y todos los documentos técnicos exigidos por Ley para este tipo de contratos. Es importante
señalar que la actualización debe ser realizada por profesionales de cada una de las ingenierías ya que se
requiere que los espacios que se habiliten en cada una de las fases, funcionen individualmente y al finalizar todas
las fases cada uno de los sistemas se interconecten y funciones como una sola unidad.

 •Alcance 

1 Alcance y contenido de los estudios Se desarrollará la actualización del proyecto estructural e ingenierías
definitivos mencionadas en los objetivos específicos por fases, para la ejecución de las obras de Adecuación en el
edificio del Ex SRI de Guayaquil. La actualización de la consultoría tendrá por alcance la elaboración de los
diseños de las ingenierías (estructural, sanitario, climatización, sistema contra incendio, eléctrico), planos
especificaciones técnicas de los espacios que permitan la ejecución de las obras civiles y de remodelación del
interior del edificio para uso de la Universidad de las Artes, por fases para que el edificio pueda ser utilizado de
manera parcial y posteriormente en su totalidad. En cada fase que se proponga, los espacios adecuados deben
contar con los servicios básicos, y suplir las necesidades de la universidad para su uso, considerando que cada
etapa o piso que se habilite deberá estar apto para obtener el permiso de funcionamiento parcial e inspección
parcial del municipio, para posteriormente obtener la inspección final del Municipio de Guayaquil y permiso de
funcionamiento emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil Los estudios contraincendios
deberán cumplir con las revisiones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y entregarse junto con las
disposiciones técnicas actualizadas, y con el sistema aprobado por BCBG. Los estudios del sistema eléctrico
deberán cumplir con las revisiones de CNEL, y entregarse junto con la aprobación actualizada. De esta misma
manera se deberá proceder con Interagua. El presupuesto, Desagregación Tecnológica y VAE se entregarán en
formato EXCEL, con cinco dígitos, de acuerdo a la plantilla del Portal de Compras Públicas por fases y en su
totalidad. Si los diseños arquitectónicos incrementaran volúmenes de obra, el contratista diseñará y calculará la
estructura correspondiente a ese incremento y presentará los respectivos APUS, especificaciones técnicas y
detalles. Se entregará dos copias de planos debidamente firmadas y un set de información digital, en formatos
editables y PDF. El estudio será entregado de manera completa e íntegra de acuerdo a los parámetros
establecidos en este documento, cumpliendo con el objeto del contrato.

• Metodología de trabajo 

Se actualizará y desarrollará los proyectos definitivos correspondientes a las ingenierías mencionadas en los
objetivos específicos, para la ejecución de las obras de Adecuación en el edificio Ex SRI de la Universidad de las
Artes, ubicado en la Av. 10 de agosto, edificio patrimonial que pertenece a la Universidad de las Artes. El
contratista realizará una verificación in situ de las dimensiones de los levantamientos planimétricos entregados. Si
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se propusieran áreas adicionales, el contratista diseñará y calculará la estructura correspondiente y presentará los
respectivos APUS, especificaciones técnicas y detalles. Es indispensable que el Consultor trabaje en concordancia
con las normas y parámetros que establecen CNEL, INTERAGUA y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, para lo cual, es recomendable que se visiten las instituciones en busca de lograr que se hagan
revisiones de los avances. El estudio será entregado de manera completa e íntegra de acuerdo a los parámetros
establecidos en este documento, cumpliendo con el objeto del contrato.

• Información que dispone la entidad 

La entidad contratante, cuenta con los archivos físicos y editables de la Consultoría original.

• Productos o servicios esperados 

1. Diseño Estructural y Memoria Descriptiva de los espacios que fueran necesarios de adecuar en razón de las
actuales necesidades las Uartes donde se contempla la ejecución de la obra por fases. 2. Diseño hidrosanitario de
los espacios que fueran necesarios de adecuar en razón de las actuales necesidades de la Uartes, es decir que la
ejecución de obra se realice por fases. 3. Diseño Eléctrico y Memoria de Cálculo de los espacios que fueran
necesarios de adecuar en razón de las actuales necesidades de la Uartes e integrados con el proyecto original.
Incluirá banco de capacitores y UPS, es decir por fases. 4. Diseños electrónicos y Memorias técnicas, de los
espacios que fueran necesarios de adecuar en razón de las actuales necesidades de la Uartes (proyecto por
fases). Incluirá sistemas de cableado estructurado, sistemas de seguridad, sistemas de telefonía. 5. Sistema
Contra incendios y Memoria Técnica de los espacios que fueran necesarios de adecuar en razón de las actuales
necesidades de la Uartes (proyecto por fases). 6. Sistema de Climatización y Memoria Técnica de los espacios
que fueran necesarios de adecuar en razón de las actuales necesidades de la Uartes (proyecto por fases). 7.
Presupuesto completo actualizado de los rubros nuevos y de los rubros existentespor del proyecto original, el
mismo que será adecuado por fases. Análisis de precios unitarios, Especificaciones Técnicas de los rubros nuevos
y Cronograma Valorado de Obra por fases. Metodología de Trabajo, Desagregación Tecnológica y Cálculo de VAE
por fases y contemplando el proyecto completo. 8. Proyecto de Mantenimiento del edificio y sus componentes,
equipos, sistemas y materiales, con costos y recomendaciones. Es importante señalar que la actualización del
estudio y sus ingenierías se desarrolla por fases, y cada fase debe contemplar y asegurar a la Universidad de las
Artes la habitabilidad de los espacios, con la finalidad de desarrollar de las actividades educativas y culturales
programadas en cada uno de estos. La ejecución por fases de la obra se contempla por parte de la Universidad de
las Artes, debido a las limitaciones económicas que enfrentan las universidades estatales, en cuanto al recorte de
los fondos asignados por el Ministerio de Finanzas, para la ejecución de sus presupuestos institucionales. 10.1-
INFORME I.- PROYECTOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍAS. – Todos los planos deben llevar la especificación
correspondiente de su contenido, numeración y rúbrica del profesional responsable del diseño. Los planos de
detalle deben incluir todas aquellas descripciones gráficas que hagan posible y comprensible la ejecución de las
propuestas, a escalas mayores a 1:20. a) Proyecto estructural de los espacios que fueran necesarios de adecuar
en razón de las actuales necesidades de la Uartes e integrados con el proyecto original: Los productos a entregar
deberán ser como mínimo los siguientes: - Planos de Diseño Estructural definitivos y que cumplan con las Normas
Técnicas para dibujo INEN (acoplamiento del diseño estructural anterior con los cambios resultantes de la
actualización de la consultoría) - Planos de los detalles constructivos. b) Proyecto hidrosanitario de los espacios
que fueran necesarios de adecuar en razón de las actuales necesidades de la Uartes e integrados con el proyecto
original: Los productos a entregar deberán ser como mínimo los siguientes: - Planos a escalas apropiadas y de
cada planta o componente de todas las redes necesarias para los espacios que fueran necesarios de adecuar en
razón de las actuales necesidades de la Uartes e integrados con el proyecto original. - El tratamiento de Aguas
Lluvias (AALL) deberá ser actualizado en razón de las actuales necesidades de la Uartes e integrado en el
proyecto original. c) Proyecto ventilación mecánica de los espacios que fueran necesarios de adecuar en razón de
las actuales necesidades de la Uartes e integrados con el proyecto original. Donde se considera la no utilización
de chillers, con la finalidad de realizar una implementación por fases, lo que convendría, bajo el requerimiento de
ejecutar la obra por fases. La empresa consultora desarrollará los estudios integrales de los sistemas mecánicos
de: - Planos con equipamiento completo y detallado por sistema d) Proyecto sistemas de iluminación y eléctricos.
El consultor desarrollará los estudios integrales de los sistemas electrónicos: - Planos con equipamiento completo
y detallado por sistema - Planos de diseño de iluminación de los diferentes espacios tomando en consideración las
actividades a realizarse en cada uno de ellos. e) Sistemas electrónicos, comunicaciones, voz y datos y Cableado
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Estructurado, sistema de control, automatización e integración de dispositivos de los espacios que fueran
necesarios de adecuar en razón de las actuales necesidades de la Uartes e integrados con el proyecto original: La
empresa consultora desarrollará los estudios integrales de los sistemas electrónicos: - Planos con equipamiento
completo y detallado por sistema (incluye la provisión de ups) - Planos del proyecto del sistema de seguridad,
telefonía, cableado estructurado, puntos de red. f) Planos definitivos de diseño de sistema contra incendio. (La
aprobación del sistema contra incendios se hará como parte de esta consultoría y debe entregarse previo a la
firma del acta definitiva). g) Proyecto de Mantenimiento del edificio y sus componentes, equipos, sistemas y
materiales, con costos y recomendaciones. 10.4- INFORME II.- PRESUPUESTO. – a) Memorias Descriptivas y
Técnicas de los proyectos: o Diseño Estructural o Diseño hidrosanitario o Diseño Eléctrico o Diseños electrónicos
o Sistema Contra incendios o Sistema de Climatización b) Especificaciones técnicas de todos los sistemas y de los
rubros constructivos. Las especificaciones técnicas deberán ser elaboradas en los formatos determinados por la
Universidad de las Artes y son las siguientes: - Especificaciones técnicas detalladas en cuanto a la técnica y
procedimiento de ejecución, tipo de materiales, proporciones, dosificaciones, calidad de materiales, pruebas,
muestras, tolerancias y conceptos de intervención, prohibiéndose especificar marcas comerciales. -
Especificaciones técnicas para el mantenimiento arquitectónico preventivo del edificio y el mantenimiento
preventivo de cada uno de los sistemas. c) Presupuesto: Todos los documentos deben presentarse con cinco
dígitos decimales. Presupuesto y Programación de obras deberán ser elaboradas en los formatos determinados
por el Sercop, y, la Universidad de las Artes y son las siguientes por fases y en su totalidad por el presupuesto
total de la obra: - Cuadro resumen de rubros de las acciones definidas para las diferentes fases del proceso
constructivo de la propuesta. - Análisis de Costos Unitarios realizados sobre la base de las especificaciones
técnicas y procedimientos definidos por cada estudio especializado. Los análisis contemplarán mano de obra,
materiales, transporte, equipos, herramientas y costos indirectos. - Resumen del presupuesto detallado por
capítulos con las siguientes categorías: código, concepto, unidad, cantidad, metraje de propuesta, costo unitario,
subtotal, - Dentro de las especificaciones técnicas y presupuestos se debe considerar y valorar los rubros
correspondientes a la insonorización de espacios detallados en planos arquitectónicos. - Cronograma: Con la
graficación de tiempos y costos de ejecución de los rubros o conceptos analizados y organizados en días
calendarios en función de la optimización de la inversión y secuencia técnica. - El orden de los rubros en el
presupuesto será el mismo para el cronograma, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, esto
facilitará el dinamismo del uso del documento en sus etapas de evaluación, aprobación, precontractual y en la
ejecución de obra del estudio. - Proyección presupuestaria y sus respectivas curvas de inversión. - Desagregación
Tecnológica y VAE, en formato del Sercop. d) Aprobación de estudios: Toda la documentación técnica deberá
tener un membrete donde se especifique título, número de hoja y relación con el total, escala, firma de
responsable, simbología de diseño, etc. Deberán dejarse espacios para firmas de aprobación de acuerdo modelo
de solicitado por cada una de las Entidades Públicas competentes. El Consultor previo a la firma del Acta de
recepción definitiva deberá entregar a la Universidad de las Artes: las aprobaciones de los estudios. Los cuales se
detallan a continuación para los fines pertinentes. ? Empresa Eléctrica. ? Cuerpo de Bomberos (Aprobación del
sistema contraincendios). ? De ser necesario, Interagua. La solicitud de aprobación será efectuada por el consultor
con el aval de la Universidad de las Artes. Los costos por estos conceptos de tasas y por trámites de aprobación
correrán a cargo del Consultor. El consultor deberá ingresar la documentación pertinente a las instituciones para
su aprobación, dentro del plazo aprobado para la ejecución de esta actualización. Las aprobaciones de las
diferentes entidades deben ser presentadas por el consultor previo a la firma del acta de recepción definitiva. El
proyecto se entregará en un original y dos copias, previamente firmadas, así como el respaldo magnético en CD o
DVD. Los planos serán realizados en AutoCAD 2012-2013. Todos los planos arquitectónicos y técnicos deberán
llevar la especificación correspondiente de su contenido, numeración y rúbrica del profesional responsable del
diseño y deberán ser ejecutados bajo normas que rigen este tipo de edificación. Deben acompañar a la entrega,
declaraciones notariadas del Personal Técnico de los sistemas Hidrosanitario, Eléctrico, y Estructural, como
responsables de sus estudios y diseños.

• Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución: 45 días, tipo: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

SEGÚN LO DETALLADO DESDE LA SECCIÓN 21 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
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• Formas y condiciones de pago 

Se otorgará un anticipo de 50%. 50 por ciento de anticipo

Pago contra entrega de 50%. el 50 por ciento se pagará a la recepción total de la “ACTUALIZACIÓN DE LOS
DISEÑOS DE INGENIERIAS PARA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFIFCIO DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERISDAD DE LAS ARTES” posterior a la firma del Acta de Entrega-
Recepción Definitiva, a entera satisfacción de la entidad contratante en los términos de Artículo 123 y 124 del
RGLOSNCP y presentación de la factura con el aval del Administrador del Contrato.

• Condiciones de pago 

Una vez que hayan concluido todas las actividades previstas en el contrato, el consultor entregará a la entidad
contratante el informe final con todos los productos, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del
plazo contractual. La entidad contratante dispondrá de 3 días término para la emisión de observaciones y el
consultor de 3 días término, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final y
definitivo. Para la firma del Acta de Entrega Recepción, se observará lo estipulado en el Capítulo 1 de los
procedimientos de Régimen Común: DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE
CONSULTORÍA, en la Sección III: Normas de contratación de consultoría para los estudios de ingeniería y diseño
definitivo que incluyen la prestación de servicios de asesoramiento para la ejecución de obra pública, donde se
lee: Art. 288.- Condiciones para la recepción definitiva de las consultorías. - Recibidos los estudios de ingeniería y
diseño definitivo, en el Acta de Entrega Recepción Definitiva se hará constar una obligación condicional
suspensiva que contenga lo siguiente: 1. La aceptación del consultor individual o firma consultora de mantener la
obligación condicional suspensiva de suscribir un contrato de asesoramiento con la entidad contratante de la obra,
durante el plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios de ingeniería y
diseño definitivo, independientemente de que la contratante de la obra sea o no la contratante de los estudios. El
Consultor acepta con ello, que suscribirá el contrato de asesoría en el término de quince (15) días contados a
partir de la notificación, hecho que extingue la obligación condicional. 2. La obligación del consultor de presentar la
garantía del fiel cumplimiento de contrato al momento en que suscriba el Contrato de Asesoramiento, en
cualquiera de las formas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su
Reglamento General de aplicación, por valor equivalente al 5por ciento del monto del contrato de asesoramiento.
Transcurrido el plazo previsto, la entidad contratante de la obra devolverá al consultor la garantía de
asesoramiento. Y, Art. 286.- Garantía de Asesoramiento.- Es la garantía o aval económico que deberá entregar el
consultor que realizó los estudios de ingeniería y diseño definitivo a la entidad contratante, al momento de suscribir
el acta de entrega recepción definitiva de los productos materia del contrato de consultoría referido, mediante una
letra de cambio girada valor en garantía por un monto equivalente al 5por ciento del monto total del contrato de los
estudios, con la que garantiza su compromiso de suscribir el contrato y prestar los servicios de asesoramiento,
dentro del plazo previsto en esta Sección. El Consultor previo a la firma del Acta de recepción definitiva deberá
entregar a la Universidad de las Artes, las aprobaciones de CNEL, BCBG e INTERAGUA. Para el presente
proceso no se contempla el pago de reajuste de precios, de acuerdo a lo determinado en el Art. 267 del
RGLOSNCP, cito textualmente “En consecuencia, aquellos contratos, cuya forma de pago no corresponda al
sistema de precios unitarios no se sujetarán al mismo.”
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SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación 2022/07/18 14:00

2 Fecha límite para preguntas 2022/07/19 16:00

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2022/07/20 20:00

4 Fecha límite de entrega de oferta técnica y económica 2022/07/22 14:00

5 Fecha apertura oferta técnica 2022/07/22 15:00

6 Fecha inicio evaluación 2022/07/22 16:00

7 Fecha publicación resultados finales oferta técnica 2022/07/25 20:00

8 Fecha apertura oferta económica 2022/07/26 10:00

9 Fecha de negociación 2022/07/26 15:00

10 Fecha estimada de adjudicación 2022/07/28 20:00

3.2 Vigencia de la Oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, en el formulario de oferta económica. 

  

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, tratándose de
procedimientos por concurso público y lista corta, se presentará en dos sobres por separado, los que contendrán
el siguiente texto:

Tratándose de procedimientos por Contratación Directa, se presentará en un único sobre, el cual contendrá el
siguiente texto:

  

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA

“CÓDIGO DEL PROCESO CDC-UA-002-2022”

Sobre Único
OFERTA (TECNICA y ECONOMICA) 
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(Original y copia)

Señor(a)

Betty Isolina Arias Gordillo
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción. 

  

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 45 días , contado DESDE LA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .  

La recepción se realizará en el término de Los plazos de aprobación por parte de la Uartes no serán
imputables al Consultor, siempre y cuando, el producto presentado esté completo de acuerdo a lo
solicitado en estos TDR. Se debe aclarar que el Administrador de contrato, tendrá 3 días laborales para la
revisión de la información presentada en cada Fase, tiempo que no será descontado del plazo contractual.
De no ser así, y verificarse que el producto se presentó incompleto, el tiempo que tome la revisión por la
Entidad Contratante y por el Consultor para efectuar la entrega de los productos completos
correspondientes a cada fase, serán imputables a su plazo contractual e incurrirá en multas de ser el
caso.. 

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse
según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la
ejecución completa de la consultoría a contratarse.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego,
Formulario de Oferta Económica.

Para el caso de contrataciones de fiscalización de obra, los oferentes deberán detallar en su oferta económica los
costos unitarios requeridos para la prestación de sus servicios.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Pago contra entrega de 50%. el 50 por ciento se pagará a la recepción total de la
“ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INGENIERIAS PARA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFIFCIO DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERISDAD DE LAS ARTES” posterior a la firma del
Acta de Entrega-Recepción Definitiva, a entera satisfacción de la entidad contratante en los términos de Artículo
123 y 124 del RGLOSNCP y presentación de la factura con el aval del Administrador del Contrato..  

3.6.1 Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. 50 por ciento de anticipo.

3.6.2 Valor restante del contrato: Se lo hará mediante un solo pago o varios pagos contra entrega del o de los
respectivos informes, final, parcial o por producto; o, cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la
entidad contratante.
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  

4.1  Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la
metodología  “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los
Formularios de la oferta y requisitos mínimos previstos en el pliego.

I. Formulario de la Oferta: 

  1.1  Presentación y compromiso;
1.2  Datos generales del oferente;
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
jurídica;
1.4  Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio);
**1.5  Oferta Económica (Sobre No. 2 Concurso Público y Lista Corta);
1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y
particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y cronograma de ejecución);
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato
(Experiencia mínima del personal clave);
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto);
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría  

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración,
adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una
adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de
profesionales ecuatorianos.

II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: 

  2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto  

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

**Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público y Lista Corta,
debidamente cerrado.

  Observación:

EL OFERENTE DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO, LO QUE LE SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR LA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS
MÍNIMOS SOLICITADOS Y DEMÁS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. En atención a las modificaciones
presentadas a los formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3 NÓMINA DE SOCIOS Y
ACIONISTAS; según la Resolución Externa Nro. RESERCOP- 2020-00000110 de fecha 21 de septiembre de
2020, se solicita a los oferentes presentar dichos formularios actualizados como anexos a la oferta, (https:/
/portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2020/09/3_formulario_de_la_oferta_de_subast
a_inversa_electronica_bienes_y_servicios.pdf), la no presentación será causal de rechazo de la oferta. De
acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente rector de las contrataciones públicas SERCOP
mediante oficio circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre de 2020, la oferta
técnica deberá ser cargada en el Portal de Compras Públicas SOCE (Obligatorio) y solo en caso de
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presentarse problemas en el sistema, se podrá enviar al correo del FUNCIONARIO ENCARGADO DEL
PROCESO – Paola Macías Romero mail paola.macias@uartes.edu.ec (capacidad máxima por correo 5 mb).
NOTA IMPORTANTE: Para la generación de las ofertas técnicas, los oferentes deberán tomar en cuenta las
siguientes observaciones: a) Ingresar toda la información y documentación de los formularios que
componen la oferta, de conformidad con las funcionalidades y controles establecidos en la herramienta
informática. b) Una vez ingresada toda la información y documentación de la oferta, presionar el botón
“Vista previa de la oferta”, mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para
generar la vista previa de la oferta en formato PDF. c) Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y
firmar electrónicamente en cada uno de los formularios. Cada formulario de la oferta, o sus particiones
debido a que su tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados electrónicamente de manera individual;
para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos; d) Cargar el archivo firmado
electrónicamente en la sección “Anexos” de la oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación.  

 4.1.2 Personal técnico clave:

No. Cargo Nivel de estudio Descripción Cantidad

1 Director del Proyecto TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Arquitecto o Ing.
Civil, con registro en
el SENESCYT

1

2 TECNICO 2 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Mecánico, Ing.
Industrial o afín, con
registro en el
SENESCYT

1

3 TECNICO 3 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil
especializado en
estructuras, con
registro en el
SENESCYT

1

4 TECNICO 4 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Eléctrico con
registro en el
SENESCYT

1

5 TECNICO 6 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil con
experiencia en
sistema
hidrosanitario con
registro en el
SENESCYT

1

  

 4.1.3 Experiencia general y específica mínima:

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 El consultor
deberá
presentar
certificados o
acta entrega
recepción

Experien
cia
General

15 2 4.218,07000 2 210,00000
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

definitiva en
diseño,
fiscalización,
dirección de
obra o
construcción
de proyectos
de
rehabilitación
de edificios o
restauración
de bienes
patrimoniales
en general o
rehabilitación
urbana.

2 Los
consultores
deberán
presentar
certificados o
acta entrega
recepción
definitiva para
acreditar su
experiencia en
proyectos de
diseño
arquitectónica
o urbana o
circuitos
patrimoniales o
corredores
urbanos o
centralidades
urbanas o
espacios
arquitectónicos
artísticos
formativos

Experien
cia
Específic
a

15 2 2.109,04000 2 105,45000

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Director del Proyecto TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Arquitecto o Ing.
Civil, con registro en

1
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

el SENESCYT

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Mínimo 3 certificado,
Mínimo 8 años a
partir de la obtención
del título; presentar
copia del título
solicitado; registro de
SENESCYT; y, Hoja
de Vida actualizada,
Como Director de
Consultoría en obras
similares al objeto de
la contratación, tales
como: Diseño
arquitectónico o
diseño en
restauración o
paisajismo o
intervenciones
urbanas o corredores
urbanos o circuitos
patrimoniales.

8 años 3 8.437,94000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 TECNICO 2 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Mecánico, Ing.
Industrial o afín, con
registro en el
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Mínimo 3certificado,
Experiencia en
construcción o
fiscalización o
consultoría en
sistemas mecánicos
en proyectos civiles o
de edificaciones en
construcción o
fiscalización o
consultoría en
sistemas mecánicos
en proyectos civiles o
de edificaciones.

5 años 3 8.437,94000
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 TECNICO 3 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil
especializado en
estructuras, con
registro en el
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Mínimo 3
certificados,
Experiencia como
Responsable de Área
en obras similares al
objeto de la
contratación, tales
como: Diseño de
Ingenierías, o
construcción o
intervención en
restauración o
cálculos estructural o
presupuestos o
intervenciones
urbanas o corredores
urbanos o circuitos
patrimoniales
(Infraestructura).

5 años 3 8.437,94000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 TECNICO 4 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Eléctrico con
registro en el
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1 Mínimo 3
certificados,
Experiencia en
construcción o
fiscalización o
consultoría en
sistemas eléctricos y
electrónicos en
proyectos civiles o de
edificaciones

5 años 3 8.437,94000
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 TECNICO 6 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil con
experiencia en
sistema
hidrosanitario con
registro en el
SENESCYT

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Mínimo 3
certificados,
Experiencia en
construcción o
fiscalización o
consultoría en
sistemas
Hidrosanitario en
proyectos civiles o de
edificaciones

5 años 3 8.437,94000

4.1.5 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas): 

Patrimonio no requerido de acuerdo al tipo de compra.  

 4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución:

No. Descripción

1 El consultor deberá presentar en su oferta técnica, la
descripción y alcance de la metodología, organigrama
de trabajo y programación de ejecución con la
participación del personal técnico especializado para
este tipo de intervenciones.

4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles :

No. Descripción Cantidad Caracteristicas

1 Computadoras 1 Computadora de escritorio
o portátil.

2 Impresora 1 Multifuncional

4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Experiencia mínima
personal técnico clave
Metodología y cronograma
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Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
de ejecución
Equipo e instrumentos
disponibles
Experiencia general
mínima
Experiencia específica
mínima
Personal técnico mínimo
clave

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasaran a la etapa de evaluación de
ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificados, exclusivamente para Concurso Publico y Lista Corta.

 4.1.8 Información Financiera de Referencia: 

Análisis de los índices financieros:

  

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 Activo Corriente / Pasivo Corriente

Otro Índice resuelto por la entidad 0,30 Patrimonio / Activo Total= mayor a
0,3

Índice de endeudamiento 1,50 Pasivo Total / Patrimonio

  

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje.

Este tipo de pliego no requiere el ingreso de puntaje de valoración, al tratarse de un procedimiento de Consultoría
Contratación Directa la determinación de puntaje debe prever que el cumplimiento de todos los requisitos
corresponde al mayor puntaje cien (100), y el incumplimiento de uno de los requisitos corresponde al menor
puntaje cero (0).

Parámetro sugerido
  

Experiencia
  

Experiencia del personal técnico
  

Criterios generales

4.3 Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas,
sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos
setenta (70) puntos en la evaluación técnica.
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La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo
en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente
proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará
a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de
la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

           -La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes siguientes:

            0,80 <= c1 <= 0,90
0,10 <= c2 <= 0,20

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes
reglas:

a)        Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora
será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.
b)        Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora se
determinará de acuerdo a los siguientes criterios:
b.1)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;
b.3)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;
b.4)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;
b.5)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”.

Si aún después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el orden de
prelación se establecerá por sorteo realizado por la herramienta electrónica del portal del SERCOP.
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SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  

5.1  Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultoría para ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INGENIERÍAS PARA LA
ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas y
los demás documentos contractuales.

Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del contrato, con el
personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del
administrador del contrato.

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo,  deberá
sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al
indicado en su oferta.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: - La responsabilidad del consultor se encontrará de conformidad a lo
establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala
lo siguiente: “Art. 100.- Responsabilidad de los Consultores. - Los consultores nacionales y extranjeros
son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y
su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y
el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad
prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. Si por una
causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la
ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad
Contratante dispondrá que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin
perjuicio de las demás sanciones aplicables. En el caso de ejecución de obra, así mismo serán
suspendidos del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin prejuicio de su responsabilidad civil, los
consultores que elaboran los estudios definitivos y actualizados si es que el precio de implementación de
los mismos sufriere una variación sustancial a la prevista, por causas imputables a los estudios, siempre y
cuando dicho perjuicio haya sido establecido por la vía judicial o arbitral. Para la comparación se
considerará el presupuesto referencial y los rubros a ejecutar según estudio, frente al precio final de la
obra sin reajuste de precio.” - A más de las obligaciones que serán establecidas en el contrato, el
consultor está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él en norma legal específicamente
aplicable al mismo. - Entregar los productos o servicios de conformidad con el cronograma aprobado de
acuerdo con el plazo de ejecución definido, y en medio digital e impreso. - Prestar servicios de consultoría
para la “ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO
EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” para
su posterior construcción y todo aquello que fuera necesario para la total ejecución del contrato de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas y
los demás documentos contractuales. - El consultor debe proteger y salvar de responsabilidad a la
Universidad de las Arte y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que sugiera como
consecuencia de la contra versión o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del
consultor o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o
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contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el consultor deberá informar a la Universidad de las
Artes. - El consultor se obliga con la Universidad de las Artes, a presentar los borradores de los productos
requeridos en cada fase, para la revisión previa por parte del o la Administrador de Contrato, antes de la
entrega formal de productos solicitados. - Definir la metodología apropiada para el desarrollo de la
consultoría. - El consultor será responsable totalmente por el actuar del personal que asigne en el
desarrollo de las actividades establecidas, durante el período que dure la ejecución del contrato. - El
consultor se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley
de Seguro Social Obligatorio para con su personal, sin la Universidad de las Arte tenga responsabilidad
alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el
personal de la subcontratista.

5.2 Obligaciones de la contratante:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 3
días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos
de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos públicos, en un plazo 2 días contados a partir de la petición escrita formulada
por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios en un plazo 15 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

Suscribir el acta de Entrega-Recepción definitiva de los trabajos recibidos, en un plazo no mayor a siete (7)
días término contados a partir de la fecha de entrega del informe final, siempre que se haya cumplido con
lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato. - Designar al Administrador del Contrato.
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