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COTIZACIÓN OBRAS
COTO-UA-001-2022

I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, que
tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para
READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI
PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE. 

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal institucional del SERCOP,
siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta
antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de 499.554,34000 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y
Cuatro dólares 34000/100000 centavos) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo
estimado para la ejecución del contrato es de 180 días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL
ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ec, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la
notificación de la adjudicación, pagará a la entidad UNIVERSIDAD DE LAS ARTES el valor de 0,00000  ,
de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 2 y máximo de 5 días) contados a
partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. La
Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias,
en un término de (mínimo de 2 y máximo de 5 días) subsiguientes a la conclusión del  período establecido
para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en PORTAL
SOCE S/N y S/N , Refencia: Art. 74 RGLOSNCP.- La oferta se deberá presentar únicamente a través
del Portal COMPRASPÚBLICAS; o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP,
caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 14:00 del día 08 de
noviembre del 2022, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la Oferta se presente
en forma física o en forma electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través del portal
institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La
falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal, será causa de descalificación de la oferta. Los
oferentes deberán tener en cuenta que la oferta económica registrada en el mencionado portal deberá
coincidir con la oferta económica entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en
la oferta física y el registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la petición de
ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora
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prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en
GUAYAQUIL, AVENIDA BOYACÁ S/N y 10 DE AGOSTO Referencia OFICINA DE COMPRAS
PÚBLICAS, UBICADA EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO EL TELÉGRAFO.. Para poder participar en el
presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán
encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el
SERCOP dicte para el efecto.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria

Número de Partida Descripción

2022.086.9999.0000.82.00.086.001.000.0901.7505
01.000000.003.0000.0000

READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL
EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO
EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.  Los
pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado
en el proyecto de contrato. 

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. El 50 por ciento del monto total a la firma del contrato en
calidad de anticipo. 

Forma de pago: Pago por planilla de 50%. El 50 por ciento restante contra presentación de planillas
mensuales de avance de obra, las mismas que deberán ser presentadas dentro de los 5 primeros días de
cada mes, estas deberán ser debidamente aprobadas tanto por fiscalización como por la Administración de
contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo, de manera proporcional al 50por
ciento del valor de cada planilla normal mensual y cualquier otro cargo al contratista, que sea de legal
aplicación del (REVISAR TDR)  

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP y el presente pliego.

9. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

 

           GUAYAQUIL, 26 de octubre del 2022

 

           MARÍA VERÓNICA MATEUS GÓMEZ
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SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen
ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: 
READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI
PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE .  

Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas de obras consideradas de origen ecuatoriano, la
Entidad Contratante considerará y analizará las ofertas de obra que no se consideren ecuatorianas que se
hubieren presentado.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de 499.554,34000 (Cuatrocientos Noventa y Nueve
Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro dólares 34000/100000 centavos ),NO INCLUYE IVA.

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Trazado, Replanteo y
nivelación para
edificaciones

m2 1743.697
5

1,94490 3.391,31727

2 Sumin+Instalacion de
Letrero de Obra/o
señalizacion reflectiva

m2 24 51,29180 1.231,00320

3 Limpiezadeobra (1200m2) u 8 481,44460 3.851,55680

4 Derrocamiento de paredes
de mamposteria (incluye
desalojo)

m2 843.3 8,42060 7.101,09198

5 Remocion de
recubriemientos en piso
(incluye desalojo)

m2 1743.7 8,96790 15.637,32723

6 Desmontaje de mampara
y puertas de aluminio y
vidrio; (incluye desalojo)

m2 160 15,87730 2.540,36800

7 Desmontaje de puerta de
madera (incluye desalojo)

u 54 27,98170 1.511,01180

8 Desmontaje de puerta
metálica (incluye desalojo)

u 21 38,46620 807,79020

9 Desmontaje de estructura
de cubierta y techo
existente

m2 290 24,89590 7.219,81100

10 Remocion de tumbado
existente (incluye
desalojo)

m2 2202.38 4,08160 8.989,23421

11 Remocion de zocalo;
(incluye desalojo)

m 406 7,37760 2.995,30560

12 Desmontaje de tuberias y
accesorios de PVC: agua
potable; (incluye desalojo)

m 500 7,61550 3.807,75000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

13 Desmontaje de tuberias y
accesorios de PVC: aguas
servida; (incluye desalojo)

m 300 7,61550 2.284,65000

14 Desmontaje de Piezas
Sanitarios; (incluye
desalojo)

u 33 16,76130 553,12290

15 Desmontaje de accesorios
Sanitarios griferias;
(incluye desalojo)

u 45 8,33910 375,25950

16 Desmontaje de tuberias y
accesorios de PVC: aguas
lluvias; (incluye desalojo)

m 140 7,61550 1.066,17000

17 Desmontaje de tuberias
acero negro d=3" y
accesorios de aceroen
sistema contra incendio;
(incluye desalojo)

m 45 12,68960 571,03200

18 Limpiezas,desinfeccion,Im
permeabilización de
cisterna

m3 65 35,53370 2.309,69050

19 Rotura de Hormigon
Simple (incluye desalojo)

m2 48 16,68070 800,67360

20 Rotura de Hormigon
Armado (incluye desalojo)

m3 20 207,38840 4.147,76800

21 Desmontaje de Bomba y
accesorios de PVC;
sistema de agua potable:
(incluye desalojo)

u 3 185,59700 556,79100

22 Desalojo de mobiliario y
reubicacion en sitio
indicado por la contratante

d 15 187,82240 2.817,33600

23 Desmontaje de puerta de
boveda (incluye desalojo)

u 5.12 383,15860 1.961,77203

24 Retiro de rejas de
fachada, restauracion,
tratamiento e instalacion
en sitio asignado

m2 9 162,77200 1.464,94800

25 Excavación a máquina con
retroexcavadora (incl.
desalojo)

m3 24 14,57680 349,84320

26 Desmontaje de conductor
calibre No.0-1-2.....16

m 260 8,60150 2.236,39000

27 Demolicion de contrapiso
para foso de ascensor

m2 10 9,72000 97,20000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

(incl. desalojo)

28 Mampostería de bloque
pesadoe= 10cm, con
mortero 1:3, suministro e
instalación

m2 156.07 15,21940 2.375,29176

29 Mampostería de ladrillo
alivianado de e= 15cm,
mortero 1:4, suministro e
instalación

m2 37.54 25,14840 944,07094

30 Enlucido mortero cemento-
arena 1:3, suministro y
colocación

m2 193.61 7,99640 1.548,18300

31 Enlucido de boquetes,
suministro y colocación

m 80 5,10010 408,00800

32 Divisiones de acero
inoxidable

m2 7.6 135,78400 1.031,95840

33 Pintura satinada
semimate, suministro y
colocación

m2 388.5 6,85450 2.662,97325

34 Replantillo de hormigón
simple f´c= 140kg/cm2

m3 10 15,24430 152,44300

35 HºSº f´c=280
kg/cm²,(elaborado en
obra), Incluye encofrado

m3 19.06 297,46540 5.669,69052

36 Steel Deck placa 55
e=0.65mm

m2 181.55 47,34890 8.596,19280

37 Malla electrosoldada
R-131(5x15), suministro e
instalación

m2 181.55 8,99750 1.633,49613

38 Acero de refuerzo fy=4200
kg/cm², en varillas de 8 a
16 mm

Kg 679 2,41720 1.641,27880

39 Acero estructural
ASTM-36

Kg 8646.07 3,98270 34.434,70299

40 Hormigón ciclopeo 60por
ciento, f´c= 210kg/cm2 y
40por ciento piedra

m2 4 179,55940 718,23760

41 Reforzamiento de
elementos tipo Columnas
(picado de elemento,
limpieza, mortero
estructural)

m2 229.52 81,32580 18.665,89762

42 Reforzamiento de
elementos tipo Vigas

m2 324 126,36700 40.942,90800

Página 8/43



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

(picado de elemento,
limpieza, mortero
estructural) (2)

43 Acero de refuerzo para
reforzamiento de elemntos
estructurales

Kg 16594 2,37050 39.336,07700

44 Porcelanato mate
rectificado de 60x60,
suministro e instalación

m2 35.16 42,14790 1.481,92016

45 Piso Acabado de
hormigon pulido

m2 630.25 8,81220 5.553,88905

46 Tumbado de Amstrong m2 23 22,07110 507,63530

47 Puerta de acordeon,
suministro y colocación

m2 4.2 171,17730 718,94466

48 Puerta plegable ,
suministro y colocación

m2 2.88 64,64690 186,18307

49 Puerta metálica llana
(0.60x2.00) m, suministro
y colocación (incluye
chapa de manija) (2)

u 11 144,23790 1.586,61690

50 Puerta metálica llana
(0.65x2.00) m, suministro
y colocación (incluye
chapa de manija)

u 5 154,26790 771,33950

51 Puerta metálica llana
(0.7x2.00) m, suministro y
colocación (incluye chapa
de manija)

u 1 164,29790 164,29790

52 Puerta metálica llana
(0.80x2.00) m, suministro
y colocación (incluye
chapa de manija) (2)

u 1 184,35790 184,35790

53 Puerta metálica llana
(1.00x2.00) m, suministro
y colocación (incluye
chapa de manija)

u 1 224,47790 224,47790

54 Puerta (1.00x2.00)m de
aluminio y vidrio e=6mm
segun diseño, suministro y
colocacion

u 2 286,50780 573,01560

55 Puerta (0.60x2.00)m de
aluminio y vidrio e=6mm
segun diseño, suministro y
colocacion (2)

u 3 177,94780 533,84340
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

56 Puerta (1.20x2.15)m de
aluminio tipo louvers
segun diseño, suministro y
colocacion (2)

u 3 424,86140 1.274,58420

57 Puerta (0.90x2.00)m
Metalica cortafuego

u 1 174,40780 174,40780

58 Tuberia y accesorios de
Polipropileno termofusion
d=75mm

m 18 48,32540 869,85720

59 Tuberia y accesorios de
Polipropileno Termofusion
d=63mm

m 21 31,73010 666,33210

60 Tuberia y accesorios de
Polipropileno Termofusion
d=50mm

m 60 26,74010 1.604,40600

61 Tuberia y accesorios de
Polipropileno Termofusion
d=32mm

m 21 12,47530 261,98130

62 Tuberia y accesorios de
Polipropileno Termofision
d=25mm

m 12 7,28170 87,38040

63 Tuberia y accesorios de
Polipropileno Termofusion
d=20mm

m 48 5,76370 276,65760

64 Punto de AAPP DE 1"
(termofusion)

u 5 53,10600 265,53000

65 Punto de AAPP de 1/2"
(termofusion)

u 10 25,04950 250,49500

66 Valvula de compuerta d=2
1/2"

u 1 113,81410 113,81410

67 Valvula de compuerta d=1
1/2

u 1 70,68990 70,68990

68 Valvula de compuerta
d=1"

u 1 41,48840 41,48840

69 Valvula de compuerta
d=1/2"

u 3 23,33800 70,01400

70 Valvula Check d=3/4" u 1 27,39370 27,39370

71 Llave de manguera d=1/2" u 1 19,99710 19,99710

72 Medidor AAPP general
d=1" (incl. Valvulas,
Cajetin, Accesorios)

u 1 584,99800 584,99800

73 Acometida de AAPP d=1" u 1 713,11850 713,11850
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

74 Soporte para Tuberia u 90 12,81410 1.153,26900

75 Interconexion de Cisterna
(incl.
tubos+accesorios+valvula
s)

u 1 1.625,06180 1.625,06180

76 Punto de Ventilacion de 3"
para Cisterna

u 1 64,09580 64,09580

77 Tuberia y Accesorios para
Cisterna y Equipo de
Bombeo

u 1 1.845,75950 1.845,75950

78 Equipo de bombeo (incl. 2
bombas de 5hp, tamnque
de presion y tablero de
control

u 1 9.251,75110 9.251,75110

79 Prueba de presion m 180 1,90180 342,32400

80 Sumin+inst. Tuberia de
PVC desague d=160mm
(incluye accesorios)

m 22.05 27,15620 598,79421

81 Sumin.+inst. Tuberia de
PVC Desague d=110mm
(incl. accsesorios)

m 14.85 13,29800 197,47530

82 Sumin.+inst. Tuberia de
PVC Desague d=75mm
(incl. accsesorios) (2)

m 5.5 10,37290 57,05095

83 Sumin.+inst. Tuberia de
PVC Desague d=50mm
(incl. accsesorios)

m 16.51 7,01510 115,81930

84 Puntos de AASS de
110mm

u 5 34,39770 171,98850

85 Puntos de AASS de 75mm u 2 30,54110 61,08220

86 Puntos de AASS de 50mm u 7 25,92730 181,49110

87 Puntos para Ventilacion de
50mm

u 7 24,70010 172,90070

88 Remate de Ventilacion en
cubierta o pared 75mm

u 1 26,14920 26,14920

89 Tuberia de
ventilacion50mm (incluye
accesorios)

m 27.14 22,46760 609,77066

90 Registro de limpieza de
piso d=110mm

u 1 31,50930 31,50930

91 Registro de limpieza de
aereo d=110mm

u 1 33,42090 33,42090
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

92 Soporte para Tuberia u 45 12,81410 576,63450

93 Instalacion de piezas
sanitaria

u 15 23,15840 347,37600

94 Conexion a caja de
registro de AASS existente

u 2 188,13900 376,27800

95 Sumini+Instal. Inodoro
moderno con Fluxometro
standar para urinario u
inodoro (incluye
accesorios)

u 8 311,02260 2.488,18080

96 Sumin+ Instal. Lavabo
sobre meson, suministro e
instalación (incluye griferia
y accesorios)

u 2 302,12780 604,25560

97 Fregadero de acero
inoxidable un pozo,
incluye grifería dos llaves
y accesorios, suministro e
instalación

u 2 194,83690 389,67380

98 LAVABO CON
PEDESTAL; (suministro e
instalación)

u 3 254,57380 763,72140

99 Sumin+inst. Tuberia de
PVC desague d=160mm
(incluye accesorios)

m 20.41 27,15620 554,25804

100 Sumin.+inst. Tuberia de
PVC Desague d=75mm
(incl. accsesorios) (2)

m 19.55 10,37290 202,79020

101 Sumin.+inst. Tuberia de
PVC Desague d=50mm
(incl. accsesorios)

m 2 7,01510 14,03020

102 Sumin+insta. de tuberia de
PCV SCH 40d=2"

m 5 11,34620 56,73100

103 Sumin+insta. de tuberia de
PCV SCH 40d=1"

m 31.55 8,00160 252,45048

104 Punto de PVC SCH 40
PARA DRENAJES DE A/A

u 9 23,49650 211,46850

105 Soporte para Tuberia u 50 12,81410 640,70500

106 Puntos para sumidero de
75mm

u 1 30,54110 30,54110

107 Puntos para drenaje de
AALL de 50mm

u 1 25,92730 25,92730

108 Conexion a caja de u 1 188,13900 188,13900

Página 12/43



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

registro de AALL existente

109 Sumin+inst. tuberia acero
negro ISO 2 + Accesorios
ranurados d=6"

m 24 128,11940 3.074,86560

110 Sumin+inst. tuberia acero
negro ISO 2 + Accesorios
ranurados d=3"

m 3 47,72990 143,18970

111 Sumin+inst. tuberia acero
negro ISO 2 + Accesorios
ranurados d=2 1/2"

m 12 39,66620 475,99440

112 Sumin+inst. tuberia acero
negro ISO 2 + Accesorios
ranurados d=2"

m 42 24,59960 1.033,18320

113 Sumin+inst. tuberia acero
negro ISO 2 + Accesorios
ranurados d=1 1/2"

m 48 20,87670 1.002,08160

114 Sumin+inst. tuberia acero
negro ISO 2 + Accesorios
ranurados d=1 "

m 156 13,93210 2.173,40760

115 Estacion de control SCI 3" u 1 1.859,44520 1.859,44520

116 Sumin+inst. de sprinkles
decorativos K=5.6 de 1/2"

u 28 30,34580 849,68240

117 Sumin+Inst. de equipo de
bombeo CERTIFICADO
UL/FM para succion
positiva (incl. bomba de
500gpm-130psi,1bomba
jockey 12gpm-140psi y
tablero de control)

u 1 26.389,53180 26.389,53180

118 Tuberia y accesorios para
instalacion de equipos de
bombeo SCI con cisterna

u 1 4.453,39970 4.453,39970

119 Sumin+inst. de Siamesa
SCI (incluye valvula
check)

u 1 945,10210 945,10210

120 Soporte para Tuberia u 143 12,81410 1.832,41630

121 Prueba de presion m 285 1,90180 542,01300

122 Transformador
convencional trifasico 300
KVA-13.8KV/240V-127V

u 1 15.577,31690 15.577,31690

123 Sistema de puesta a tierra u 1 1.915,38070 1.915,38070

124 Tablero TM clase 20 u 1 1.094,90080 1.094,90080

125 Caja de revisión de hºsº u 1 198,77550 198,77550
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

(0.80x0.80x0.80) m
Incluye Tapa con Marco y
Contramarco

126 Acometida 3(3No.350MC
M)+3NNo.350MCM+TNo.2
/0THHN 2 TUBERIA
RIGIDA 4"

m 25 572,53620 14.313,40500

127 Acometida
2No.8+NNo.8+TNo.10
TUBERIA EMT 1 1/4"

m 34 9,27160 315,23440

128 Acometida
3No.4+NNo.4+TNo.6
TUBERIA EMT 2 1/2"

m 10 30,52620 305,26200

129 Acometida
3No.8+NNo.8+TNo.10
TUBERIA EMT 1 1/4"

m 24 10,74660 257,91840

130 Acometida
3No.6+NNo.6+TNo.8
TUBERIA EMT 2 1/2" (2)

m 24 26,89890 645,57360

131 Acometida
2No.6+NNo.6+TNo.8
TUBERIA EMT 2 1/2" (2)
(2)

m 45 24,65690 1.109,56050

132 Acometida
3No.2/0+TNo.1/0 THHN
TUBERIA EMT 2 1/2"

m 20 69,17610 1.383,52200

133 Acometida 2(3No.350MC
M+NNo.350MCM)+TNo.4/
0 AWG Cu THHN A "TD-
AA" 2 TUBERIA RIGIDA
4"

m 55 321,77150 17.697,43250

134 Tablero TDP u 1 10.277,20290 10.277,20290

135 TD-BYPASS u 1 946,69000 946,69000

136 Tablero TD-BAP u 1 1.552,34190 1.552,34190

137 Tablero AA-PC u 1 3.485,91530 3.485,91530

138 Panel monofasico 16polos
"PD-PB-AL" (incluye
breaker)

u 1 267,86630 267,86630

139 Panel trifasico 30polos
"PD-PB-TC" (incluye
breaker) (2)

u 1 734,85130 734,85130

140 Punto de alumbrado 120V u 103 31,21300 3.214,93900

141 Punto de tomacorriente u 70 35,11590 2.458,11300
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

normal 120V

142 Punto de tomacorriente
normal 220V

u 6 75,87090 455,22540

143 Punto de tomacorriente
especial 120V

u 16 73,79180 1.180,66880

144 Acometida
3No.10+TNo.12AWG CU
THHN tuberia tipo EMT
3/4" (EQUIPOAA)

m 25 8,42310 210,57750

145 Punto de tomacorriente
regulado 120V

u 20 41,59150 831,83000

146 Bandeja portacable
60x15cm

m 35 62,98820 2.204,58700

147 Luminaria tipo sellada 2
tubos led 18w (cada uno
)-120V

u 21 55,58920 1.167,37320

148 Luminaria tipo ojo de Buey
led 18W-120V

u 24 60,95820 1.462,99680

149 Luminaria tipo Panel led
40W-60x60cm(cada
uno)-120V

u 44 31,18680 1.372,21920

150 Luminaria tipo Panel led
60W-120x60cm(cada
uno)-120V

u 15 51,55360 773,30400

151 Luminaria tipo Panel led
60W-120x30cm(cada
uno)-120V

u 6 48,50920 291,05520

152 Luminaria tira cinta led
12W/M-120V

u 1 217,85790 217,85790

153 Luminaria farol led
30W-120V

u 7 293,46610 2.054,26270

154 Luminaria Tipo Aplique led
18W-120V

u 10 87,94690 879,46900

155 Luminaria Colgante led
100W-120V

u 5 229,54690 1.147,73450

156 Luminaria Tipo Dicroico
led dirigible 10W/M-120V

u 18 56,67400 1.020,13200

157 Luminaria Tipo perfil led
12W/M-120V

u 15 110,27490 1.654,12350

158 Luminaria de emergencia
tipo led

u 26 29,55170 768,34420

159 Luminaria letrero e salida u 5 31,96970 159,84850
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

tipo led

160 Luminaria Reflector Led
100W-120V

u 2 63,02380 126,04760

161 Luminaria Reflector Led
RGB 50W-120V (2)

u 2 64,65850 129,31700

162 Luminaria perfil led 36W
con tomacorriente-120V

u 9 181,97830 1.637,80470

163 Acometida
3No.10+TNo.12AWG CU
THHN tuberia tipo EMT
3/4" bombas

m 50 8,17750 408,87500

164 Acometida
3No.1/0+TNo.2AWG Cu
THHN TUBERIA EMT 2
1/2"

m 10 51,33510 513,35100

165 Acometida
2No.10+TNo.12AWG CU
THHN tuberia tipo EMT
3/4"

m 20 8,06550 161,31000

166 Rack cerrado de 24 UR u 1 1.081,20450 1.081,20450

167 Patch panel de 24 puertos
cat 6a modular

u 2 51,53060 103,06120

168 Switch de 48 poe puertos
10/100/1000

u 1 1.559,10450 1.559,10450

169 Toma de datos doble cat.
6, suministro e instalación

u 8 165,54810 1.324,38480

170 Toma de datos simple ,
suministro e instalación

u 4 116,10610 464,42440

171 Toma de datos para
camara o accesspoint

u 11 116,10610 1.277,16710

172 Patch cord cat 6a utp de 3
FT

u 23 6,25910 143,95930

173 Patch cord cat 6a utp de 7
FT

u 23 7,67510 176,52730

174 Canaleta cerrada de
20x10cm

m 62 41,31180 2.561,33160

175 Access point 10/100/1000
de interiores

u 3 498,86270 1.496,58810

176 Fibra optica multimodo en
OM3

m 6 2,48800 14,92800

177 Fusiones de F.O. m 2 36,83110 73,66220
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

178 Patch cord sc-sc
multimodo 2M

u 4 6,85400 27,41600

179 Reubicacion de enlace de
radio

u 1 788,43770 788,43770

180 Panel deteccion de
incendio direccionable

u 1 1.845,04210 1.845,04210

181 Anunciador Remoto u 1 688,44210 688,44210

182 Detectorde humo
direccionable con base

u 5 120,97510 604,87550

183 Estacion manual
direccionable

u 2 84,98510 169,97020

184 Sirena con luz
estroboscopica

u 4 146,86430 587,45720

185 Fuente de poder u 1 96,78510 96,78510

186 Punto de deteccion de
incendio

u 11 51,31820 564,50020

187 NVR de grabacion p/16
canales con 2TB de
almacenamiento

u 1 656,78210 656,78210

188 Camara IP 2MP lente fijo u 6 107,88210 647,29260

189 Monitor de 32" led u 1 768,43110 768,43110

190 Workstation u 1 2.267,10450 2.267,10450

191 Panel de control de
acceso

u 1 480,41930 480,41930

192 Fuente de poder
(EQUIPOS SCI)

u 1 61,38510 61,38510

193 Cerradura tipo
electromagnetica 600 lb

u 1 56,74030 56,74030

194 Lector biometrico u 1 138,16030 138,16030

195 Boton de salida u 1 14,41610 14,41610

196 Amplificador de una zona
55w por canal

u 1 422,54030 422,54030

197 Parlante de techo u 6 233,74030 1.402,44180

198 Equipo de expansion
Directa; tipo: Central
Ducto; capacidad: 60.000
BTU/hr

u 1 5.046,90150 5.046,90150

199 Equipo de expansion
Directa; Tipo: Piso Techo;
capacidad: 48.000 BTU/hr;

u 1 3.994,54760 3.994,54760
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

Inverter

200 Tuberia de Cobre Diam
1-5/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 85 76,51490 6.503,76650

201 Tuberia de Cobre Diam
1-1/8", incluye aislamiento
termico y soportes (

m 198 36,23190 7.173,91620

202 Tuberia de Cobre Diam
5/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 120 18,73490 2.248,18800

203 Tuberia de Cobre Diam
3/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 197 12,15520 2.394,57440

204 Tuberia de Cobre Diam
1/4", incluye aislamiento
termico y soportes

m 36 10,38520 373,86720

205 Ventilador de Extraccion;
Tipo: Helico Centrifugo;
Capacidad: 250
CFM/0.4"SP

u 1 328,59780 328,59780

206 Ventilador de Extraccion;
Tipo: Helico Centrifugo;
Capacidad: 130
CFM/0.4"SP

u 1 234,07980 234,07980

207 Ducto de Tol Galvanizado
visto, aislado internamente
con aislamiento termico

Kg 894 8,42710 7.533,82740

208 Ducto de Tol
Galvanizadoaislados
termicamente con
ductwrap

Kg 154 8,00570 1.232,87780

209 Ducto de Tol
GalvanizadoSin
aislamiento Termico

Kg 215 6,25930 1.345,74950

210 Ducto flexible Aislad,Diam
10"

m 2 22,68490 45,36980

211 Ducto flexible
Aislado,Diam 6"

m 13 12,81560 166,60280

212 Difusor de 4 Vias, Alabes
fijos, de 16"x16"

u 1 74,71650 74,71650

213 Difusor de 4 Vias, Alabes
fijos, de 12"x12"

u 9 61,50050 553,50450

214 Difusor de 4 Vias, Alabes
fijos, de 8"x8"

u 2 49,64150 99,28300
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

215 Rejilla Lineal de 96"x4" u 3 129,35050 388,05150

216 Rejilla Lineal de 64"x4" u 1 95,36650 95,36650

217 Rejilla Lineal de 52"x4" u 1 77,66650 77,66650

218 Rejilla de retorno de
24"x24"

u 5 76,25050 381,25250

219 Rejilla de Extraccion de
6"x6"

u 1 29,28650 29,28650

220 Rejilla de Extraccion de
4"x4"

u 6 29,05050 174,30300

221 Juego de 4 bases
antivibratoria de goma
comprimida de alta
resistencia (para equipos
hasta de 60.000 BTU/hr)
(2)

u 1 37,91820 37,91820

222 Bases para unidad
condensadora de
descarga horizontal

u 1 27,88820 27,88820

223 Bases tipo mesa para
unidad evaporadora tipo
central ducto, hasta 60000
BTU/hr

u 1 58,92220 58,92220

224 Termostato digital de 2
etapas

u 1 159,53020 159,53020

225 Termostato digital de 1
etapa

u 3 98,05220 294,15660

226 Cable de señal
concentrico de 5x18
(termostato de 2 etapas)

m 22 11,02270 242,49940

227 Cable de señal
concentrico de 3x18
(termostato de 1 etapa)

m 40 9,37070 374,82800

228 Cable de señal
concentrico de 2x18
(INTERCONEXION
ENTRE EVAPORADOR Y
CONDENSADOR)

m 282 2,85640 805,50480

229 Cable de señal
concentrico de 4x12
(INTERCONEXION
ENTRE EVAPORADOR Y
CONDENSADOR
EQUIPOS TIPO
CONSOLA DE PARED)

m 35 4,86240 170,18400
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

230 Gas Refrigerante R410a l 30 8,43410 253,02300

231 Cargas de Nitrogeno
(cargas)

u 4 135,27240 541,08960

232 Valvulas de carga u 6 2,53920 15,23520

233 Filtro deshidratador diam
5/8"

u 1 50,06740 50,06740

234 Filtro deshidratador diam
3/8"

u 4 25,40540 101,62160

235 Proteccion para trabajador u 30 57,82000 1.734,60000

236 Extintor PQS 10 lbs. u 5 42,48000 212,40000

237 Botiquin de primeros
Auxilios

u 2 41,30000 82,60000

238 Tanque de 55 galones u 10 9,44000 94,40000

239 Señalización con cinta,
suministro y colocación

m 300 0,30230 90,69000

240 Parante vial de polietileno
h=1.41m d=0.74m; Incluye
base

u 20 111,54540 2.230,90800

Total: 499.554,34000

No. Archivo

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf

2.3 Especificaciones técnicas:

(Referir al Anexo de Especificación Técnica.)

2.3.1 Planos del proyecto:

(Se anexa de acuerdo a la información que dispone la entidad contratante.)
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SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Concepto Día Hora

Fecha de Publicación 2022/10/26 20:00

Fecha límite de preguntas 2022/10/28 20:00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2022/11/01 20:00

Fecha límite de entrega de ofertas 2022/11/08 14:00

Fecha de apertura de ofertas 2022/11/08 15:00

Fecha estimada de adjudicación 2022/11/22 20:00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 60 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre
que contenga la siguiente ilustración:

  

COTIZACIÓN
“CODIGO DEL PROCESO COTO-UA-001-2022.”

SOBRE  ÚNICO

  Señor(a):
                                         
  MARÍA VERÓNICA MATEUS GÓMEZ  
  UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

  Presente

  PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción. 

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta
entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 180 días, contado DESDE LA
FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .
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La recepción definitiva se realizará en el término de El período entre la entrega-recepción provisional y la
entrega recepción definitiva será de 180 días, de conformidad con lo establecido en el Art. 317 del
RGLOSNCP., a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción
provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. 

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y
mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de
obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la
ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio. 

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Específicas del Pliego,
en el Formulario de Oferta, Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que
propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el
Contrato.

3.6.1 Anticipo:  Se otorgará un anticipo de 50%. El 50 por ciento del monto total a la firma del contrato en calidad
de anticipo..

3.6.2. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas MENSUAL
, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se
descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del
contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago
de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma
pertinente que es parte del contrato.  
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  

4.1 Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no
cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los
Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: 

I  Formulario de Oferta

1.1  Presentación y compromiso
1.2  Datos generales del oferente.
1.3  Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.
1.4  Situación financiera
1.5  Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6  Análisis de precios unitarios
1.7  Metodología de construcción
1.8  Cronograma valorado de trabajos
1.9  Experiencia del oferente
1.10  Personal técnico propuesto para el proyecto
1.11  Equipo asignado al proyecto  

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Observación:
EL OFERENTE DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO, LO QUE LE SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR LA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS
MÍNIMOS SOLICITADOS Y DEMÁS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. En atención a las modificaciones
presentadas a los formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3 NÓMINA DE SOCIOS Y
ACIONISTAS; según la Resolución Externa Nro. RESERCOP- 2020-00000110 de fecha 21 de septiembre de
2020, se solicita a los oferentes presentar dichos formularios actualizados como anexos a la oferta, (https:/
/portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2020/09/3_formulario_de_la_oferta_de_subast
a_inversa_electronica_bienes_y_servicios.pdf), la no presentación será causal de rechazo de la oferta. 

4.1.2 Equipo mínimo:

No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

1 COMPRESOR DE AIRE 185 CFM CON
MARTILLO

1 Motor 60 HP / 2800 RPM Rango de presión
80 – 125 psi Rotatorio de tornillo de una
etapa en aceite (5.9 m / min) 2 salidas de
aire de 19mm (3/4 de pulgada) Tamaño de
los neumáticos ST 175 / 80D 13 Peso
completo de 2130 libras Capacidad del
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No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

tanque de combustible 20 Gls Combustible:
Diesel Consumo por hora de combustible
2.5 Gls./hrs Incluye soplete y mangueras

2 ANDAMIOS METÁLICOS 4 Cuerpos de andamios metálicos Andamio
de concepción sencilla y fácil montaje. El
sistema AM72 está basado en marcos de
bajo peso, con una gran capacidad
estructural, lo que se traduce en un equipo
de óptima productividad

3 VOLQUETA 1 Con capacidad de 2.5 tonelada de carga, el
vehículo debe estar en buen estado y se
deberá considerar lo establecido por la
Agencia Nacional de Transito, referente a la
vida útil del vehículo, así mismo se
presentará la copia íntegra de la matrícula.

4 CIZALLA 2 1.Tijeras grandes y fuertes para cortar
planchas de metal en frío planchas de hasta
4 mm somar no4

5 CONCRETARA 2 Concretaras de trompo, con rendimiento
aproximado de 2.5 m3/hora, con llantas
neumáticas tipo automotriz, fijación del
tambor en cualquier posición por medio de
trinquete, sistema de transmisión por dos
bandas o correas tipo V, cabina amplia y
ventilada para el motor, barra de remolque
extensible para facilidad de transporte.

6 AMOLADORA 2 Esmeriladora angular 15 mm 9 pulgadas
2400w

7 SOLDADORA 4 Tipo Inverter 200amp/160 profesional
110/220

8 ELEVADOR CAP. 1 TON. 1 Con capacidad mínima de carga de 1
tonelada a 2 toneladas

9 EQUIPO DE SOLDADURA
OXIACETILÉNICA

1 Kit cautin, soldadura, pasta soldar
absorvedor, estación de soldadura 70 watts
digital

10 EQUIPO SEGURIDAD 3 Botas de seguridad: requisito obligatorio en
toda obra; hay que adquirir botas con punta
de acero y suela antiperforación Casco:
según los artículos 14 y 39 del Reglamento
de seguridad y salud para la construcción y
obras públicas cumplir con la certificación
ANSI20 Z 89.1 Chaleco reflective Gafas de
seguridad Guantes: para suelda
electrógena Mascarilla: son necesarias
cuando se deba trabajar con polvo o gases

11 LINEAS DE VIDA 3 Arnés -Línea de vida homologada o anclaje
de seguridad. Cuerdas, dispositivos de
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No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

frenada, eslinga y retráctil. Dispositivo
absorbedor de energía. Conector o gancho
que ancle al trabajador a través del arnés
de seguridad anti caídas

12 SEGURIDAD ALTURAS 2 Proyectos “llave en mano” Protección Anti
caídas Barandillas contrapesadas Redes de
posicionamiento

13 SOLDADORA ELÉCTRICA 2 Soldadora 270 amperios

14 MAQUINA PULIDORA 2 Pulidora industrial piso 20 pulgadas

15 PULIDORA 2 Pulidora 1300w disco 7 pulgadas

16 BOMBA FUMIGACIÓN 2 Bomba de fumigación motor 3.5 Hp de 25 lt

17 JUEGO DE RUEDAS 2 Con base para transporte mediano - ligero

18 RANURADORA 2 Ranuradora De ¼/ 2 /6 /A6

19 HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA
ENSAMBLAJE

2 Equipamiento de ensamblaje

20 HERRAMIENTAS VARIAS 2 Herramienta menor: kit de herramientas de
seguridad

21 HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN 2 Equipo básico necesario

22 GRÚA 20 TON. 1 R-20A altura máxima3.40mts ancho
máximo 2.40 mts1.50 mts largo máximo6.1
mts estabilizadores rango completo ext.
estabilizador5.25 mts

23 ESCALERA DE TIJERAS 4 La escalera tijera de fibra de vidrio/aluminio
rango 2.44 metros y 8 peldaños puede ser
utilizada en bajas y medianas alturas,
además de tener ranuras para mantener las
herramientas a la mano.

24 TALADRO PERCUSIÓN ELÉCTRICO 2 Taladro de percusión Gsb 13/ Gsb 16 Re
profesional

25 TALADRO ELÉCTRICO 2 Potencia 1000 watts rango de revoluciones
de 800 a 2500 por minuto, función de
percusión, función de marcha en reversa

26 MULTÍMETRO DIGITAL 2 Multímetro digital completo Termocupla de
Alta calidad

27 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
(GUANTES, BOTAS, GAFAS)

20 Verificar normas de seguridad para cada
trabajo a realizarse

4.1.3 Personal técnico mínimo:
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Superintendente de obra TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o
Arquitecto

1

2 Residente de obra 1 TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o
Arquitecto

1

3 Residente de obra 2 TERCER NIVEL
TERMINADO

Licenciado en
Restauración

1

4 Especialista en Estructuras TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil
especialidad en
Estructuras

1

5 Especialista Eléctrico TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Eléctrico 2

6 Especialista Sanitario TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil
Especialización
Sanitario

1

7 Especialista en Hidráulica TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil con
estudios o
especialización en
hidráulica.

1

8 Especialista Ambiental TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil con
estudios o
especialización en
ambiente o Ing.
Ambiental

1

9 Especialista en climatización y
ventilación mecánica

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Mecánico 1

10 Especialista Electrónico TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Electrónico o
ingeniero en
telecomunicaciones

1

4.1.4 Experiencia general y específica mínima: 

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 El oferente
deberá
adjuntar a su
oferta
contratos o
actas de
entrega
recepción, u
órdenes de
compra
ejecutadas, o

Experien
cia
General

15 2 149.866,30350 2 22.479,94553
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

certificados de
cumplimiento,
relacionados
con la
ejecución,
rehabilitación,
reparación y/o
mantenimiento
de obras
civiles en
general

2 El oferente
deberá
adjuntar a su
oferta
contratos o
actas de
entrega
recepción, u
órdenes de
compra
ejecutadas, o
certificados de
cumplimiento,
relacionados
con la
ejecución,
rehabilitación,
reparación y/o
mantenimiento
de
edificaciones
patrimoniales.

Experien
cia
Específic
a

5 2 74.933,15175 2 11.239,97276

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Superintendente de
obra

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o Arquitecto 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Experiencia como
superintendente de
obra, administrador
de obra o director de
obra en construcción
y/o fiscalización de

7 años 2 249.777,17000
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

edificaciones, en las
que se hayan
implementado las
siguientes áreas:
Arquitectura,
Ingeniería Civil,
Ingeniería Eléctrica,
Electrónica,
Hidrosanitaria,
Mecánica, Ambiental,
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional.
Deberá presentar
certificados con
respectivos contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
debidamente
legalizada, cuyo
monto mínimo
sumado alcance el
50por ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Residente de obra 1 TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o Arquitecto 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras similares. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.888,58625
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Residente de obra 2 TERCER NIVEL
TERMINADO

Licenciado en
Restauración

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras patrimoniales.
La sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.888,58625

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 Especialista en
Estructuras

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil
especialidad en
Estructuras

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
diseños sismo
resistente de obras
civiles, realizando la
actividad de
Especialista
estructural. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.888,58625
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 Especialista Eléctrico TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Eléctrico 2

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, realizando la
actividad de
Supervisión de
instalación de
sistemas eléctricos, o
instalación de
sistemas eléctricos
como contratista, o
elaboración de
estudios o
consultorías
eléctricos. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.888,58625

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

6 Especialista Sanitario TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil
Especialización
Sanitario

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

6.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, en cálculo,
diseño,
administración o
construcción de
sistemas

3 años 2 74.933,15175
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

hidrosanitarios de
obras civiles. La
sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

7 Especialista en
Hidráulica

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil con
estudios o
especialización en
hidráulica.

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

7.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, realizando la
actividad de
Supervisión de
instalación de
sistemas hidráulicos,
o instalación de
sistemas hidráulicos
como contratista, o
elaboración de
estudios o
consultorías de
sistemas hidráulicos.
La sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 74.933,15175

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

8 Especialista
Ambiental

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil con
estudios o
especialización en

1
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

ambiente o Ing.
Ambiental

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

8.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, realizando la
actividad de
supervisión o
ejecución de estudios
ambientales. La
sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 74.933,15175

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

9 Especialista en
climatización y
ventilación mecánica

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Mecánico 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

9.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 meses 2 124.888,58625

Página 32/43



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

10 Especialista
Electrónico

TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Electrónico o
ingeniero en
telecomunicaciones

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

10.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado. La
sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 74.933,15175

4.1.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)  

17.977,71650 dólares de Estados Unidos de América.

4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

No. Descripción

1 METODOLOGÍA… El oferente deberá describir paso a paso el enfoque técnico
y metodología a utilizar para hacer frente al proyecto, apoyándose de un
esquema metodológico, explicando cómo entiende los objetivos de la
asignación, considerando la transferencia de conocimiento, recursos
humanos, físicos y tecnológicos que utilizará; así como la obtención de los
productos esperados incluyendo el grado de detalles de dichos resultados. El
plan de trabajo deberá ser totalmente consistente con el enfoque técnico y la
metodología, demostrando la comprensión de los TDR y la habilidad para
convertirlos en un plan de trabajo viable. El cronograma deberá contener:
CRONOGRAMA Se evaluará el cronograma valorado de trabajos, el mismo
que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios y el equipo
propuesto y la utilización de equipos. El cronograma deberá proponer las
actividades principales de la asignación, su contenido y duración, las fases e
inter-relaciones, hitos (actividades de referencia), fechas de entrega de
informes, entre otros. Se deberá presentar lo siguiente: - Metodología de
Ejecución de los trabajos. - Cronograma valorado de los trabajos. -
Cronograma de ejecución de trabajos (Avance físico) elaborado con la
herramienta Primavera o MS Project Se deberá indicar con suficiente detalle
la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de
ejecución de la obra. Se considerará la correcta secuencia de actividades. El
Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir
la metodología que propone ejecutar. No se aceptará que la metodología sea
una repetición de los términos de referencia (TDR), el desarrollo de la oferta
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No. Descripción

deberá demostrar que el oferente ha entendido el alcance de los servicios y
presentará su metodología para lograr los resultados requeridos, deberá
presentar los anexos de los precios unitarios en archivo adjunto excel .xls,
además todo lo que el oferente proponga dentro de la metodología de trabajo
si no está considerado en el presupuesto referencial corre por cuenta del
mismo.

4.1.8 Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad contratante: 

No. Nombre Medio de Comprobación

1 ORGANIGRAMA Y
CRONOGRAMA VALORADO

-Organigrama: De la participación
del personal técnico; deberá
presentar diagrama de funciones
con relación a la función de cada
personal técnico, tiempo de
participación de cada personal
técnico y actividades. -Cronograma
valorado en primavera o MS
Project. El cronograma valorado
REVISAR TDR

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia general
mínima
Experiencia específica
mínima
Experiencia mínima
personal técnico
Metodología y cronograma
Patrimonio (Personas
Jurídicas)*
ORGANIGRAMA Y
CRONOGRAMA
VALORADO

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de
ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.10 Información financiera de referencia

Análisis Índices Financieros:

Los índices financieros constituirán   información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

 Índice Indicador Solicitado Observaciones
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Índice de solvencia 1,00 mayor o igual a 1,0
Índice de endeudamiento 1,50 menor a 1,5

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje.

A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante:

Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

Experiencia general Para que la experiencia general
presentada sea susceptible de
calificación por puntaje, está deberá
ser mayor a la establecida como
requisito mínimo. El valor total de la
experiencia general solicitada
adicional al requisito mínimo que
será puntuada, no podrá superar el
valor del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia general adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia específica Para que la experiencia específica
presentada sea susceptible de
calificación por puntaje, está deberá
ser mayor a la establecida como
requisito mínimo. El valor total de la
experiencia específica solicitada
adicional al requisito mínimo que
será puntuada, no podrá superar el
valor del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia específica adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico FORMULARIO DE COMPROMISO Anexo no seleccionado.
Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por
la entidad *
Oferta económica La oferta económica se evaluará

aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor
puntaje. En caso de que existan
errores aritméticos en la oferta
económica, la Comisión Técnica
procederá a su corrección conforme

Anexo no seleccionado.
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

lo previsto en la normativa emitida
por el Servicio Nacional de
Contratación Pública para el efecto.
La evaluación de la oferta
económica se efectuará aplicando el
“precio corregido” en caso de que
hubiera sido necesario establecerlo.

MYPES y EPS Anexo no seleccionado.
MYPES y EPS Locales Anexo no seleccionado.

A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante de "Otros parámetros(s) resueltos
por la entidad*" :

No. Parámetro Descripción de la Metodología de Evaluación

1 ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA
VALORADO

-Organigrama: De la participación del personal técnico;
deberá presentar diagrama de funciones con relación a
la función de cada personal técnico, tiempo de
participación de cada personal técnico y actividades.
-Cronograma valorado en primavera o MS Project. El
cronograma valorado REVISAR TDR

Parámetro sugerido
  

Experiencia general
  

Experiencia específica
  

Experiencia del personal técnico
  

Oferta económica
  

Mypes Nacionales Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria
  

Mypes Locales Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria
  

Criterios generales

  A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante:
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

Experiencia general Para que la experiencia general
presentada sea susceptible de
calificación por puntaje, está deberá
ser mayor a la establecida como
requisito mínimo. El valor total de la
experiencia general solicitada
adicional al requisito mínimo que
será puntuada, no podrá superar el
valor del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia general adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia específica Para que la experiencia específica
presentada sea susceptible de
calificación por puntaje, está deberá
ser mayor a la establecida como
requisito mínimo. El valor total de la
experiencia específica solicitada
adicional al requisito mínimo que
será puntuada, no podrá superar el
valor del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia específica adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico FORMULARIO DE COMPROMISO Anexo no seleccionado.
Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por
la entidad *
Oferta económica La oferta económica se evaluará

aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor
puntaje. En caso de que existan
errores aritméticos en la oferta
económica, la Comisión Técnica
procederá a su corrección conforme
lo previsto en la normativa emitida
por el Servicio Nacional de
Contratación Pública para el efecto.
La evaluación de la oferta
económica se efectuará aplicando el
“precio corregido” en caso de que
hubiera sido necesario establecerlo.

Anexo no seleccionado.

MYPES y EPS Anexo no seleccionado.
MYPES y EPS Locales Anexo no seleccionado.
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Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro Mensaje Valoración

Experiencia general 10

Experiencia específica 13

Experiencia del personal técnico 1

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la
entidad *

Hasta 5 puntos 1

Oferta económica Desde 50 hasta 60 puntos 60

Subtotal La sumatoria debe ser 85 puntos 85

MYPES y EPS 5 puntos 5

MYPES y EPS Locales 10 puntos 10

Total: 100

Detalle del puntaje de "Otros parámetros(s) resueltos por la entidad*":

No. PARÁMETRO VALORACIÓN

1 ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA VALORADO 1

Total: 1
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SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el
término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador
del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago. 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en
consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el
modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

-El contratista debe gestionar y obtener todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y cualquier otra normativa de
cumplimiento obligatorio en el presente caso, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución,
etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo,
principalmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Se be
recalcar que es obligación que el contratista bebe gestionar el permiso de construcción previo al inicio de
la obra (es decir a la firma del contrato). -El contratista deberá gestionar el traslado y acarreo de los bienes
que se encuentran almacenados en el edificio ex SRI, hacia el lugar que disponga la Contratante
Universidad de las Artes (según consta en presupuesto). -Los profesionales que estarán a cargo de la obra
deberán estar presente en la obra las horas y días en que se ejecuten los trabajos, Por el incumplimiento
de esta obligación, se multará a el contratista según determinación de la fiscalización y administrador de
contrato. -Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no
serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. -El contratista deberá pagar los sueldos,
salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las
leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. -Serán
también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las
leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. -El contratista, además, deberá notificar a la
entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s)
subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral 1.25 de las Condiciones Generales del pliego y/o
de su personal técnico. -Ningún proveedor o subcontratista podrá formar parte del equipo técnico del
contratista. -El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá
entregar a la Fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el
cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo
a los términos constantes en la oferta evaluada. -El contratista se comprometerá a no contratar a personas
menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que
de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. -El contratista, en general, deberá cumplir con todas
las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. -Para el cumplimiento
de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su
oferta, conforme al cronograma de actividades aprobado. -Para sustituir personal técnico clave, asignado
a los trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. -A solicitud de
la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá sustituir uno o
más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados. -Se responsabilizará de cualquier acto
(robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia se produjere y asumirá mes a mes conforme se
suscite cada evento, el perjuicio económico que este cause en contra de los bienes y los intereses de la
Universidad de las Artes. -Entregar en los 10 días posteriores a la firma del contrato, en carpetas
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personales: la hoja de vida de cada trabajador, así como sus contratos debidamente inscritos en el
Ministerio de Relaciones Laborales. -En caso de existir observaciones por parte de la Institución al trabajo
realizado, en un plazo no mayor a 5 días consecutivos de ser notificado por el Administrador del contrato
atenderlas. -Además, el contratista presentará un Informe mensual de avance obra, de acuerdo con el
cronograma de actividades que indicará para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y
en el período en consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se
elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar el
pago correspondiente al finalizar la obra. -Así también se pagarán los equipos instalados en la obra,
únicamente cuando se presenten las garantías del fabricante o importador. -Los planos AS BUILT serán
entregados en una primera fase, una vez estén terminados los trabajos de albañilería e instalaciones de
los sistemas electrónicos, sanitarios, equipos y demás previo a las instalaciones de los acabados finales.
Los planos As Built serán documentos habilitantes para el trámite de la planilla final de cada fase. -Cumplir
con las disposiciones de la Administración del Contrato en un plazo máximo de tres días. Su
incumplimiento ocasionará la multa de ley. Garantías: -Para el Trabajo: -El Contratista debe garantizar el
equipo de profesionales y Subcontratistas; que en todo momento estén actualizados en lo que respecta a
la experiencia y técnicas aprobadas y desarrolladas por el Contratista y/o las empresas que integrantes de
la misma hasta el momento de la fecha efectiva del Contrato. -El Contratista deberá garantizar en todo
momento los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar el trabajo y construir el Proyecto. El
Contratista garantiza igualmente que la construcción de la obra a ser desarrollada por él, en base a los
conocimientos técnicos será confiable, suficiente y satisfactorio para su buen funcionamiento y operación
basada en los planos y especificaciones técnicas del pliego. Para la Construcción: -El Contratista
garantiza que sus obra civil, estructura, sistemas eléctricos y mecánicos, de instrumentación, hidráulico y
de proceso, así como el suministro de equipos, materiales a que se refiere a esta obra, a ser ejecutados
por el Contratista y/o por empresas subcontratadas por el Contratista, observe que cualquiera de dichos
equipos, materiales y/o construcción cumpliesen con los planos y/o especificaciones técnicas producto de
los estudios previos aprobados tanto por la Entidad Contratante. El contratista, a sus expensas, se obliga
a sustituir los sistemas, materiales, equipos y/o construcción involucrada, todo ello sin costo alguno para
la Entidad Contratante. -Para los equipos la contratista deberá entregar una garantía técnica de un año por
instalaciones de los equipos, contado a partir de la firma del Acta de Entrega Recepción definitiva del
contrato.

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo
10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución
correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por
el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio
y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de
obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras Que la entidad contratante se compromete a
permitir el acceso a la edificación objeto del proceso de readecuación por fases, ubicada en 10 de
agosto y Luque. -Designar al administrador del contrato. -Designar/contratar a la fiscalización del
contrato. -Contar con el asesoramiento técnico para la ejecución de la obra. -Aprobar las prórrogas
correspondientes previa recomendación del Administrador del Contrato. -Aprobar los contratos
complementarios que sean del caso previa recomendación del Administrador del Contrato. -En
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caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios en un plazo de (15) QUINCE DÍAS contados a partir de la decisión de la máxima
autoridad. -Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato. -Cancelará los servicios al contratista de acuerdo al precio del
contrato y en la forma de pago acordada. previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los
costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares

f. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

-El contratista debe gestionar y obtener todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y cualquier otra normativa de
cumplimiento obligatorio en el presente caso, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución,
etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo,
principalmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Se be
recalcar que es obligación que el contratista bebe gestionar el permiso de construcción previo al inicio de
la obra (es decir a la firma del contrato). -El contratista deberá gestionar el traslado y acarreo de los bienes
que se encuentran almacenados en el edificio ex SRI, hacia el lugar que disponga la Contratante
Universidad de las Artes (según consta en presupuesto). -Los profesionales que estarán a cargo de la obra
deberán estar presente en la obra las horas y días en que se ejecuten los trabajos, Por el incumplimiento
de esta obligación, se multará a el contratista según determinación de la fiscalización y administrador de
contrato. -Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no
serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. -El contratista deberá pagar los sueldos,
salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las
leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. -Serán
también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las
leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. -El contratista, además, deberá notificar a la
entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s)
subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral 1.25 de las Condiciones Generales del pliego y/o
de su personal técnico. -Ningún proveedor o subcontratista podrá formar parte del equipo técnico del
contratista. -El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá
entregar a la Fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el
cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo
a los términos constantes en la oferta evaluada. -El contratista se comprometerá a no contratar a personas
menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que
de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. -El contratista, en general, deberá cumplir con todas
las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. -Para el cumplimiento
de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su
oferta, conforme al cronograma de actividades aprobado. -Para sustituir personal técnico clave, asignado
a los trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. -A solicitud de
la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá sustituir uno o
más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados. -Se responsabilizará de cualquier acto
(robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia se produjere y asumirá mes a mes conforme se
suscite cada evento, el perjuicio económico que este cause en contra de los bienes y los intereses de la
Universidad de las Artes. -Entregar en los 10 días posteriores a la firma del contrato, en carpetas
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personales: la hoja de vida de cada trabajador, así como sus contratos debidamente inscritos en el
Ministerio de Relaciones Laborales. -En caso de existir observaciones por parte de la Institución al trabajo
realizado, en un plazo no mayor a 5 días consecutivos de ser notificado por el Administrador del contrato
atenderlas. -Además, el contratista presentará un Informe mensual de avance obra, de acuerdo con el
cronograma de actividades que indicará para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y
en el período en consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta (REVISAR TDR)

5.3 Ejecución del contrato:

5.3.1 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización en los 5  días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5  días, luego
de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con
dicha autorización se procederá al pago. 

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se
adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el
período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado de los trabajos hasta la fecha. Estos documentos se
elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de
precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el
reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días
anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
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