
 

 

INFORME DE DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE 

 
1. ANTECEDENTES 

 

 
De acuerdo a la Resolución No. RE-SERCOP-2022-0125 del 13 de junio de 2022 en su artículo 1 señala que: Artículo 1.- 
Agréguese a continuación del numeral 26, del artículo 2, el siguiente numeral: “26.1. - Estudio de mercado.- Corresponde al 
análisis efectuado por la entidad contratante para la definición del presupuesto referencial, el cual deberá contener las 
siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de 
referencia; 2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la 
publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Variación de precios locales o 
importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional 

y/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entida des 
contratantes a que cuenten con al menos tres proformas. 
 
En el RLOSNCP señala en su Art. 50.- Monto del presupuesto referencial. - El presupuesto referencial que se utilizará para 
determinar el procedimiento de contratación a seguir, de conformidad con la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de 
Contratación Pública y el presente Reglamento General, luego del estudio de mercado, no deberá incluir impuestos.  
 

1. ANÁLISIS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución No. RE-SERCOP-2022-0125, se procedió con lo siguiente: 

 
a. ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO 

 
F actor Nacional Im portado Am bos 

Origen de los bienes o servicios   x 

Características técnicas Las que constan en los términos de 
referencia 

Número de oferentes  
 

b. MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
 

Para el presente estudio económico se han considerado los siguientes procesos de contratación, dentro de los cuales se 

detallan los ejecutados previamente por la entidad contratante. 
 
 

 
Código del Proceso Entidad 

Contratante 

Objeto de la 

contratación 

Presupuesto 

Referencial sin 
incluir IVA 

F echa de 

Publicación 

Plazo 

R-UA-012-2018 
UNIVERSIDAD 

DE LAS ARTES 

READECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL 
EDIFICIO ANTIGUO 

DIARIO EL TELÉGRAFO 
PARA USO DDE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES 

$ 2 375 887,53 2018-11-12 245 

 
 
También se debe dejar por sentado que al intentar consultar la herramienta de inteligencia de negocios (SERCOP) presenta 
fallas, ACTUALMENTE NO ESTA DISPONIBLE 
 



 

 

c. PROFORMAS DE PROVEEDORES DE LAS OBRAS, BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR  
 

Se debe señalar  que al existir estudios para la ejecución de la adecuación de la edificación, los cuales se procedieron a 
actualizar previo al proceso de contratación de la obra que tiene por objeto:   READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL 

EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA 
FASE, no es necesario solicitar cotización pues se cuenta con los precios actualizados con  su respectivo análisis de precios  
unitarios resultado del contrato celebrado el  15 de agosto de 2022, para  la “ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE 

INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, signado con el código No. UA-C-CPIF-2022-006. 
 

2. CONCLUSIÓN 
 
“En cumplimiento de los señalado en la Resolución No. RE-SERCOP-2022-0125 del 13 de junio de 2022 en su artículo 1 señala 
que: Artículo 1.- Agréguese a continuación del numeral 26, del artículo 2, el siguiente numeral: “26.1.- Estudio de mercado.- 
Corresponde al análisis efectuado por la entidad contratante para la definición del presupuesto referencial, el cual deberá 

contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o 
términos de referencia; 2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos 
a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Variación de precios locales o 
importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o 
internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades 
contratantes a que cuenten con al menos tres proformas.” 
 

 
De acuerdo al presupuesto resultante de la ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL 
ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, el cual corresponde 

al valor de $ 499 554,345 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 345/100 
DÓLARES), s in incluir el IVA. 

 
Con los parámetros antes indicados se procede a realizar la determinación del Presupuesto Referencia l, conforme al siguiente 
detalle: 

 
 

PRESUPUESTO 

Item Código Descripción Unidad Cantidad 
P. Unitario 
USD 

P. Total USD 

1   OBRA CIVIL       255373,142 

1,1   OBRAS PRELIMINARES       8473,88213 

1.1.1 5A1005 
Trazado, Replanteo y nivelación para 
edificaciones 

m2 1743,7 1,9449 3391,32213 

1.1.2 500249 
Sumin+Instalacion de Letrero de Obra/o 
señalización reflectiva 

m2 24 51,2918 1231,0032 

1.1.3 574010 Limpieza  de  obra (1200m2) mes 8 481,4446 3851,5568 

1,2   DERROCAMIENTO Y REMOCION       72202,3368 

1.2.1 535026 
Derrocamiento de paredes de mampostería 
(incluye desalojo) 

m2 843,3 8,4206 7101,09198 

1.2.2 536043 
Remoción de recubrimientos en piso (incluye 
desalojo) 

m2 1743,7 8,9679 15637,3272 

1.2.3 538008 
Desmontaje de mampara y puertas de 
aluminio y vidrio; (incluye desalojo) 

m2 160 15,8773 2540,368 

1.2.4 536045 
Desmontaje de puerta de madera (incluye 
desalojo) 

u 54 27,9817 1511,0118 



 

 

1.2.5 536044 
Desmontaje de puerta metálica (incluye 
desalojo) 

u 21 38,4662 807,7902 

1.2.6 500015 
Desmontaje de estructura de cubierta y techo 
existente 

m2 290 24,8959 7219,811 

1.2.7 536039 
Remoción de tumbado existente (incluye 
desalojo) 

m2 2202,38 4,0816 8989,23421 

1.2.8 514014 Remoción de zócalo; (incluye desalojo) m 406 7,3776 2995,3056 

1.2.9 536046 
Desmontaje de tuberías y accesorios de PVC: 

agua potable; (incluye desalojo) 
m 500 7,6155 3807,75 

1.2.10 536048 
Desmontaje de tuberias y accesorios de PVC: 
aguas servida; (incluye desalojo) 

m 300 7,6155 2284,65 

1.2.11 536049 
Desmontaje de Piezas Sanitarios; (incluye 
desalojo) 

u 33 16,7613 553,1229 

1.2.12 536047 
Desmontaje de accesorios Sanitarios griferias; 
(incluye desalojo) 

u 45 8,3391 375,2595 

1.2.13 536051 
Desmontaje de tuberias y accesorios de PVC: 
aguas lluvias; (incluye desalojo) 

m 140 7,6155 1066,17 

1.2.14 536050 
Desmontaje de tuberias acero negro d=3" y 
accesorios de acero  en sistema contra 
incendio; (incluye desalojo) 

m 45 12,6896 571,032 

1.2.15 556005 
Limpiezas,desinfeccion,  Impermeabilización 
de cisterna 

m3 65 35,5337 2309,6905 

1.2.16 582015 Rotura de Hormigon Simple (incluye desalojo) m2 48 16,6807 800,6736 

1.2.17 582016 Rotura de Hormigon Armado (incluye desalojo) m3 20 207,3884 4147,768 

1.2.18 5AA077 
Desmontaje de Bomba y accesorios de PVC; 
sistema de agua potable: (incluye desalojo) 

u 3 185,597 556,791 

1.2.19 536052 
Desalojo de mobiliario y reubicacion en sitio 
indicado por la contratante 

d 15 187,8224 2817,336 

1.2.20 536053 
Desmontaje de puerta de boveda (incluye 
desalojo) 

u 5,12 383,1586 1961,77203 

1.2.21 573014 
Retiro de rejas de fachada, restauracion, 

tratamiento e instalacion en sitio asignado 
m2 9 162,772 1464,948 

1.2.22 5AE044 
Excavación a máquina con retroexcavadora 
(incl. desalojo) 

m3 24 14,5768 349,8432 

1.2.23 592012 Desmontaje de conductor calibre #0-1-2.....16 m 260 8,6015 2236,39 

1.2.24 582017 
Demolicion de contrapiso para foso de 

ascensor (incl. desalojo) 
m2 10 9,72 97,2 

1,3   
MAMPOSTERIAS - DIVISIONES -ENLUCIDOS - 

PINTURAS - MESONES 
      8970,48535 

1.3.1 566002 
Mampostería de bloque pesado  e= 10cm, con 

mortero 1:3, suministro e instalación 
m2 156,07 15,2194 2375,29176 

1.3.2 566005 
Mampostería de ladrillo alivianado de e= 

15cm, mortero 1:4, suministro e instalación 
m2 37,54 25,1484 944,07094 

1.3.3 546001 
Enlucido mortero cemento-arena 1:3, 
suministro y colocación 

m2 193,61 7,9964 1548,183 

1.3.4 546009 Enlucido de boquetes, suministro y colocación m 80 5,1001 408,008 

1.3.5 565008 Divisiones de acero inoxidable m2 7,6 135,784 1031,9584 

1.3.6 585010 
Pintura satinada semimate  , suministro y 
colocación 

m2 388,5 6,8545 2662,97325 



 

 

1,4   HORMIGONES - ESTRUCTURAS - CUBIERTAS       151790,924 

1.4.1 530002 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 10 15,2443 152,443 

1.4.2 5AB107 
HºSº f´c=280 kg/cm²,(elaborado en obra), 
Incluye encofrado 

m3 19,06 297,4654 5669,69052 

1.4.3 562014 Steel Deck placa 55 e=0.65mm m2 181,55 47,3489 8596,1928 

1.4.4 564006 
Malla electrosoldada R-131(5x15), suministro e 
instalación 

m2 181,55 8,9975 1633,49613 

1.4.5 5AB072 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm², en varillas 
de 8 a 16 mm 

kg 679 2,4172 1641,2788 

1.4.6 5AB108 Acero estructural ASTM-36 kg 8646,07 3,9827 34434,703 

1.4.7 572007 
Hormigón ciclopeo 60%, f´c= 210kg/cm2 y 40% 

piedra 
m2 4 179,5594 718,2376 

1.4.8 500257 

Reforzamiento de elementos tipo Columnas 

(picado de elemento, limpieza, mortero 
estructural) 

m2 229,52 81,3258 18665,8976 

1.4.9 500258 
Reforzamiento de elementos tipo Vigas (picado 

de elemento, limpieza, mortero estructural) (2) 
m2 324 126,367 40942,908 

1.4.10 500259 
Acero de refuerzo para reforzamiento de 
elemntos estructurales 

kg 16594 2,3705 39336,077 

1,5   REVESTIMIENTOS        7035,80921 

1.5.1 514012 
Porcelanato mate rectificado de 60x60, 
suministro e instalación 

m2 35,16 42,1479 1481,92016 

1.5.2 500193 Piso Acabado de hormigon pulido m2 630,25 8,8122 5553,88905 

1,6   TUMBADOS       507,6353 

1.6.1 525010 Tumbado de Amstrong m2 23 22,0711 507,6353 

1,7   PUERTAS       6392,06883 

1.7.1 591014 Puerta de acordeon, suministro y colocación m2 4,2 171,1773 718,94466 

1.7.2 591015 Puerta plegable , suministro y colocación m2 2,88 64,6469 186,18307 

1.7.3 591017 
Puerta metálica llana (0.60x2.00) m, suministro 
y colocación (incluye chapa de manija) (2) 

u 11 144,2379 1586,6169 

1.7.4 591016 
Puerta metálica llana (0.65x2.00) m, suministro 
y colocación (incluye chapa de manija) 

u 5 154,2679 771,3395 

1.7.5 591018 
Puerta metálica llana (0.7x2.00) m, suministro 
y colocación (incluye chapa de manija) 

u 1 164,2979 164,2979 

1.7.6 591019 
Puerta metálica llana (0.80x2.00) m, suministro 
y colocación (incluye chapa de manija) (2) 

u 1 184,3579 184,3579 

1.7.7 591020 
Puerta metálica llana (1.00x2.00) m, suministro 

y colocación (incluye chapa de manija) 
u 1 224,4779 224,4779 

1.7.8 591021 
Puerta (1.00x2.00)m de aluminio y vidrio 

e=6mm segun diseño, suministro y colocacion 
u 2 286,5078 573,0156 

1.7.9 591022 

Puerta (0.60x2.00)m de aluminio y vidrio 

e=6mm segun diseño, suministro y colocacion 
(2) 

u 3 177,9478 533,8434 

1.7.10 591025 
Puerta (1.20x2.15)m de aluminio tipo louvers 

segun diseño, suministro y colocacion (2) 
u 3 424,8614 1274,5842 

1.7.11 591024 Puerta (0.90x2.00)m Metalica cortafuego u 1 174,4078 174,4078 

2   SISTEMA SANITARIO FASE 1       74961,3403 



 

 

2,1   SISTEMA DE AGUA POTABLE FRIA       20206,4145 

2.1.1 5A8087 
Tuberia y accesorios de Polipropileno 
termofusion d=75mm 

m 18 48,3254 869,8572 

2.1.2 500109 
Tuberia y accesorios de Polipropileno 

Termofusion d=63mm 
m 21 31,7301 666,3321 

2.1.3 500110 
Tuberia y accesorios de Polipropileno 

Termofusion d=50mm 
m 60 26,7401 1604,406 

2.1.4 500111 
Tuberia y accesorios de Polipropileno 
Termofusion d=32mm 

m 21 12,4753 261,9813 

2.1.5 500112 
Tuberia y accesorios de Polipropileno 
Termofision d=25mm 

m 12 7,2817 87,3804 

2.1.6 500113 
Tuberia y accesorios de Polipropileno 
Termofusion d=20mm 

m 48 5,7637 276,6576 

2.1.7 500114 Punto de AAPP DE 1" (termofusion) u 5 53,106 265,53 

2.1.8 500116 Punto de AAPP de 1/2" (termofusion) u 10 25,0495 250,495 

2.1.9 500117 Valvula de compuerta d=2 1/2" u 1 113,8141 113,8141 

2.1.10 500118 Valvula de compuerta d=1 1/2 u 1 70,6899 70,6899 

2.1.11 500119 Valvula de compuerta d=1" u 1 41,4884 41,4884 

2.1.12 500121 Valvula de compuerta d=1/2" u 3 23,338 70,014 

2.1.13 500122 Valvula Check d=3/4" u 1 27,3937 27,3937 

2.1.14 500123 Llave de manguera d=1/2" u 1 19,9971 19,9971 

2.1.15 500124 
Medidor AAPP general d=1" (incl. Valvulas, 
Cajetin, Accesorios) 

u 1 584,998 584,998 

2.1.16 500125 Acometida de AAPP d=1" u 1 713,1185 713,1185 

2.1.17 500126 Soporte para Tuberia u 90 12,8141 1153,269 

2.1.18 500251 
Interconexion de Cisterna (incl. 

tubos+accesorios+valvulas) 
u 1 1625,0618 1625,0618 

2.1.19 500250 Punto de Ventilacion de 3" para Cisterna u 1 64,0958 64,0958 

2.1.20 500129 
Tuberia y Accesorios para Cisterna y Equipo de 
Bombeo 

u 1 1845,7595 1845,7595 

2.1.21 500131 
Equipo de bombeo (incl. 2 bombas de 5hp, 
tamnque de presion y tablero de control 

u 1 9251,7511 9251,7511 

2.1.22 500050 Prueba de presion m 180 1,9018 342,324 

2,2   
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION - 

PIEZA SANITARIA 
      7803,57242 

2.2.1 500132 
Sumin+inst. Tuberia de PVC desague d=160mm 
(incluye accesorios) 

m 22,05 27,1562 598,79421 

2.2.2 500133 
Sumin.+inst. Tuberia de PVC Desague 
d=110mm (incl. accsesorios) 

m 14,85 13,298 197,4753 

2.2.3 500134 
Sumin.+inst. Tuberia de PVC Desague d=75mm 
(incl. accsesorios) (2) 

m 5,5 10,3729 57,05095 

2.2.4 500135 
Sumin.+inst. Tuberia de PVC Desague d=50mm 
(incl. accsesorios) 

m 16,51 7,0151 115,8193 

2.2.5 500136 Puntos de AASS de 110mm u 5 34,3977 171,9885 

2.2.6 500137 Puntos de AASS de 75mm u 2 30,5411 61,0822 

2.2.7 500138 Puntos de AASS de 50mm u 7 25,9273 181,4911 

2.2.8 500139 Puntos para Ventilacion de 50mm u 7 24,7001 172,9007 



 

 

2.2.9 500140 
Remate de Ventilacion en cubierta o pared 
75mm 

u 1 26,1492 26,1492 

2.2.10 500141 
Tuberia de ventilacion  50mm (incluye 
accesorios) 

m 27,14 22,4676 609,77066 

2.2.11 500142 Registro de limpieza de piso d=110mm u 1 31,5093 31,5093 

2.2.12 500143 Registro de limpieza de aereo d=110mm u 1 33,4209 33,4209 

2.2.13 500126 Soporte para Tuberia u 45 12,8141 576,6345 

2.2.14 500144 Instalacion de piezas sanitaria u 15 23,1584 347,376 

2.2.15 500145 Conexion a caja de registro de AASS existente u 2 188,139 376,278 

2.2.16   PIEZAS SANITARIAS       4245,8316 

2.2.16.1 500194 
Sumini+Instal. Inodoro moderno con 
Fluxometro standar para urinario u inodoro 

(incluye accesorios) 

u 8 311,0226 2488,1808 

2.2.16.2 584012 
Sumin+ Instal. Lavabo sobre meson, suministro 
e instalación (incluye griferia y accesorios) 

u 2 302,1278 604,2556 

2.2.16.3 583001 
Fregadero de acero inoxidable un pozo, incluye 
grifería dos llaves y accesorios, suministro e 

instalación 

u 2 194,8369 389,6738 

2.2.16.4 584013 
LAVABO CON PEDESTAL; (suministro e 

instalación) 
u 3 254,5738 763,7214 

2,3   SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS       2177,04082 

2.3.1 500132 
Sumin+inst. Tuberia de PVC desague d=160mm 
(incluye accesorios) 

m 20,41 27,1562 554,25804 

2.3.2 500134 
Sumin.+inst. Tuberia de PVC Desague d=75mm 

(incl. accsesorios) (2) 
m 19,55 10,3729 202,7902 

2.3.3 500135 
Sumin.+inst. Tuberia de PVC Desague d=50mm 
(incl. accsesorios) 

m 2 7,0151 14,0302 

2.3.4 500159 Sumin+insta. de tuberia de PCV SCH 40  d=2" m 5 11,3462 56,731 

2.3.5 500160 Sumin+insta. de tuberia de PCV SCH 40  d=1" m 31,55 8,0016 252,45048 

2.3.6 500161 Punto de PVC SCH 40 PARA DRENAJES DE A/A u 9 23,4965 211,4685 

2.3.7 500126 Soporte para Tuberia u 50 12,8141 640,705 

2.3.8 500164 Puntos para sumidero de 75mm u 1 30,5411 30,5411 

2.3.9 500165 Puntos para drenaje de AALL de 50mm u 1 25,9273 25,9273 

2.3.10 500162 Conexion a caja de registro de AALL existente u 1 188,139 188,139 

2,4   SISTEMA CONTRAINCENDIO       44774,3126 

2.4.1 500146 
Sumin+inst. tuberia acero negro ISO 2 + 
Accesorios ranurados d=6" 

m 24 128,1194 3074,8656 

2.4.2 500148 
Sumin+inst. tuberia acero negro ISO 2 + 
Accesorios ranurados d=3" 

m 3 47,7299 143,1897 

2.4.3 500149 
Sumin+inst. tuberia acero negro ISO 2 + 

Accesorios ranurados d=2 1/2" 
m 12 39,6662 475,9944 

2.4.4 500150 
Sumin+inst. tuberia acero negro ISO 2 + 
Accesorios ranurados d=2" 

m 42 24,5996 1033,1832 

2.4.5 500151 
Sumin+inst. tuberia acero negro ISO 2 + 
Accesorios ranurados d=1 1/2" 

m 48 20,8767 1002,0816 

2.4.6 500152 
Sumin+inst. tuberia acero negro ISO 2 + 

Accesorios ranurados d=1 " 
m 156 13,9321 2173,4076 



 

 

2.4.7 500153 Estacion de control SCI 3" u 1 1859,4452 1859,4452 

2.4.8 500154 
Sumin+inst. de sprinkles decorativos K=5.6 de 
1/2" 

u 28 30,3458 849,6824 

2.4.9 500155 

Sumin+Inst. de equipo de bombeo 

CERTIFICADO UL/FM para succion positiva 
(incl. bomba de 500gpm-130psi,1bomba 

jockey 12gpm-140psi y tablero de control) 

u 1 26389,532 26389,5318 

2.4.10 500156 
Tuberia y accesorios para instalacion de 
equipos de bombeo SCI con cisterna 

u 1 4453,3997 4453,3997 

2.4.11 500158 
Sumin+inst. de Siamesa SCI (incluye valvula 
check) 

u 1 945,1021 945,1021 

2.4.12 500126 Soporte para Tuberia u 143 12,8141 1832,4163 

2.4.13 500050 Prueba de presion m 285 1,9018 542,013 

3   SISTEMA ELECTRICO FASE 1       98580,5167 

3,1   EQUIPOS       18786,3739 

3.1.1 592011 
Transformador convencional trifasico 300KVA-
13.8KV/240V-127V 

u 1 15577,317 15577,3169 

3.1.2 5AD098 Sistema de puesta a tierra u 1 1915,3807 1915,3807 

3.1.3 5AD100 Tablero TM clase 20 u 1 1094,9008 1094,9008 

3.1.4 576009 
Caja de revisión de hºsº (0.80x0.80x0.80) m 
Incluye Tapa con Marco y Contramarco 

u 1 198,7755 198,7755 

3,2   
EQUIPOS DE MEDICION Y TRANSFORMADOR 
PLANTA BAJA -MEZZANINE-PISO1 

      78710,6068 

3.2.1 500051 
Acometida 
3(3#350MCM)+3N#350MCM+T#2/0THHN 2 
TUBERIA RIGIDA 4" 

m 25 572,5362 14313,405 

3.2.2 500052 
Acometida 2#8+N#8+T#10 TUBERIA EMT 1 
1/4" 

m 34 9,2716 315,2344 

3.2.3 500053 Acometida 3#4+N#4+T#6 TUBERIA EMT 2 1/2" m 10 30,5262 305,262 

3.2.4 500054 
Acometida 3#8+N#8+T#10 TUBERIA EMT 1 

1/4" 
m 24 10,7466 257,9184 

3.2.5 500055 
Acometida 3#6+N#6+T#8 TUBERIA EMT 2 1/2" 
(2) 

m 24 26,8989 645,5736 

3.2.6 500056 
Acometida 2#6+N#6+T#8 TUBERIA EMT 2 1/2" 
(2) (2) 

m 45 24,6569 1109,5605 

3.2.7 500057 
Acometida 3#2/0+T#1/0 THHN TUBERIA EMT 2 
1/2" 

m 20 69,1761 1383,522 

3.2.8 500092 
Acometida 2(3#350MCM+N#350MCM)+T#4/0 

AWG Cu THHN A "TD-AA" 2 TUBERIA RIGIDA 4" 
m 55 321,7715 17697,4325 

3.2.9 5AD102 Tablero TDP u 1 10277,203 10277,2029 

3.2.10 500058 TD-BYPASS u 1 946,69 946,69 

3.2.11 500059 Tablero TD-BAP u 1 1552,3419 1552,3419 

3.2.12 500095 Tablero AA-PC u 1 3485,9153 3485,9153 

3.2.13 500060 
Panel monofasico 16polos "PD-PB-AL" (incluye 
breaker) 

u 1 267,8663 267,8663 

3.2.14 500061 
Panel trifasico 30polos "PD-PB-TC" (incluye 
breaker) (2) 

u 1 734,8513 734,8513 

3.2.15 500064 Punto de alumbrado 120V u 103 31,213 3214,939 

3.2.16 500065 Punto de tomacorriente normal 120V u 70 35,1159 2458,113 



 

 

3.2.17 500066 Punto de tomacorriente normal 220V u 6 75,8709 455,2254 

3.2.18 500067 Punto de tomacorriente especial 120V u 16 73,7918 1180,6688 

3.2.19 500068 
Acometida 3#10+T#12AWG CU THHN tuberia 

tipo EMT 3/4" (EQUIPO  AA) 
m 25 8,4231 210,5775 

3.2.20 500069 Punto de tomacorriente regulado 120V u 20 41,5915 831,83 

3.2.21 500070 Bandeja portacable 60x15cm m 35 62,9882 2204,587 

3.2.22 500071 
Luminaria tipo sellada 2 tubos led 18w (cada 
uno )-120V 

u 21 55,5892 1167,3732 

3.2.23 500072 Luminaria tipo ojo de Buey led 18W-120V u 24 60,9582 1462,9968 

3.2.24 500073 
Luminaria tipo Panel led 40W-60x60cm(cada 

uno)-120V 
u 44 31,1868 1372,2192 

3.2.25 500074 
Luminaria tipo Panel led 60W-120x60cm(cada 

uno)-120V 
u 15 51,5536 773,304 

3.2.26 500075 
Luminaria tipo Panel led 60W-120x30cm(cada 
uno)-120V 

u 6 48,5092 291,0552 

3.2.27 500076 Luminaria tira cinta led 12W/M-120V u 1 217,8579 217,8579 

3.2.28 500077 Luminaria farol led 30W-120V u 7 293,4661 2054,2627 

3.2.29 500078 Luminaria Tipo Aplique led 18W-120V u 10 87,9469 879,469 

3.2.30 500079 Luminaria Colgante led 100W-120V u 5 229,5469 1147,7345 

3.2.31 500080 
Luminaria Tipo Dicroico led dirigible 10W/M-
120V 

u 18 56,674 1020,132 

3.2.32 500081 Luminaria Tipo perfil led 12W/M-120V u 15 110,2749 1654,1235 

3.2.33 500082 Luminaria de emergencia tipo led u 26 29,5517 768,3442 

3.2.34 500083 Luminaria letrero e salida tipo led u 5 31,9697 159,8485 

3.2.35 500084 Luminaria Reflector Led 100W-120V u 2 63,0238 126,0476 

3.2.36 500085 Luminaria Reflector Led RGB 50W-120V (2) u 2 64,6585 129,317 

3.2.37 500086 
Luminaria perfil led 36W con tomacorriente-

120V 
u 9 181,9783 1637,8047 

3,3   PUNTOS DE BOMBAS       1083,536 

3.3.1 500087 
Acometida 3#10+T#12AWG CU THHN tuberia 
tipo EMT 3/4" bombas 

m 50 8,1775 408,875 

3.3.2 500088 
Acometida 3#1/0+T#2AWG Cu THHN TUBERIA 
EMT 2 1/2" 

m 10 51,3351 513,351 

3.3.3 500089 
Acometida 2#10+T#12AWG CU THHN tuberia 

tipo EMT 3/4" 
m 20 8,0655 161,31 

4   SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO FASE 1       22564,9826 

4,1 500166 Rack cerrado de 24 UR u 1 1081,2045 1081,2045 

4,2 500167 Patch panel de 24 puertos cat 6a modular u 2 51,5306 103,0612 

4,3 500168 Switch de 48 poe puertos 10/100/1000 u 1 1559,1045 1559,1045 

4,4 559002 
Toma de datos doble cat. 6, suministro e 

instalación 
u 8 165,5481 1324,3848 

4,5 593006 
Toma de datos simple , suministro e 

instalación 
u 4 116,1061 464,4244 

4,6 593009 Toma de datos para camara o accesspoint u 11 116,1061 1277,1671 

4,7 500169 Patch cord cat 6a utp de 3 FT u 23 6,2591 143,9593 

4,8 500170 Patch cord cat 6a utp de 7 FT u 23 7,6751 176,5273 

4,9 500171 Canaleta cerrada de 20x10cm m 62 41,3118 2561,3316 



 

 

4,1 500172 Access point 10/100/1000 de interiores u 3 498,8627 1496,5881 

4,11 559011 Fibra optica multimodo en OM3 m 6 2,488 14,928 

4,12 500173 Fusiones de F.O. m 2 36,8311 73,6622 

4,13 500174 Patch cord sc-sc multimodo 2M u 4 6,854 27,416 

4,14 500175 Reubicacion de enlace de radio u 1 788,4377 788,4377 

4,15 500176 Panel deteccion de incendio direccionable u 1 1845,0421 1845,0421 

4,16 500177 Anunciador Remoto u 1 688,4421 688,4421 

4,17 500178 Detector  de humo direccionable con base u 5 120,9751 604,8755 

4,18 500179 Estacion manual direccionable u 2 84,9851 169,9702 

4,19 500180 Sirena con luz estroboscopica u 4 146,8643 587,4572 

4,2 500181 Fuente de poder u 1 96,7851 96,7851 

4,21 500182 Punto de deteccion de incendio u 11 51,3182 564,5002 

4,22 500183 
NVR de grabacion p/16 canales con 2TB de 

almacenamiento 
u 1 656,7821 656,7821 

4,23 500184 Camara IP 2MP lente fijo u 6 107,8821 647,2926 

4,24 500185 Monitor de 32" led u 1 768,4311 768,4311 

4,25 500186 Workstation u 1 2267,1045 2267,1045 

4,26 500187 Panel de control de acceso u 1 480,4193 480,4193 

4,27 500188 Fuente de poder (EQUIPOS SCI) u 1 61,3851 61,3851 

4,28 521007 Cerradura tipo electromagnetica 600 lb u 1 56,7403 56,7403 

4,29 521008 Lector biometrico u 1 138,1603 138,1603 

4,3 521009 Boton de salida u 1 14,4161 14,4161 

4,31 500189 Amplificador de una zona 55w por canal u 1 422,5403 422,5403 

4,32 500190 Parlante de techo u 6 233,7403 1402,4418 

5   SISTEMA DE CLIMATIZACION FASE 1       43628,7652 

5,1   EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO       9041,4491 

5.1.1 500197 
Equipo de expansion Directa; tipo: Central 
Ducto; capacidad: 60.000 BTU/hr 

u 1 5046,9015 5046,9015 

5.1.2 500199 
Equipo de expansion Directa; Tipo: Piso Techo; 
capacidad: 48.000 BTU/hr; Inverter 

u 1 3994,5476 3994,5476 

5,2   TUBERIA DE REFRIGERACION       18694,3123 

5.2.1 5AA069 
Tuberia de Cobre Diam 1-5/8", incluye 
aislamiento termico y soportes 

m 85 76,5149 6503,7665 

5.2.2 5AA070 
Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", incluye 
aislamiento termico y soportes ( 

m 198 36,2319 7173,9162 

5.2.3 5AA071 
Tuberia de Cobre Diam 5/8", incluye 
aislamiento termico y soportes 

m 120 18,7349 2248,188 

5.2.4 5AA072 
Tuberia de Cobre Diam 3/8", incluye 
aislamiento termico y soportes 

m 197 12,1552 2394,5744 

5.2.5 5AA073 
Tuberia de Cobre Diam 1/4", incluye 
aislamiento termico y soportes 

m 36 10,3852 373,8672 

5,3   EQUIPOS DE VENTILACION       562,6776 

5.3.1 500203 
Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico 

Centrifugo; Capacidad: 250 CFM/0.4"SP 
u 1 328,5978 328,5978 



 

 

5.3.2 500204 
Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico 
Centrifugo; Capacidad: 130 CFM/0.4"SP 

u 1 234,0798 234,0798 

5,4   ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE       12197,8578 

5.4.1 500205 
Ducto de Tol Galvanizado visto, aislado 
internamente con aislamiento termico 

kg 894 8,4271 7533,8274 

5.4.2 500206 
Ducto de Tol Galvanizado  aislados 

termicamente con ductwrap 
kg 154 8,0057 1232,8778 

5.4.3 500207 
Ducto de Tol Galvanizado  Sin aislamiento 

Termico 
kg 215 6,2593 1345,7495 

5.4.4 500208 Ducto flexible Aislad,  Diam 10" m 2 22,6849 45,3698 

5.4.5 500209 Ducto flexible Aislado,  Diam 6" m 13 12,8156 166,6028 

5.4.6 500210 Difusor de 4 Vias, Alabes fijos, de 16"x16" u 1 74,7165 74,7165 

5.4.7 500211 Difusor de 4 Vias, Alabes fijos, de 12"x12" u 9 61,5005 553,5045 

5.4.8 500212 Difusor de 4 Vias, Alabes fijos, de 8"x8" u 2 49,6415 99,283 

5.4.9 500213 Rejilla Lineal de 96"x4" u 3 129,3505 388,0515 

5.4.10 500214 Rejilla Lineal de 64"x4" u 1 95,3665 95,3665 

5.4.11 500215 Rejilla Lineal de 52"x4" u 1 77,6665 77,6665 

5.4.12 500216 Rejilla de retorno de 24"x24" u 5 76,2505 381,2525 

5.4.13 500217 Rejilla de Extraccion de 6"x6" u 1 29,2865 29,2865 

5.4.14 500218 Rejilla de Extraccion de 4"x4" u 6 29,0505 174,303 

5,5   MATERIALES VARIOS       3132,4684 

5.5.1 500220 

Juego de 4 bases antivibratoria de goma 

comprimida de alta resistencia (para equipos 
hasta de 60.000 BTU/hr) (2) 

u 1 37,9182 37,9182 

5.5.2 500221 
Bases para unidad condensadora de descarga 
horizontal 

u 1 27,8882 27,8882 

5.5.3 500222 
Bases tipo mesa para unidad evaporadora tipo 

central ducto, hasta 60000 BTU/hr 
u 1 58,9222 58,9222 

5.5.4 500223 Termostato digital de 2 etapas u 1 159,5302 159,5302 

5.5.5 500224 Termostato digital de 1 etapa u 3 98,0522 294,1566 

5.5.6 5A8088 
Cable de señal concentrico de 5x18 

(termostato de 2 etapas) 
m 22 11,0227 242,4994 

5.5.7 5A8089 
Cable de señal concentrico de 3x18 

(termostato de 1 etapa) 
m 40 9,3707 374,828 

5.5.8 5A8090 
Cable de señal concentrico de 2x18 
(INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y 

CONDENSADOR) 

m 282 2,8564 805,5048 

5.5.9 5A8091 

Cable de señal concentrico de 4x12 

(INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y 
CONDENSADOR EQUIPOS TIPO CONSOLA DE 
PARED) 

m 35 4,8624 170,184 

5.5.10 500225 Gas Refrigerante R410a l 30 8,4341 253,023 

5.5.11 500226 Cargas de Nitrogeno (cargas) u 4 135,2724 541,0896 

5.5.12 500227 Valvulas de carga u 6 2,5392 15,2352 

5.5.13 500228 Filtro deshidratador diam 5/8" u 1 50,0674 50,0674 

5.5.14 500229 Filtro deshidratador diam 3/8" u 4 25,4054 101,6216 

6   SEGURIDAD       4445,598 



 

 

6,1 500042 Proteccion para trabajador u 30 57,82 1734,6 

6,2 500252 Extintor PQS 10 lbs. u 5 42,48 212,4 

6,3 500253 Botiquin de primeros Auxilios u 2 41,3 82,6 

6,4 500254 Tanque de 55 galones u 10 9,44 94,4 

6,5 595003 Señalización con cinta, suministro y colocación m 300 0,3023 90,69 

6,6 500256 
Parante vial de polietileno h=1.41m d=0.74m; 
Incluye base 

u 20 111,5454 2230,908 

SUBTOTAL $499554,345 

 

 
Del presente análisis se concluye que el presupuesto referencial es de $ 499 554,345 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 345/100 DÓLARES), s in incluir el IVA. 
 
Guayaquil, 25 de octubre de 2022. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Elaborado: Aprobado: 

- - ----------------------------------------- 
Es ther Briones Cornejo 

Analista 1 Eléctrico - Electrónico 

 
 
 

 
 
 

- - ---------------------------------------- 
María Mateus Gómez 

Coordinadora Planificación de Infraestructura 
F í sica (s) 
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