
 
 

 

 

READECUACIONES EN EDIFICIOS Y NUEVOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UARTES 
 

 
ANTECEDENTES. 

 
Marco regulatorio del origen de la contratación 
 
El artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que: “La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 
el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 
crear y trabajar (…)”. 
 
El artículo 350, ibídem determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 
 
Mediante Ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 de diciembre de 2013, fue creada la 
Universidad de las Artes, como institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con 
personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde a los principios 
establecidos en la Constitución de Montecristi y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 255 de 27 de diciembre de 2017, el señor Presidente Constitucional de la 
Republica, Lenin Moreno Garcés, delega al Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las 
comisiones gestoras de la Universidades IKIAM, YACHAY, UNAE, y la Universidad de las Artes. 
 
Mediante Acuerdo No. SENESCYT,2018-013 de 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera Guarderas, designó a los miembros de la Comisión Gestora de la 
Universidad de las Artes, la cual actuará como máxima autoridad de la Universidad y desempeñará las funciones 
académicas, administrativas, financieras y regulatorias. 
 
El 5 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el proceso de elecciones, declarando como ganadores al Dr. William 
Herrera Ríos, Rector; el PhD. Bradley Hilgert, Vicerrector Académico y la Dr. Olga López Bentacur, Vicerrectora de 
Posgrado e Investigación en Artes, con el 92% de votos válidos y con la participación del 72,73% de padrón 
efectivo. Mediante resolución No. TETELETRABAJO-2020-023 de fecha 21 de diciembre de 2020 se resuelve la 
declaración de ganadores del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes para Rector(a), Vicerrector(a) 
Académico(a) y Vicerrector(a) de Posgrado e Investigación en Artes para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 
de diciembre de 2025, y del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes como representantes 
académicos del Órgano Colegiado Superior, para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023. 
Las primeras autoridades electas y los miembros del Órgano Colegiado iniciarán funciones desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual se encuentra en las actas de declaratorias de ganadores de 
máximas autoridades de la Universidad de las Artes suscrito por el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario 
del 2 Tribual Electoral de la Universidad de las Artes de fecha de 22 de diciembre de 2020, de acuerdo a los 
resultados del proceso de elecciones para máximas autoridades y miembros del Órgano Colegiado. 
 
Mediante resolución RPC-SE-26-No.178-2020 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE: Artículo Único.- 
Aprobar la institucionalización de la Universidad de las Artes (UARTES) con base en el informe de pertinencia IG-
DGUP-CES-12-43-2020, de 31 de diciembre de 2020, remitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y en consideración a que la Comisión Gestora, en cumplimiento a lo establecido en la 



 
 

 

Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la referida Universidad, cesa en sus funciones el 31 de 
diciembre de 2020. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad de las Artes, como institución de educación superior de derecho público sin fines de lucro, con 
personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, debe cumplir la 
finalidad primordial prevista en la Constitución de la República, relacionada con la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; con la investigación científica y tecnológica; con la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; con la construcción de soluciones para los 
problemas del país. 
 
Anualmente, la Coordinación de Planificación de Infraestructura Física, en cumplimiento de sus obligaciones, 
ejecuta un proceso de mantenimiento y adecuaciones con el fin de mejorar las capacidades institucionales, 
completar los espacios académicos requeridos de acuerdo con los expedientes de cada carrera y adecuar los 
espacios a los usos que la universidad determina, de acuerdo con las necesidades institucionales.  
 
Dentro del proceso de: “READECUACIONES EN EDIFICIOS Y NUEVOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UARTES”, se 
desea implementar áreas académicas, considerando ante todo la conservación del patrimonio, el carácter 
histórico, arquitectónico, con planteamientos acordes a la necesidad institucional. 
 
Los detalles indicados a continuación, se basan en los requerimientos de la máxima autoridad académica, 
decisiones tomadas en el Comité de Coordinación de Espacios, pedidos de Directores y docentes de cada escuela; 
así como de las inspecciones y valoraciones con respecto a la infraestructura y protección de los edificios 
determinados por el equipo técnico de la Coordinación de Planificación de Infraestructura Física cuya 
responsabilidad es la de proteger el patrimonio de la Uartes así como garantizar el funcionamiento de todos los 
espacios de la universidad en las mejores condiciones.  

El 29 de mayo de 2023, mediante mensaje de correo institucional, la Coordinadora de Planificación de 
Infraestructura Física, comunica al Director Administrativo:  

“De acuerdo con los especialistas, dentro de poco Guayaquil enfrentará potenciales inundaciones, y como 
consecuencia de ello, los colapsos de los sistemas de alcantarillado, bajantes de aguas lluvias de los edificios y 
fallos en la impermeabilización de terrazas. 

 (…) 

Por parte de la CPIF, hemos dispuesto dentro del contrato de Mantenimiento Integral Anual, realizar el 
mantenimiento de la impermeabilización del edificio Palacio de la Gobernación, así como áreas deterioradas de 
los demás edificios.” 

Mediante Informe Nro:  UA-SAD-2023-010-I de la DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, donde se recogen los daños 
de los edificios por el sismo acaecido el 18 de marzo de 2023, basado en las inspecciones técnicas realizadas por 
el equipo de infraestructura, se evidenciaron: Caída de mortero de tumbado parte externa soportal Gobernación, 
vidrios fisurados/rotos en lucernario-tragaluces de los edificios; paredes con grietas severas; reparación de piezas 
de yesería por desprendimientos, reparación de tumbados; instalaciones en general de sistemas, sanitarios, 
eléctricos, de climatización, contra incendios, etc. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2023 mediante correo institucional la Arq. Verónica Mateus Especialista de 
Infraestructura, informa, que la unidad técnica ha realizado inspecciones a los edificios, evidenciando que se han 
presentado filtraciones debido a la etapa invernal en los edificios El Telégrafo, Gobernación, Tábara, Biblioteca, 
Mz 14, las mismas que deberán solucionarse para evitar daños mayores. 
 



 
 

 

Mediante Memorando No. UA-SA-2019-081-M de fecha 25 de octubre de 2019 se emite por parte del Sr. William 
Herrera en calidad de Secretario Académico, la solicitud de entechar la terraza del primer piso del edificio Tábara, 
al ser espacio de alta circulación y también de trabajo para el desarrollo del proyecto artístico. Este requerimiento 
se ha postergado por cuanto en el año 2020, a partir del 16 de marzo y la declaratoria del estado de excepción 
con el propósito de contener la transmisión del coronavirus, se focalizó el presupuesto del estado en contener la 
pandemia del covid 19. 

En Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0181-M del 20 de septiembre de 2022 la Arq. Betty Arias informa al 
Director Administrativo (E) sobre la necesidad de la adquisición de ventiladores y extractores para uso dela 
universidad de las artes, principalmente en espacios nuevos del edificio Tábara y Mz 14, ya que en base a los 
resultados de las reuniones, inspecciones y trabajo que se ha realizado con la CNT, para recuperar espacios en el 
edificio Tábara, que están en las áreas que corresponden utilizar a la Uartes, según el Convenio de Uso extendido 
por el MCyP. La CNT ha accedido a devolver a la Uartes, 1200 m2 aproximadamente.  
 
En Memorando Nro. UA-MZ14-2022-0115-M del 22 de agosto de 2022 la Dirección de Mz. 14 Tania Navarrete, 
solicita la habilitación del baño del 4to piso, que sea sólo para uso de mujeres. 
 
En correo institucional del 15 de diciembre de 2022 la docente Yanella Duarte y Jefa de Nivelación, recoge las 
comunicaciones de estudiantes y docentes, donde indican que en el aula 109 de Tábara no se escucha bien, por 
presencia de eco. 
 
El 06 de septiembre de 2022, a las 14:10, se instala la tercera sesión del Comité de Coordinación de Espacios de 
la Uartes, con la presencia de William Herrera, Rector, Brad Hilgert, Vicerrector Académico, Óscar Valencia, 
Secretario Administrativo, María José Bustos, Secretaria Académica y Betty Arias, Coordinadora de Planificación 
de Infraestructura Física en la sala de estudiantes del ex SRI. De acuerdo con el Acta de la reunión: 
 
…“Para tratar los puntos tercer, cuarto y quinto, La CPIF expone los resultados de las reuniones, inspecciones y 
trabajo que se ha realizado con la CNT, para recuperar espacios en el edificio Tábara, que están en las áreas que 
corresponden utilizar a la Uartes, según el Convenio de Uso extendido por el MCyP. La CNT ha accedido a devolver 
a la Uartes, 1200 m2 aproximadamente, de espacios que actualmente no utilizan y que han permanecido cerrados 
y abandonados. LA Secretaria Académica  comenta que dichos espacios son de gran valor para la universidad 
especialmente considerando que el plazo del convenio de uso que se mantiene con el MAAC pronto concluirá.  Los 
espacios están divididos en tres grandes locales. El primer local actualmente se adecuará para instalar cuatro 
espacios académico. En los demás locales se propone instalar espacios docentes y un teatro.” 
 

El 23 de mayo de 2023, a las 09:00, se instala la cuarta sesión Comité de Coordinación de Espacios de la Uartes 
con la presencia de Brad Hilgert, Vicerrector Académico, Sara Tobar, Secretaria Administrativa, María José 
Bustos, Secretaria Académica y Betty Arias, Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física en la sala de 
reuniones del Pabellón Gilbert piso 2. Están presentes para presentar argumentos: Pedro Cacigal, Director de la 
Escuela de Cine y Ernesto Suarez, Analista de la Escuela de Cine. Según el Acta de la reunión:  

…“Sobre la propuesta de readecuación del edificio Tábara, se revisó el diseño del piso 2 y se aceptó la propuesta. 

(…) 

El Vicerrector Académico pide que se analice la posibilidad de accesibilidad, ya que no hay ascensor para acceder 
a esa ala de ese piso y que la sala de reuniones tenga mesas que se puedan armar y configurar de varias maneras. 
El espacio deberá permitir el trabajo de al menos 15 personas, para que se ocupe como aula alternativa.  

(…) 

Se revisó el presupuesto general de mantenimiento y además de la priorización de espacios académicos. 



 
 

 

(…) 

El 31 de mayo de 2023, mediante correo institucional el rector William Herrera responde a lo informado el 30 de 
mayo de 2023 por la CPIF, y solicita, ya que el convenio de uso de espacios con el Maac está próximo a espirar, el 
traslado de los talleres que tenemos en el MAAC al Tábara, señalando que del último recorrido realizado, todavía 
hay adecuaciones pendientes en el 1er piso (del edifico Tábara) y se requiere la habilitación completa de estos 
espacios y el traslado de los talleres, considerado como un objetivo impostergable de la CPIF y la SAD. 

Respecto a la sala conocida como E Learning, en el piso 4 de Manzana 14,  se dispuso que se cree un espacio de 
comedor para reemplazar el espacio donde actualmente se implementará esta sala y que era utilizado para este 
fin.” 

Mediante correo institucional con fecha 6 de enero de 2023 y mediante Memorandos Nro. UA-MZ14-2023-0004-
M y UA-MZ14-2023-0011-M del 11 y 13 de enero de 2023 respectivamente, la Directora Tania Navarrete 
Cárdenas Directora de Producción Mz 14, solicita el mantenimiento de los baños, ya que algunos frecuentemente 
se tapan, también que se revisen y se den mantenimiento a los pisos (ciertos puntos donde se está levantando el 
material); asimismo, corrección de pintura en paredes; mejorar la iluminación de la galería CIF; revisión de chapas 
de las puertas; adecuación de comedor y terraza. Posteriormente en correo del 13 de enero de 2023 reconfirma 
las solicitudes anteriores. 
 
Con fecha 11 de enero de 2023, mediante Memorando Nro. UA-VA-EC-2023-003-M el Director de la Escuela de 
Cine Pedro Cagigal, hace la solicitud de necesidades de la escuela de cine, esto es: Retiro de espuma de paredes 
del cubo, la misma ha cumplido su vida útil y se está desbaratando, también solicita la instalación de más puntos 
de tomacorrientes y revisar los que ya están colocados; pintura de paredes en espacio de la Dirección 
 
En Informe Nro. UA-VA-EAS-2023-0001-I con fecha 16 de enero de 2023 el Analista de Estudios de Grabación y 
Aulas Multimedia Dávalos expone los arreglos y mantenimientos de los espacios ocupados por la Escuela de Artes 
Sonoras, como resanar y pintar paredes de todos los espacios en los edificios, solicita el mantenimiento acústico 
y de infraestructura de los estudios de grabación; con esta misma fecha mediante Informe Nro. UA-VA-EAS-2023-
0002-I el Analista de Logística y eventos señala, que en la sala de ensamble de Salgado 301, es recomendable 
realizar un tratamiento acústico en el espacio, colocar tomacorrientes y que se provea de una puerta de despacho 
en la bodega de equipos de música en la planta baja de Humberto Salgado.    
La escuela solicita, además, el mantenimiento de las cortinas plegables encima de la Sala de Recitales (Salón de 
usos múltiples) y las cortinas negras ubicadas alrededor de la misma Sala. 
 
Con fecha 14 de febrero de 2023, se realizó la inspección en el edificio de la Ex Cárcel Municipal, por el Arq. 
Fernando Coello García, Coordinador de Gestión De patrimonio Cultural, cuyo Informe de visita, Memorando 
Interno UTCP-FC-2023-002, emitido el 28 de febrero de 2023, recomienda, el subrayado y resaltado me pertenece: 
 
• Desbroce y limpieza de la maleza y escombros en todo el patio central (urgente). 
• Talar y extraer (técnicamente) desde la raíz los árboles existentes ubicados en el patio central (urgente). 
• Mejoramiento integral de la cubierta de protección (inmediato). 
• Reparación de apuntalamientos (inmediato). 
• Reparación técnica e intervención respetuosa en las losas, columnas con base cuadrada y vigas 
de amarre (arquitrabe), que presentan enlucido y hormigón desprendido con las varillas 
estructurales expuestas, donde se evidencia la existencia de filtraciones (inmediato) 
 
Así mismo, el Arq. Johnny Ugalde, jefe- DPTO DE GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, emite el informe de 
situación ex Cárcel de Guayaquil mediante Memorando Interno UTPC-JU-2023-001 de fecha 02 de marzo de 2023, 
Y sugiere: 
… ”Desarrollar una nueva estrategia de custodia y uso efectivo del edificio …” 
 



 
 

 

En Memorando Nro. UA-SAD-2023-0139-M del 2 de junio de 2023 la Secretaria Administrativa Sara Tobar 
comunica a la Máxima Autoridad (Rector) William Herrera que Aprueba el informe del edificio Ex Cárcel de 
Guayaquil, indicando que “la Coordinación de Planificación de Infraestructura Física de la UArtes ha desarrollado 
el proyecto de “Implementación de Medidas Preventivas y Correctivas para precautelar el edificio patrimonial ex 
Cárcel de Guayaquil, de propiedad de la Universidad de las Artes” , con un presupuesto estimado de $ 73.715 USD 
para implementar medidas preventivas y correctivas en el edificio de la ex Cárcel de Guayaquil, que contiene las 
actividades sugeridas por el INPC y la Unidad de Gestión de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de Guayaquil” y 
además, menciona que se cuenta con el presupuesto calculado y solicitado por la Coordinadora de Planificación 
de Infraestructura Física, el cual se puede usar para el financiamiento y ejecución de la tarea POA para el presente 
ejercicio fiscal”. 
 
Mediante correo institucional del 26 de junio de 2023 la Docente/Coordinadora de la carrera de danza Vanessa 
Pérez se dirige a la Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física para seguir con el dialogo del proyecto 
de mejoras al espacio de los vestidores de estudiantes del 1er piso del Telégrafo y además, con solicitudes de 
mobiliarios y herramientas de trabajo. 
 
El 27 de junio de 2023 en correo institucional Juan Caguana, solicita la atención a los lavabos del Taller de 
Cerámica, ya que presenta problemas con la sedimentación de los materiales utilizados, ocasionando 
taponamiento y obstrucción en cañerías y que también se viabilice la operatividad de los lavabos de escultura 
básica.  
  

3. OBJETIVOS GENERALES 

 
 
Este proceso tiene por objeto la contratación de las “READECUACIONES EN EDIFICIOS Y NUEVOS ESPACIOS 
ACADÉMICOS DE LA UARTES” para el mantenimiento del patrimonio en custodia de la Universidad de las Artes y 
el mejoramiento de las capacidades institucionales.  
 
       3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Ejecutar todos los rubros que componen los bienes y servicios esperados y que se encuentran detallados 

en estos términos de referencia hasta su correcto funcionamiento. 

 Ejecutar los trabajos de forma coordinada con el administrador del contrato, a efectos de que se 

garantice la operatividad de las instalaciones y sistemas existentes en el edificio.   

 Solventar las necesidades espaciales, de acabados, servicios y mantenimientos para que prime la 

funcionalidad y poder ofrecer un servicio de calidad a la comunidad estudiantil de la Universidad de las 

Artes. 

 

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
Las instalaciones deberán realizarse con buenas prácticas de instalación y respetando las especificaciones técnicas 
respectivas, a satisfacción de la administración del contrato, fiscalizador y de personal Uartes, cuyos miembros 
tendrán libre acceso para inspeccionar el avance de los mismos.  
 
El contratista deberá garantizar que los elementos de cada edificación que no van a ser modificados, cambiados 
o que no recibirán mantenimiento especifico en la ejecución de esta contratación van a ser protegidos durante 
toda la realización de los trabajos, a su costo, y deberán ser entregados en el mismo estado de conservación y 
funcionamiento en que fueron encontradas al inicio de los trabajos. Cualquier reparación o reposición que se 
ocasione en el cuidado y conservación de las instalaciones correrá a costo del contratista, sin que signifique costo 
adicional para la institución.  
 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 



 
 

 

 
La presente contratación se realizará mediante Cotización de Obras, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 50 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

6. CPC DE CONTRATACIÓN. 

 
La presente contratación está categorizada en el Código No. 541220012, correspondiente a SERVICIOS GENERALES 
DE CONSTRUCCION INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES 
 
 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
El contratista realizará los trabajos en base a las especificaciones técnicas, a partir de la notificación de 
disponibilidad del anticipo. 
Previo a presentar su oferta, el oferente deberá realizar una inspección técnica en la que se verifiquen los lugares 
(edificios), espacios, medidas y rubros de ejecución. 
 
a) Visita de inspección a los sitios donde se llevarán a cabo las adecuaciones. 
b) Elaboración del cronograma de trabajo el cual será entregado a los 3 días a partir de la notificación de 

disponibilidad del anticipo, y será verificado y aprobado por el administrador del contrato. 
c) Cumplir con el tiempo estipulado en el cronograma. 
d) Se exigirá que el oferente tenga varios frentes de trabajo, que ejecuten simultáneamente las instalaciones 

priorizando las áreas académicas. 
e) Cumplimiento efectivo de todas las medidas de seguridad laboral y bioseguridad en todos los frentes de 

trabajo. 
  
El Administrador, revisará todo lo ofertado (equipo, instalaciones y personal) por el adjudicatario y para efectos 
de conformidad se firmarán las actas respectivas, con el contratista. 
 
Se designará un fiscalizador interno, dispuesto por la entidad contratante, tal como lo indica el Reglamento de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública en su Art. 304.-Fiscalizador de obras. -Cuando el contrato 
sea de obras, la entidad contratante designará de manera expresa un fiscalizador, para que controle la fiel 
ejecución de la obra en el lugar de trabajo. 
  
El contratista deberá trabajar en horarios diferidos y fines de semana para cumplir con la programación y el plazo. 
 
Desde el inicio de los trabajos, hasta la legalización del acta de entrega-recepción Única o definitiva, el fiscalizador 
interno realizará visitas programadas semanales para verificar el avance de la obra, en caso de que ocurra alguna 
novedad, esta será reportada al contratista el cual deberá realizar las subsanaciones respectivas, sin costo para la 
Universidad de las Artes. 
 
En este tipo de procesos de obra se hará una recepción provisional al momento de culminarse la construcción de 
la obra y una recepción definitiva luego de transcurridos los seis meses desde la última recepción provisional, por 
lo que una vez finalizada la obra, el contratista deberá solicitar por escrito al administrador del contrato con copia 
al fiscalizador, que se proceda con la recepción provisional. 
 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Construcción 2015 (NEC-15), con 
las especificaciones técnicas respectivas y a satisfacción de la Fiscalización, cuyos miembros tendrán libre acceso 
para inspeccionar la construcción de la obra. 
 
Respetar y proteger a las personas y bienes de la Uartes durante la ejecución del contrato señalizando 
debidamente las áreas de trabajo y los senderos de circulación que garanticen seguridad. 
 



 
 

 

Además, se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a 
los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, línea de vida, etc.; también se coordinará que las 
actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la 
operación de las instalaciones hasta su recepción provisional. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y a satisfacción de 
la Entidad, cuyos miembros tendrán libre acceso para inspeccionar la realización de los trabajos. 
 
Se deberá planificar en cada edificio, la ubicación ordenada de los materiales a ser instalados o utilizados para la 
realización de la obra, debiendo consignarse sitios de acumulación y almacenamiento de los diferentes materiales 
con el fin de no alterar las actividades inherentes de los edificios, ya que habrá varios frentes de trabajo, evitando 
la generación de desperdicios en las zonas de trabajo y sus alrededores, con su sucesiva generación de polvo, 
peligro de accidentes, y demás. 
 
El contratista deberá contar con sus propios medios materiales, equipos adecuados, herramientas y personal, 
prestar todos los servicios en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta la total 
terminación y entrega final de los trabajos.  
 
El contratista deberá garantizar que los elementos que no van a ser modificados, cambiados o que no recibirán 
mantenimiento especifico en la ejecución de esta contratación van a ser protegidos durante toda la ejecución de 
los trabajos, a su costo, y deberán ser entregados en el mismo estado de conservación y funcionamiento en que 
fueron encontradas al inicio de los trabajos. 
 
Cualquier reparación o reposición que se ocasione en el cuidado y conservación de las instalaciones correrá a 
costo del contratista, sin que signifique costo adicional para la institución.  
 
El contratista deberá realizar la limpieza final en los sitios objetos del contrato. 
 
 

8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD. 

 
Planos arquitectónicos de los edificios, donde se realizarán las READECUACIONES EN EDIFICIOS Y NUEVOS 
ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UARTES” y demás información relevante de los espacios y sistemas existentes en 
la edificación que constan en los archivos de la Dirección de Planificación de Infraestructura Física. 
 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Se anexa documento con especiaciones técnicas 
 

10. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS. 

Todos los materiales nacionales o extranjeros serán de la calidad especificada y cumplirán las normas pertinentes 
al control de calidad. Cuando la especificación no existiere, fuere parcial o incompleta, el constructor deberá 
atenerse a la indicación del administrador del contrato. El contratista adjudicado se obliga a someter a la 
aprobación del administrador colores, calidades, y otras cualidades que no consten explícitamente en las 
especificaciones técnicas. 
 
Los trabajos estarán sujetos a la inspección de cualquiera o de todas sus partes y se elaborarán respetando la 
forma o proceso de preparación y/o fabricación de los materiales en su lugar de origen. El administrador 
observará y verificará el avance y proceso del trabajo y la forma en el que éste se realiza. Notificará al contratista, 
cuando los materiales suministrados y/o el trabajo efectuado, no cumpla con los requerimientos y 
especificaciones técnicas del contrato. - El administrador tendrá autoridad para rechazar materiales o suspender 
los trabajos si estos no se realizan conforme a lo contratado o a las indicaciones dispuestas por él.  



 
 

 

Las divergencias surgidas entre el contratista y el fiscalizador, en cuanto al material suministrado o a la forma de 
realizar el trabajo, este último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato. - El contratista 
deberá suministrar al fiscalizador todas las facilidades razonables para inspeccionar, indagar y verificar la bondad 
de los trabajos y materiales, de acuerdo a los requerimientos del contrato. La fiscalización será responsable de 
asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del 
contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos 
y el contrato. 
 
El contratista deberá eliminar del lugar todo elemento constructivo y materiales no aprobados por el fiscalizador, 
si estos no concuerdan con las especificaciones técnicas, planos, materiales y demás condicionamientos 
constantes en el contrato o con los acuerdos y disposiciones a las que se hubiere llegado con el administrador; 
debiendo el contratista inmediatamente reponer y re- ejecutar dichos trabajos sin compensación en costo ni 
tiempo. 
 
RUBROS PARA IMPLEMENTACIÓN  

Para este fin se debe asegurar el fiel cumplimiento de implementación de los rubros indicados en cada edificio. 

 Detalle: 

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

1 Derrocamiento de  tumbado H°, 
incluido los andamios (incluye 
desalojo) 

M2 30,00 

2 Provisión y colocación de tumbado 
tipo Gypsum una sola cara, incluye 
estructura, pintado color a elección 

M2 56,00 

3 Retiro, resane, limpieza y desalojo de 
espuma insonora (cubo) 

GLB 1,00 

4 Retiro de tumbado de gypsum 
estropeado en espacios indicados. 

M2 30,00 

5 Provisión e instalación de Tumbado 
de fibra mineral, en espacios 
indicados (por daños). 

M2 15,00 

6 Provisión y colocación de espuma 
insonora texturizada, en paredes 
indicadas, incluye remosión y 
desalojo del material dañado. 

M2 52,00 

7 Provisión y colocación de tubería de 
drenaje aire acondicionado, áreas 
exteriores del estudio, con sus 
respectivos materiales de 
insonorización y accesorios. 

GLB 1,00 

8 Provisión y colocación de malla con 
impermeabilizante para losa, 
aplicación dos manos, incluye 
limpieza de sumideros y colocación 
de accesorios de ser necesario. 
(incluye desalojo de malla afectada) 

M2 340,00 

9 Provisión e instalación de divisiones 
de malla galvanizada , incluye 
puertas, altura 1,60 mts.  pintura 
anticorrosiva y elementos de 

M2 56,40 



 
 

 

sujeción, incluye chova en puntos de 
sujeción. 

10 Provisión y colocación de cemento 
asfáltico con acabado final de chova 
en sectores indicados 

GLB 1,00 

11 Revisión, cambio de vidrios 
quebrados, fisurados del 
lucernario/tragaluces/cúpula; cambio 
de elementos de sujeción si fuera 
necesario; cambio de perfiles de 
sellado de goma;  silicón, en vidrios de 
tragaluces/lucernarios/cúpula. 

GLB 1,00 

12 Remoción de material piedra bola en 
losa sueltas, limpieza y colocación de 
cemento asfáltico. 

GLB 105,00 

13 Limpieza y colocación de empore 
(acrílico) en caminería de cerámica, 
encima de Taller 001 

M2 136,03 

14  Sujeción de piedra suelta en fachada, 
incluye limpieza, colocación de 
sellador elastomérico (dos manos) 

M2 25,00 

15 Provisión y colocación de silicón en 
filos de ventanas, incluye la limpieza y 
retiro de material desgastado. 

M 72,00 

16 Reparación de grieta en pared con 
yesería patrimonial, envinchado y 
pintura de paño hasta 1m2 

M2 9 

17 Reparación e instalación de pieza de 
yesería rectangular tipo "HOJA". 
Incluye desmontaje, estuco, limpieza 
pieza, masillado, restauración y  
reintegración. 

U 27 

18 Reparación e instalación de pieza de 
yesería esquinera tipo "CAPITEL". 
Incluye desmontaje, estuco, limpieza 
pieza, masillado, restauración y  
reintegración. 

U 6 

19 Reparación e instalación de pieza de 
yesería redonda tipo "BOTÓN". 
Incluye desmontaje, estuco, limpieza 
pieza, masillado, restauración y  
reintegración. 

U 13 

20 Provisión de tapa de gypsum sobre 
cielo falso de Fab Lab. 

M2 50 

21 Provisión e instalación de tubo 
redondo de acero galvanizado  de 
1,5" de diametro para colocar cortina 
(incluye tensor superior de soporte) 

M 6,8 



 
 

 

22 Provisión e instalación de cortina  M2 9 

23 Reposición de puerta de vidrio 
templado laminado de 8mm para 
ingreso a primer piso (incluye bomba 
de piso, agarradera y visagras de 
acero inoxidable) 

M2 2,2 

24 Provisión e instalación de alfombra 
sintética 

M2 11,6 

25 Soportes en madera para bancas 
(0.45m1.20m) h=0,50m 

U 2 

26 Soporte en madera de 
2,00x0,60x1,30m para colocar 
colchonetas forradas de expandible  

U 2 

27 Provisión e Instalación de punto de 
tomacorriente 120V con sistema 
colgante 

U 4 

28 Armado de división modular con 
marco metálico negro y caras de 
gypsum empastado y pintado para 
docentes h=1,50 m (3,60x3,60 m en 
cruz) (Incluye elementos de sujeción) 

M2 11 

29 Provisión e instalación de 
policarbonato sobre cubierta de 
tragaluz existente de escalera 
principal (Incluye retiro y desalojo de 
vidrio existente) 

M2 23 

30 Colocación de empore y  silicona  en 
espacios indicados por el 
administrador del contrato (incluye el 
retiro del silicon y  porcelana 
existente) 

M2 9 

31 Provisión e instalación de esponja 
acústica de insonorización color gris 
de alta densidad sobre tumbado y 
paredes en comedor terraza 

M2 13 

32 Provisión e instalación de Járdín 
vegetación artificiales plaza pública. 
(Modelo a elección de la entidad 
contratante placas de 50 cm *50cm) 

M2 1 

33 Pintado de macetas, incluido las 
bases metálicas. 

GLB 1 



 
 

 

34 Provisión e instalación de accesorios 
de baños para personas con 
discapacidad (tubo de acero 
inoxidable para baños de 
discapacitados). 

U 5 

35 Provisión e instalación de recipientes 
(material fibra) formas geométricas 
de gran formato  para ingresos plaza 
pública e ingreso P. Icaza , incluye 
plantas (color se coordinará con la 
Administradora del contrato). 

U 4 

36 Mantenimiento de pisos de soportal, 
fijación y colocación de piezas flojas o 
sueltas. Piedra 

GLB 1 

37 Mantenimiento de pasamano de 
madera, tratamiento de la madera  
para tratar pollillas,(rellonos con 
resina automotriz,  incluye acabado 
final mate) 

U 1 

38 Mantenimiento candelabros plaza 
pública incluye cambio de focos, 
reemplazo de bombonas en mal 
estado 

U 4 

39 Mantenimiento herraje de ventana 
puerta del taller  del primero piso  
(para asegurar su correcto 
funcionammiento cierre y apertura. 

U 1 

40 Provisión y reemplazo de piso 
flotante (según modelo existen) 

M2 20 

41 Paneles de play wood  ancho 2,44 m y 
altura= 1,22 m, para exhibición 
incluye instalación (mano de obra),  
cadena (CADENA GALVANIZADA 1/4″ 
C/M BL431KG), pernos y todos los 
accesorios y acciones necesarias para 
la instalación y posterior uso. 
(E=12mm) 

U 12 



 
 

 

42 Paneles de play wood  ancho 1,22 m y 
altura= 1,22, para exhibición incluye 
instalación (mano de obra),  cadena 
(CADENA GALVANIZADA 1/4″ C/M 
BL431KG), pernos y todos los 
accesorios y acciones necesarias para 
la instalación y posterior uso. 
(E=12mm) 

U 6 

43 Mantenimiento de planchas acústicas 
incluye piezas de bambu acústicas en 
todos los estudios de sonido y radio, 
piezas, elementos de fijación, 
limpieza antihongos, ácaros (textiles) 

GLB 1 

44 Mantenimiento de puertas de 
madera y metálicas, incluye cambio 
de cauchos, cambio de 
chapas,bisagras de requerirse, 
nivelación. (Todos los espacios) y 
todas las acciones y materiales 
requeridos para su buen 
funcionamiento  

GLB 1 

45 Limpieza de vidrios, incluye retiro  de 
vidrios  dobles  (camaras de aire) 
colocación de silica gel, provisión de 
bandeja de madera recubierta de tela 
para cada cámara para instalación de 
silica gel, impermeabilización, pintura 
y reinstalación y colocación de silicón 
en filos perimetrales. 

U 4 

46 Provisión e instalación cubierta de 
Terraza (pergola) incluye 
mantenimiento pintura de estructura 
existente, estructura adicional de 
aluminio, según directrices de 
administradra de contrato, 
policarbonato de color a elección 
contratante.  

M2 60 

47 Provisión e instalación de 
revestimiento de granito en mesón 
(completo) de terraza (modelo a 
elección de entidad contrante) 

U 1 

48 Desinstalación Lavacopas mesón 
terraza (Incluye desalojo) 

U 1 

49 Provisión e instalación de lava copas 
según medida existente (incluye 
grifería para cocina, y demás 
accesorios para su instalación) 

U 1 



 
 

 

50 Provisión e instalación de marco 
rectangular metálico para letrero 
existente, incluye ajuste de formato 
(corte de borde) 

U 1 

51 Provisión e instalación de gypsum sin 
estructura, acabado pintado incluye 
instalación de letrero 

M2 25 

52 Provisión e instalación de luminarias 
1,20*0,60, de acuerdo a las 
existentes (espacios indicados), 
incluye reposición de quemadas 

u 30 

53 Instalación y provisión de cinta led 
con perfil , incluye puntos electricos y 
cableado  

M 100 

54 Provisión e instalación de paneles  
verticales (1,2 de ancho *1,50 de alto) 
con anclaje  en terraza (según modelo 
indicado), incluye las piezas/objetos 
ornamentales (plantas artificiales. 

U 16 

55 Provisión de elementos colgantes de 
metal de 2 m* 2m para pérgola con 
vegetación artificial colgante incluye 
punto eléctrico y perfiles led  

U 4 

56 Reparación de filtraciones, detección 
mediante equipo de filtraciones o 
fugas de agua (estudio B, sala de 
composición, plaza publica, oficina 
editorial) 

GLB 1 

57 Reparación y fijación de tuberias 
(colocación de soportes a la losa, 
reajuste o cambio de uniones  

U 1 

58 Impermeabilización  terrazas incluye 
resanes y demás acciones para la 
correcta aplicación y cumplimiento 
del servicio  

M2 30 

59 Reemplazo de vidrio templado de 
Barandal terraza Mz14 (según medida 
y modelo existente) 

U 1 

60 Carpa para tarima  U 1 



 
 

 

61 Suministro e instalación de cubierta 
metálica  

M2 1131,6 

62 Reparación de cubierta metálica  
existente (reparación y reemplazo de 
piezas de zinc faltantes  

M2 665 

63 Suministro e instalación de 
apuntalamiento de bambú altura 
existente (tipo puente) con una 
modulación de 1,66 entre estructuras  

M2 477,04 

64 Recubrimiento de madera rustica 
para proteger desprendimientos de 
losa en mal es tado, soportado en 
caña guadua  

M2 80 

65 Reparación de apuntalamiento de 
bambú existente  

U 15 

66 Cerramiento de malla con parantes 
de estructura metálica altura 2.00m. 
Incluye dos puertas de tubo y malla. 

M2 184 

67 Tala de dos árboles de 2 mt de 
altura,extracción de raíz y desalojo 

U 2 

68 Conexión a Biodigestor y agua 
potable (incluye todas las acciones 
materiales y accesorios para la 
instalación requerida) 

U 1 

69 Suministro e instalación de baño 
portátil con medida para personas 
con discapacidad de movilidad 
medidas Dimensiones interiores 
(L/A/H) 160x125x220 cm. 
Dimensiones exteriores (L/A/H) 
220x160x225 cm. Peso: 110 kgs, color 
a elección de la entidad contratante. 

U 1 

70 Biodigestor instalado incluye 
hormigón 

U 1 

71 Puntos de luz sobrepuesto, inlcuye 
luminaria (cable 14 flexible thhn) 

U 40 



 
 

 

72 Provisión e instalación de  Reflectores  
para fachadas y patio central, inlcuye 
cable y luminaria (INCLUYE TODOS 
LOS ACCESORIOS Y TUBERIA PARA SU 
INSTALACIÓN 100 watts) 

U 6 

73 Provisión e instalación de panel 
electrico para instalaciones 
propuestas (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS 
TRIFÁSICA), incluye sus respectivos 
Breakers 

U 1,00 

74 ACOM.ELECT. 3#6+1#8 
CABLEADO+TUBO CONDUIT EMT 1 
1/2  PLG 

M 10 

75 Tomacorriente consola (INCLUYE 
EXTENSIÓN Y CONEXIÓN DIRECTA 
PANEL PRINCIPAL) 

U 1 

76 Puntos de tomacorriente, 
sobrepuesto (cable flexible a12 thhn) 

U 3 

77 Puesta a tierra  U 1 

78 Provisión e instalación e cerca 
eléctrica (, puesta a tierra y todos los 
accesorios para su instalación) 

M 64 

79 Acometida cerco eléctrico(incluye 
todos los materiales y mano de obra 
para la instalación de la acometida 
energizante desde el panel al cerco 
eléctrico  

U 1 

80 Provisión e instalación de caja 
multiuso (caja metálica con breaker 
independiente doble con 
tomacorriente con cable #8) 

U 1 

81 DESINFECCIÓN AMBIENTAL M2 2000 

82 Limpieza y lavado interior y exterior  
con hidrolavadora 

U 1 

83 Mejoramiento de patio, piso faltante 
de adoquin 

M2 50 

84 Desalojo, incluye tasa municipal VIAJE 15 



 
 

 

85 Extintores y señalética U 4 

86 Protección perimetral angulo 
metálico con alambre de púas con 
soportes metálicos  

M 100 

87 Basureros de patio U 4 

88 Letrero Universidad de las Artes U 1 

89 Contrapiso de hormigón semipulido y 
pintado-incluye aditivo para pegar 
piso antiguo con nuevo, incluye 
nivelación de cajas, elaboración de 
tapas de cajas de revisión-Galeria-
garaje 

M2 120,00 

90 Provisión e instalación de tablero de 
plywood e=12mm (h:2.00 m.)incluye 
estructura y 2 puertas del mismo 
materia (con acabados) 

M 4,09 

91 Provisión e instalación de divisiones 
de paneles de plywood e=12mm, 
(doble cara) con acabado color a 
elección del Administrador del 
contrato, incluye estrctura de soporte 
y accesorios 

M2 14,00 

92 Cambio de vidrios rotos en media 
luna 

M2 4,63 

93 Masillado de hormigón pulido y 
pintado-incluye aditivo para pegar 
piso antiguo con nuevo 

M2 104,43 

94 Tapa para cisterna con un marco y 
contramarco con ángulo metálico, 
incluye colocación en las esquinas 
platinas triangulares. (Incluye retiro 
de la tapa existente) 

U 1,00 

95 Mantenimiento de puertas de rejas M2 10,00 

96 Mampara de aluminio y vidrio 
templado de 8mm 

M2 8,00 



 
 

 

97 Reparación de pozos de agua , se 
deberan realizar trabajos de división 
de bloque(enlucido) para evitar paso 
de agua, sellado de puntos de 
desague, trabajos de 
Impermeabilización, resane, sellado, 
cambio de llaves, llave de control. 

U 2,00 

98 Caja de revisión  para pozo de agua U 2,00 

99 Retiro de divisiones de rejas, incluye 
traslado de material donde indique 
administrador de contrato 

U 1,00 

100 Cambio salida de Calor de horno U 1,00 

101 Provisión e instalación de cubierta en 
tragaluz 

M2 20,00 

102 Reparación de boquete en puerta de 
madera 

M 2,00 

103 Provisión e instalación de 
revestimiento de cerámica en pared 
(Incluye retiro y desalojo de cerámica 
existente) 

M2 20,00 

104 Provisión en instalación de 1 pozo de 
hormigón armado - incluye sellador , 
acabado pulido,  2 llaves, 2 rejilla, 
accesorios (medidas 0,70m x 1,20m), 
se deberan realizar trabajos de 
división de bloque(enlucido) para 
evitar paso de agua 

U 1,00 

105 Mesón de Hormigón Armado (con 
acabado de hormigón pulido) 

M 9,00 

106 Mesón de Hormigón Armado (con 
acabado de hormigón pulido) incluye  
divisiones y puertas de 0,50 *1,00  
con sus respectivos accesorios para 
todo el meson. E= 10CM 

M 6,70 

107 Loseta de hormigón Armado para 
meson(con acabado de hormigón 
pulido)  E= 10CM 

M 6,70 



 
 

 

108 Provisión e instalación de 
revestimiento de cerámica en pared 
de mesón 

M2 5,00 

109 Extractor industrial 0.50m x 0.50m 
(provisión e instalación) (operativo y 
funcional) 
 
Incluye suministro, colocación con 
instalación de accesorios, tuberías 
EMT, enchufe, punto eléctrico y 
demás (operativo y funcional) 

U 1,00 

110 Retiro de cerámica en grada (Incluye 
desalojo) 

M2 6,00 

111 Baranda de hierro con acabados 
(incluye elementos de sujeción y 
aplicación de material anticorrosivo) 

M 9,00 

112 Extractor industrial 0.50m x 0.50m 
(provisión e instalación) (operativo y 
funcional) 
 
Incluye suministro, colocación con 
instalación de accesorios, tuberías 
EMT, enchufe, punto eléctrico y 
demás (operativo y funcional) 

U 1,00 

113 Reubicación de tuberia de Instalación 
de desfogue de agua Aire 
acondicionado 

U 1,00 

114 Retiro de tumbado, incluye retiro de 
instalaciones eléctricas, ducteria e 
instalaciones 

M2 79,90 

115 Retiro de divisiones (incluye desalojo) GLB 1,00 

116 Retiro de tumbado, incluye retiro de 
instalaciones eléctricas, ducteria 
entre otros  

M2 85,00 

117 Provisión en instalación de 1 pozo de 
hormigón armado - incluye sellador, 
acabado pulido,  3 llaves, 3 rejilla, 
accesorios (medidas 0,70m x 2,03m), 
se deberan realizar trabajos de 
división de bloque(enlucido) para 
evitar paso de agua 

U 1,00 



 
 

 

118 Provisión en instalación de 1 pozo de 
hormigón armado - incluye sellador, 
acabado pulido,  2 llaves, 2 rejilla, 
accesorios (medidas 0,60m x 
1,68m)se deberan realizar trabajos de 
división de bloque(enlucido) para 
evitar paso de agua 

U 1,00 

119 Retiro de cerámica en pared (Incluye 
desalojo) 

M2 13,00 

120 Puerta doble de aluminio y vidrio con 
marco-incluye cerradura, jamba 2 
caras y elementos necesarios para su 
instalación. 

U 1,00 

121 Acometida desde TGD a PD-1P : 2#6-
N#8-T#10 AWG THHN- incluye  
Canalización 1 Ø 1 1/4“ EMT con 
accesorios, cajas de paso y 
derivaciones 

M 31,00 

122 Provisión e instalación de panel 
electrico PDAA1P (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS 
TRIFÁSICA), incluye sus respectivos 
Breakers 

U 1,00 

123 Extractor industrial 0.50m x 0.50m 
(provisión e instalación) (operativo y 
funcional) 
 
Incluye suministro, colocación con 
instalación de accesorios, Tuberia y 
codos de PVC para desfogadero de 6", 
tuberías EMT, enchufe, punto 
eléctrico y demás (operativo y 
funcional) 

U 1,00 

124 Plataforma plegable 
SALVAESCALERAS,  desde el primer 
piso hasta el segundo piso (incluye 
mecanismo de riel, accesorios, 
instalaciones eléctricas, sistema de 
seguridad )  Operada por control 
remoto y en los brazos del asiento. 

U 1,00 

125 limpieza desinfección y esterilización 
de los espacios incluye implementos 
de seguridad industrial 

M2 324,55 

126 Retiro de cerámica en pared (Incluye 
desalojo) 

M2 44,26000 

127 Mesón de Hormigón Armado 
(terminado) con acabado de cemento 
pulido 

M 2,37000 



 
 

 

128 Provisión e instalación de 
revestimiento de cerámica en pared 
de mesón de  cafetería 

M2 2,14000 

129 Provisión e instalación de ceramica en 
pared de baño 

M2 38,00000 

130 Masillado sobre piso de cerámica  M2 9,00000 

131 Fregadero de acero inoxidable un 
pozo, incluye 
grifería dos llaves y accesorios, 
suministro e 
instalación 

U 1,00 

132 Llave de paso 1/2" U 1,00000 

133 Grifería (para limpieza) U 1,00000 

134 Provisión e instalación de Puerta de 
Péndulo de Madera de Doble 
Acción,Puerta de Abatible con 
Bisagra,Se Cierra 
Automáticamente,con 
Accesorios,Tamaño Personalizado  

U 1,00 

135 Puerta de aluminio y vidrio  laminado 
de doble hoja (cada hoja de 0.65m) 
con marco-incluye cerradura y 
elementos necesarios para su 
instalación. E=6mm 

U 3,00 

136 Puerta de madera 0.70*2.00 con 
marco-incluye cerradura, jamba 2 
caras y elementos necesarios para su 
instalación. 

U 3,00 

137 Acometida desde TGD a PD-2P : 2#6-
N#8-T#10 AWG THHN- incluye  
Canalización 1 Ø 1 1/4“ EMT con 
accesorios, cajas de paso y 
derivaciones 

M 80,00 

138 Provisión e instalación de panel 
electrico PD-2P (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS 
TRIFÁSICA) (Luminarias), incluye sus 
respectivos Breakers 

U 1,00 

139 Provisión e instalación de panel 
electrico PD-2P (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS 
TRIFÁSICA) (Tomacorrientes 
regulados), incluye sus respectivos 
Breakers 

U 1,00 



 
 

 

140 Provisión e instalación de panel 
electrico PD-2P(TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS 
TRIFÁSICA) (Tomacorrientes ), incluye 
sus respectivos Breakers 

U 1,00 

141 Puntos tomacorriente 110 V/120V U 23,00 

142 Puntos tomacorriente regulados 110 
V/120V 

U 23,00 

143 Provisión e Instalación de un gabinete 
de Rack 

U 1,00 

144 Provisión e instalación de 
Organizador horizontal simple de 80 x 
80 

U 1,00 

145 Punto de red para access point-con 
toma de datos simple cable categoría 
6A-operativo-certificación 

U 2,00 

146 Access point U 2,00 

147 Alimentación desde cuarto de rack 1 
hasta cuarto de rack nuevo-incluye 
accesorios-Tubería 1 1/4 metálica  

M2 80,00 

148 Patch panel modular - concentrador 
de puntos - 24 

U 2,00 

149 Multitoma para rack de 8 tomas U 1,00 

150 Puntos de Red  con toma de datos 
doble cat. 6A, suministro e 
instalación (operativo con 
certificación) 

U 18,00 

151 Puntos de Red  con toma de datos 
simple , cat. 6A, suministro e 
instalación (operativo con 
certificación) 

U 4,00 

152 Patch cord cat 6A UTP de 3 FT U 24,00 

153 Patch cord cat 6A UTP de 7 FT U 24,00 

154 Switch de 24 puertos capa 2 VLANs 
administrable (similares 
caracteristicas a los instalados en el 
psio1) 

U 1,00 



 
 

 

155 Alimentación desde TGD a PD-AA2P : 
2#6-N#8-T#10 AWG THHN- incluye  
Canalización 1 Ø 1 1/4“ EMT con 
accesorios, cajas de paso y 
derivaciones 

M 80,00 

156 Panel de distribución PDAA2P-(24 
Esp.) 

U 1,00 

157 Reparación tuberías y accesorios-a 
causa de filtración en piezas sanitarias 
por sismo 

U 2,00 

158 Reparación de contrapiso de 
hormigón y acabado-incluye aditivo 
para pegar hormigon nuevo con 
antiguo. 

M2 29,17 

159 Llave de paso 1/2" U 4,00 

160 Set de grifería Ducha+ rejilla U 1,00 

161 Grifería push para lavamanos de 
mesón 

U 3,00 

162 Muro para tina de ducha M2 0,22 

163 Asiento para area de duchas 
(revestimiento de cerámica) 

U 1,00 

164 Retiro de revestimiento en paredes M2 30,00 

165 Provisión e instalación de 
revestimiento de cerámica en pared  

M2 47,30 

166 Derrocamiento mesón doble con 
loseta en Gimnasio (Incluye desalojo) 

M 19,00 

167 Retiro de cerámica en pared (Incluye 
desalojo) 

M2 14,40 

168 Provisión e instalación de 
recubrimiento decorativo en piso-
tipo Tatami- incluye elementos de 
sujeción Espesor= 10.00mm 

M2 85,00 

169 Reparación de Filtración por tubería 
de hierro, incluye todos los trabajos 
necesesarios  

U 1,00 

170 Puerta de vidrio templado de 8mm 
doble hoja con accesorios inox.- 
incluye franjas de seguridad  

M2 3,60 



 
 

 

171 Tarjeta fijas de vidrio templado de 
8mm con accesorios Inox. 

M2 4,05 

172 Provisión e instalación de Granito 
caido en terremoto 

M2 2,16 

173 Retiro e Instalación de codos/tuberías 
rotas en espacios indicados por el 
administrador del contrato 

U 4,00 

174 Reparación de losa por  perforaciones 
de tuberias de AALL por el lado de los 
baños, incluye 
enlucido/empaste/sellador y pintura 

M3 16,00000 

175 Tapa para caja de revisión con un 
marco y contramarco con ángulo 
metálico,  tapa adecuada revestida 
con una placa de porcelanato del 
mismo modelo, incluye colocación en 
las esquinas platinas triangulares.  

GBL 1 

176 Provisión e instalación de caja 
multiuso (caja metálica con breaker 
independiente doble con 
tomacorriente con cable #8) 

U 1 

177 Luminaria Reflector Led 100W-120V U 3 

178 puntos para reflectores U 3 

179 Muro perimetral de hormigón 
Armado- salida de Galería Cuarta 
Pared de 0.40m  de ancho por 0.40m 
de alto 

M 10 

180 Revestimiento de cerámica para 
muro perimetral (a elección del 
Administrador del contrato) 

M2 13 

181 Repintado interior, incluye resane de 
paredes fisuradas, rasqueteo de 
pintura vieja, colocación de mata 
hongo, impermeanilizante, 
envinchado, empaste y acabado de 
pintura satinada color a elección. 

M2 2478,29 

182 Repintado interior con acabado de 
pintura satinada en mampostería 
(dos manos) 

M2 680,00000 



 
 

 

183 Provisión y colocación de Gypsum 
una cara incluye estructura, acabado 
final con pintura a elección y desalojo 
de Gypsum dañado 

M2 19,24000 

184 Provisión e instalación de divisiones 
de gypsum (doble cara), incluye 
perfilería, montaje y acabado color a 
elección  

M2 37,00000 

185 Provisión e instalación de divisiones 
de gypsum (1 cara) provisión, 
montaje y acabado color a elección  

M2 118,60000 

186 Provisión e instalación de paneles de 
plywood (una cara) con acabado color 
a elección del Administrador del 
contrato, incluye estrctura de soporte 
y accesorios 

M2 202,50000 

187 Provisión e instalación de paneles de 
espuma acústica de insonorización 
color gris,en paredes indicadas. 

M2 80,00000 

188 Aluminio y vidrio-6mm M2 15,73000 

189 Provisión y colocación de cortinas 
opacas black out,  para los ventanales 
fachadas. 

M2 175,50000 

190  Impermeabilización, resane, sellado, 
colocación de plancha 
impermeabilizante, nivelado 
corrección de bajantes  

M2 795 

191 Resane de losa, tumbado y viga, 
rasqueteo de pintura vieja, 
colocación de mata hongo, 
impermeanilizante, envinchado, 
empaste y acabado de pintura 
satinada color a elección. 

M2 223,90000 

192 Rotura de hormigón en pisos (Incluye 
desalojo) 

M2 17,93000 

193 Corte longitudinal de  contrapiso 
(Incluye desalojo) 

M 19,29000 

194 Puntos de aguas servidas 110 U 5,00000 

195 Puntos de aguas servidas 50 U 22,00000 



 
 

 

196 Punto de agua potable U 18,00000 

197 Suministro e instalación de Tubería  
PVC 4" (110 mm) de aguas servidas  

M 24,00000 

198 Suministro e instalación de Tubería  
PVC 4" (50 mm) de aguas servidas  

M 58,50000 

199 Suministro e instalación de  Tubería 
AP (1/2"), incluye accesorios 

M 73,50000 

200 Sellado de puntos sanitarios U 9,00000 

201 Desmontaje de Piezas Sanitarios U 20,00000 

202 Inodoros  instalados incluye 
accesorios  

U 3,00000 

203 Lavamanos instalados  incluye grifería 
y accesorios 

U 5,00000 

204 Rejillas de piso U 2,00000 

205 HºSº f´c=210 kg/cm², Incluye 
encofrado y malla electrosoldada 
para rampa 

M3 8,20000 

206 Derrocamiento de mampostería 
(Incluye desalojo) 

M2 105,00000 

207 Mampostería de bloque de 9cm M2 131,38 

208 Enlucido de mampostería, piso 
incluye filos, fajas y cuadrado de 
boquete 

M2 196,18000 

209 Reparación de piso con 
autonivelante, incluye aditivos y 
acabado con pintura epoxica - color a 
elección del administrador del 
contrato 

M2 180,00 

210 Provision e instalacion de espejos con 
marco de aluminio (Incluye 
elementos de sujeción)  (e= 8mm) 

M2 28,14 

211 Provisión e instalación de cubierta 
terraza incluye estructura de soporte, 
policarbonato y demás elementos 
requeridos para su instalación. Según 
directrices de administradra de 
contrato, policarbonato  E=6.00 mm 
de color a elección contratante. 

M2 285 

212 Desmontaje de puerta de madera 
(incluye 
desalojo) 

U 5 



 
 

 

213 Puerta de 1.00 x 2 aluminio y vidrio 
laminado (Incluye elementos de 
sujeción) E=6mm 

U 2,00 

214 Instalación  y mantenimiento de 
Puerta existente incluye cerradura, 
accesorios Nuevos, Lijada, pintura, 
jambas, marco 

U 7,00 

215 Mantenimiento de puertas enrollable  
(Incluye pintura antocorrosiva) 

U 13 

216 Puntos de iluminación de 110V/120V U 87,00 

217 Luminaria tipo Panel led 60W-
120x30cm(cada uno) 

U 86,00000 

218 Luminaria tipo ojo de Buey led 18W U 14,00000 

219 Luminaria Tipo perfil led 12W/M-
120V 

U 12,00 

220 Provisión e instalación de luminarias 
60x60x(3x18) 

U 14,00 

221 Ventilador de tumbado invertido tipo 
industrial, de 3 aspas metálicas. -
Color blanco; con control de Pared; 
ventilador de 56 pulgadas;  cinco 
velocidades; motor de 90 watts; 110 
voltios;  modo reversible; modo de 
operación silenciosa; cable de 
seguridad; fusible de apagado 
automático por sobrecalentamiento; 
cable de seguridad mejorado para 
evitar caída del abanico; barra de 
extensión para ventilador de techo 
color blanco(A nivel de ventiladores 
existentes). Incluye suministro, 
colocación con instalación de 
accesorios, tuberías EMT, punto 
eléctrico y demás (operativo y 
funcional) 

U 18,00000 

222 Suministro e instalación de Split  de 
12.000 BTU (modelo con unidad 
exterior).Incluye suministro e 
instalación de accesorios, tuberías, 
drenaje, enchufe, punto eléctrico y 
demás (operativo y funcional)  

U 2,00000 

223 Suministro e instalación de Split  de 
36.000 BTU (modelo con unidad 
exterior).Incluye suministro e 
instalación de accesorios, tuberías, 
drenaje, enchufe, punto eléctrico y 
demás (operativo y funcional)  

U 5,00000 



 
 

 

224 Suministro e instalación de piso techo  
de 60.000 BTU (modelo con unidad 
exterior).Incluye suministro e 
instalación de accesorios, tuberías, 
drenaje, enchufe, punto eléctrico y 
demás (operativo y funcional)  

U 3,00000 

 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 70 (setenta) días consecutivos contados a partir del día siguiente de 
la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo. 
 
En función de lo previsto en el Art. 317.-Recepción provisional y definitiva en obras. -Exclusivamente para el caso 
de obras operará una recepción provisional al momento de culminarse la construcción de la obra, y una recepción 
definitiva luego de transcurridos al menos seis (6) meses desde la última recepción provisional. Al efecto se 
observará el siguiente procedimiento: 
1. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá solicitar por escrito al administrador del contrato 
que se proceda con la recepción provisional… 
 
 
Descripción del término de recepción: 
 
El período entre la entrega-recepción provisional y la entrega recepción definitiva será de 180 días, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 317 del RGLOSNCP. 
 
 
12. Tipo de adjudicación: Adjudicación Total 
 
13. Periodicidad del planillaje: 

Las planillas se presentarán de forma trimestral. 

 
14. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
El Presupuesto Referencial es de: USD 272.743,9873 dólares americanos, (doscientos setenta y dos mil 
setecientos cuarenta y tres con 9873/100 dólares). 
Detalle del presupuesto referencial: 
 

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

1 Derrocamiento de  tumbado H°, incluido los andamios (incluye 
desalojo) 

M2 30,00 $14,00000 $ 420,00000  

2 Provisión y colocación de tumbado tipo Gypsum una sola cara, 
incluye estructura, pintado color a elección 

M2 56,00 $23,00000 $ 1.288,00000  

3 Retiro, resane, limpieza y desalojo de espuma insonora (cubo) GLB 1,00 $600,00000 $ 600,00000  

4 Retiro de tumbado de gypsum estropeado en espacios 
indicados. 

M2 30,00 $3,00000 $ 90,00000  

5 Provisión e instalación de Tumbado de fibra mineral, en espacios 
indicados (por daños). 

M2 15,00 $22,00000 $ 330,00000  

6 Provisión y colocación de espuma insonora texturizada, en 
paredes indicadas, incluye remosión y desalojo del material 
dañado. 

M2 52,00 $9,00000 $ 468,00000  



 
 

 

7 Provisión y colocación de tubería de drenaje aire acondicionado, 
áreas exteriores del estudio, con sus respectivos materiales de 
insonorización y accesorios. 

GLB 1,00 $100,00000 $ 100,00000  

8 Provisión y colocación de malla con impermeabilizante para 
losa, aplicación dos manos, incluye limpieza de sumideros y 
colocación de accesorios de ser necesario. (incluye desalojo de 
malla afectada) 

M2 340,00 $16,00000 $ 5.440,00000  

9 Provisión e instalación de divisiones de malla galvanizada , 
incluye puertas, altura 1,60 mts.  pintura anticorrosiva y 
elementos de sujeción, incluye chova en puntos de sujeción. 

M2 56,40 $27,00000 $ 1.522,80000  

10 Provisión y colocación de cemento asfáltico con acabado final 
de chova en sectores indicados 

GLB 1,00 $1.100,00000 $ 1.100,00000  

11 Revisión, cambio de vidrios quebrados, fisurados del 
lucernario/tragaluces/cúpula; cambio de elementos de sujeción 
si fuera necesario; cambio de perfiles de sellado de goma;  
silicón, en vidrios de tragaluces/lucernarios/cúpula. 

GLB 1,00 $845,00000 $ 845,00000  

12 Remoción de material piedra bola en losa sueltas, limpieza y 
colocación de cemento asfáltico. 

GLB 105,00 $4,30000 $ 451,50000  

13 Limpieza y colocación de empore (acrílico) en caminería de 
cerámica, encima de Taller 001 

M2 136,03 $5,13000 $ 697,83390  

14  Sujeción de piedra suelta en fachada, incluye limpieza, 
colocación de sellador elastomérico (dos manos) 

M2 25,00 $4,45000 $ 111,25000  

15 Provisión y colocación de silicón en filos de ventanas, incluye la 
limpieza y retiro de material desgastado. 

M 72,00 $2,40000 $ 172,80000  

16 Reparación de grieta en pared con yesería patrimonial, 
envinchado y pintura de paño hasta 1m2 

M2 9 $8,50000 $ 76,50000  

17 Reparación e instalación de pieza de yesería rectangular tipo 
"HOJA". Incluye desmontaje, estuco, limpieza pieza, masillado, 
restauración y  reintegración. 

U 27 $35,00000 $ 945,00000  

18 Reparación e instalación de pieza de yesería esquinera tipo 
"CAPITEL". Incluye desmontaje, estuco, limpieza pieza, 
masillado, restauración y  reintegración. 

U 6 $42,00000 $ 252,00000  

19 Reparación e instalación de pieza de yesería redonda tipo 
"BOTÓN". Incluye desmontaje, estuco, limpieza pieza, 
masillado, restauración y  reintegración. 

U 13 $35,00000 $ 455,00000  

20 Provisión de tapa de gypsum sobre cielo falso de Fab Lab. M2 50 $10,00000 $ 500,00000  

21 Provisión e instalación de tubo redondo de acero galvanizado  
de 1,5" de diametro para colocar cortina (incluye tensor 
superior de soporte) 

M 6,8 $15,00000 $ 102,00000  

22 Provisión e instalación de cortina  M2 9 $16,00000 $ 144,00000  

23 Reposición de puerta de vidrio templado laminado de 8mm para 
ingreso a primer piso (incluye bomba de piso, agarradera y 
visagras de acero inoxidable) 

M2 2,2 $300,00000 $ 660,00000  



 
 

 

24 Provisión e instalación de alfombra sintética M2 11,6 $13,00000 $ 150,80000  

25 Soportes en madera para bancas (0.45m1.20m) h=0,50m U 2 $280,00000 $ 560,00000  

26 Soporte en madera de 2,00x0,60x1,30m para colocar 
colchonetas forradas de expandible  

U 2 $460,00000 $ 920,00000  

27 Provisión e Instalación de punto de tomacorriente 120V con 
sistema colgante 

U 4 $75,87000 $ 303,48000  

28 Armado de división modular con marco metálico negro y caras 
de gypsum empastado y pintado para docentes h=1,50 m 
(3,60x3,60 m en cruz) (Incluye elementos de sujeción) 

M2 11 $51,00000 $ 561,00000  

29 Provisión e instalación de policarbonato sobre cubierta de 
tragaluz existente de escalera principal (Incluye retiro y desalojo 
de vidrio existente) 

M2 23 $33,00000 $ 759,00000  

30 Colocación de empore y  silicona  en espacios indicados por el 
administrador del contrato (incluye el retiro del silicon y  
porcelana existente) 

M2 9 $7,03000 $ 63,27000  

31 Provisión e instalación de esponja acústica de insonorización 
color gris de alta densidad sobre tumbado y paredes en 
comedor terraza 

M2 13 $9,00000 $ 117,00000  

32 Provisión e instalación de Járdín vegetación artificiales plaza 
pública. (Modelo a elección de la entidad contratante placas de 
50 cm *50cm) 

M2 1 $380,00000 $ 380,00000  

33 Pintado de macetas, incluido las bases metálicas. GLB 1 $40,00000 $ 40,00000  

34 Provisión e instalación de accesorios de baños para personas 
con discapacidad (tubo de acero inoxidable para baños de 
discapacitados). 

U 5 $95,52000 $ 477,60000  

35 Provisión e instalación de recipientes (material fibra) formas 
geométricas de gran formato  para ingresos plaza pública e 
ingreso P. Icaza , incluye plantas (color se coordinará con la 
Administradora del contrato). 

U 4 $95,00000 $ 380,00000  

36 Mantenimiento de pisos de soportal, fijación y colocación de 
piezas flojas o sueltas. Piedra 

GLB 1 $200,00000 $ 200,00000  

37 Mantenimiento de pasamano de madera, tratamiento de la 
madera  para tratar pollillas,(rellonos con resina automotriz,  
incluye acabado final mate) 

U 1 $300,00000 $ 300,00000  

38 Mantenimiento candelabros plaza pública incluye cambio de 
focos, reemplazo de bombonas en mal estado 

U 4 $150,00000 $ 600,00000  

39 Mantenimiento herraje de ventana puerta del taller  del primero 
piso  (para asegurar su correcto funcionammiento cierre y 
apertura. 

U 1 $59,00000 $ 59,00000  

40 Provisión y reemplazo de piso flotante (según modelo existen) M2 20 $28,00000 $ 560,00000  

41 Paneles de play wood  ancho 2,44 m y altura= 1,22 m, para 
exhibición incluye instalación (mano de obra),  cadena (CADENA 
GALVANIZADA 1/4″ C/M BL431KG), pernos y todos los 
accesorios y acciones necesarias para la instalación y posterior 
uso. (E=12mm) 

U 12 $35,00000 $ 420,00000  

42 Paneles de play wood  ancho 1,22 m y altura= 1,22, para 
exhibición incluye instalación (mano de obra),  cadena (CADENA 
GALVANIZADA 1/4″ C/M BL431KG), pernos y todos los 
accesorios y acciones necesarias para la instalación y posterior 
uso. (E=12mm) 

U 6 $35,00000 $ 210,00000  



 
 

 

43 Mantenimiento de planchas acústicas incluye piezas de bambu 
acústicas en todos los estudios de sonido y radio, piezas, 
elementos de fijación, limpieza antihongos, ácaros (textiles) 

GLB 1 $400,00000 $ 400,00000  

44 Mantenimiento de puertas de madera y metálicas, incluye 
cambio de cauchos, cambio de chapas,bisagras de requerirse, 
nivelación. (Todos los espacios) y todas las acciones y materiales 
requeridos para su buen funcionamiento  

GLB 1 $398,00000 $ 398,00000  

45 Limpieza de vidrios, incluye retiro  de vidrios  dobles  (camaras 
de aire) colocación de silica gel, provisión de bandeja de madera 
recubierta de tela para cada cámara para instalación de silica 
gel, impermeabilización, pintura y reinstalación y colocación de 
silicón en filos perimetrales. 

U 4 $120,00000 $ 480,00000  

46 Provisión e instalación cubierta de Terraza (pergola) incluye 
mantenimiento pintura de estructura existente, estructura 
adicional de aluminio, según directrices de administradra de 
contrato, policarbonato de color a elección contratante.  

M2 60 $75,00000 $ 4.500,00000  

47 Provisión e instalación de revestimiento de granito en mesón 
(completo) de terraza (modelo a elección de entidad contrante) 

U 1 $200,00000 $ 200,00000  

48 Desinstalación Lavacopas mesón terraza (Incluye desalojo) U 1 $12,00000 $ 12,00000  

49 Provisión e instalación de lava copas según medida existente 
(incluye grifería para cocina, y demás accesorios para su 
instalación) 

U 1 $120,00000 $ 120,00000  

50 Provisión e instalación de marco rectangular metálico para 
letrero existente, incluye ajuste de formato (corte de borde) 

U 1 $100,00000 $ 100,00000  

51 Provisión e instalación de gypsum sin estructura, acabado 
pintado incluye instalación de letrero 

M2 25 $10,00000 $ 250,00000  

52 Provisión e instalación de luminarias 1,20*0,60, de acuerdo a las 
existentes (espacios indicados), incluye reposición de quemadas 

u 30 $90,00000 $ 2.700,00000  

53 Instalación y provisión de cinta led con perfil , incluye puntos 
electricos y cableado  

M 100 $15,00000 $ 1.500,00000  

54 Provisión e instalación de paneles  verticales (1,2 de ancho *1,50 
de alto) con anclaje  en terraza (según modelo indicado), incluye 
las piezas/objetos ornamentales (plantas artificiales. 

U 16 $140,00000 $ 2.240,00000  

55 Provisión de elementos colgantes de metal de 2 m* 2m para 
pérgola con vegetación artificial colgante incluye punto 
eléctrico y perfiles led  

U 4 $150,00000 $ 600,00000  

56 Reparación de filtraciones, detección mediante equipo de 
filtraciones o fugas de agua (estudio B, sala de composición, 
plaza publica, oficina editorial) 

GLB 1 $500,00000 $ 500,00000  

57 Reparación y fijación de tuberias (colocación de soportes a la 
losa, reajuste o cambio de uniones  

U 1 $400,00000 $ 400,00000  

58 Impermeabilización  terrazas incluye resanes y demás acciones 
para la correcta aplicación y cumplimiento del servicio  

M2 30 $17,50000 $ 525,00000  

59 Reemplazo de vidrio templado de Barandal terraza Mz14 (según 
medida y modelo existente) 

U 1 $80,00000 $ 80,00000  

60 Carpa para tarima  U 1 $2.000,00000 $ 2.000,00000  

61 Suministro e instalación de cubierta metálica  M2 1131,6 $14,00000 $ 15.842,40000  

62 Reparación de cubierta metálica  existente (reparación y 
reemplazo de piezas de zinc faltantes  

M2 665 $9,00000 $ 5.985,00000  



 
 

 

63 Suministro e instalación de apuntalamiento de bambú altura 
existente (tipo puente) con una modulación de 1,66 entre 
estructuras  

M2 477,04 $20,00000 $ 9.540,80000  

64 Recubrimiento de madera rustica para proteger 
desprendimientos de losa en mal es tado, soportado en caña 
guadua  

M2 80 $10,14000 $ 811,20000  

65 Reparación de apuntalamiento de bambú existente  U 15 $9,00000 $ 135,00000  

66 Cerramiento de malla con parantes de estructura metálica 
altura 2.00m. Incluye dos puertas de tubo y malla. 

M2 184 $27,00000 $ 4.968,00000  

67 Tala de dos árboles de 2 mt de altura,extracción de raíz y 
desalojo 

U 2 $2.500,00000 $ 5.000,00000  

68 Conexión a Biodigestor y agua potable (incluye todas las 
acciones materiales y accesorios para la instalación requerida) 

U 1 $300,00000 $ 300,00000  

69 Suministro e instalación de baño portátil con medida para 
personas con discapacidad de movilidad medidas Dimensiones 
interiores (L/A/H) 160x125x220 cm. Dimensiones exteriores 
(L/A/H) 220x160x225 cm. Peso: 110 kgs, color a elección de la 
entidad contratante. 

U 1 $1.500,00000 $ 1.500,00000  

70 Biodigestor instalado incluye hormigón U 1 $480,00000 $ 480,00000  

71 Puntos de luz sobrepuesto, inlcuye luminaria (cable 14 flexible 
thhn) 

U 40 $36,00000 $ 1.440,00000  

72 Provisión e instalación de  Reflectores  para fachadas y patio 
central, inlcuye cable y luminaria (INCLUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS Y TUBERIA PARA SU INSTALACIÓN 100 watts) 

U 6 $200,00000 $ 1.200,00000  

73 Provisión e instalación de panel electrico para instalaciones 
propuestas (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS 
TRIFÁSICA), incluye sus respectivos Breakers 

U 1,00 $380,00000 $ 380,00000  

74 ACOM.ELECT. 3#6+1#8 CABLEADO+TUBO CONDUIT EMT 1 1/2  
PLG 

M 10 $20,38000 $ 203,80000  

75 Tomacorriente consola (INCLUYE EXTENSIÓN Y CONEXIÓN 
DIRECTA PANEL PRINCIPAL) 

U 1 $100,00000 $ 100,00000  

76 Puntos de tomacorriente, sobrepuesto (cable flexible a12 thhn) U 3 $45,00000 $ 135,00000  

77 Puesta a tierra  U 1 $300,00000 $ 300,00000  

78 Provisión e instalación e cerca eléctrica (, puesta a tierra y todos 
los accesorios para su instalación) 

M 64 $9,60000 $ 614,40000  

79 Acometida cerco eléctrico(incluye todos los materiales y mano 
de obra para la instalación de la acometida energizante desde el 
panel al cerco eléctrico  

U 1 $400,00000 $ 400,00000  

80 Provisión e instalación de caja multiuso (caja metálica con 
breaker independiente doble con tomacorriente con cable #8) 

U 1 $1.200,00000 $ 1.200,00000  

81 DESINFECCIÓN AMBIENTAL M2 2000 $0,20000 $ 400,00000  

82 Limpieza y lavado interior y exterior  con hidrolavadora U 1 $900,00000 $ 900,00000  

83 Mejoramiento de patio, piso faltante de adoquin M2 50 $12,00000 $ 600,00000  

84 Desalojo, incluye tasa municipal VIAJE 15 $100,00000 $ 1.500,00000  



 
 

 

85 Extintores y señalética U 4 $100,00000 $ 400,00000  

86 Protección perimetral angulo metálico con alambre de púas con 
soportes metálicos  

M 100 $32,00000 $ 3.200,00000  

87 Basureros de patio U 4 $120,00000 $ 480,00000  

88 Letrero Universidad de las Artes U 1 $400,00000 $ 400,00000  

89 Contrapiso de hormigón semipulido y pintado-incluye aditivo 
para pegar piso antiguo con nuevo, incluye nivelación de cajas, 
elaboración de tapas de cajas de revisión-Galeria-garaje 

M2 120,00 $9,00000 $ 1.080,00000  

90 Provisión e instalación de tablero de plywood e=12mm (h:2.00 
m.)incluye estructura y 2 puertas del mismo materia (con 
acabados) 

M 4,09 $35,00000 $ 143,15000  

91 Provisión e instalación de divisiones de paneles de plywood 
e=12mm, (doble cara) con acabado color a elección del 
Administrador del contrato, incluye estrctura de soporte y 
accesorios 

M2 14,00 $30,00000 $ 420,00000  

92 Cambio de vidrios rotos en media luna M2 4,63 $40,00000 $ 185,20000  

93 Masillado de hormigón pulido y pintado-incluye aditivo para 
pegar piso antiguo con nuevo 

M2 104,43 $8,21000 $ 857,37030  

94 Tapa para cisterna con un marco y contramarco con ángulo 
metálico, incluye colocación en las esquinas platinas 
triangulares. (Incluye retiro de la tapa existente) 

U 1,00 $100,00000 $ 100,00000  

95 Mantenimiento de puertas de rejas M2 10,00 $65,00000 $ 650,00000  

96 Mampara de aluminio y vidrio templado de 8mm M2 8,00 $220,00000 $ 1.760,00000  

97 Reparación de pozos de agua , se deberan realizar trabajos de 
división de bloque(enlucido) para evitar paso de agua, sellado 
de puntos de desague, trabajos de Impermeabilización, resane, 
sellado, cambio de llaves, llave de control. 

U 2,00 $200,00000 $ 400,00000  

98 Caja de revisión  para pozo de agua U 2,00 $100,00000 $ 200,00000  

99 Retiro de divisiones de rejas, incluye traslado de material donde 
indique administrador de contrato 

U 1,00 $100,00000 $ 100,00000  

100 Cambio salida de Calor de horno U 1,00 $100,00000 $ 100,00000  

101 Provisión e instalación de cubierta en tragaluz M2 20,00 $40,00000 $ 800,00000  

102 Reparación de boquete en puerta de madera M 2,00 $13,90000 $ 27,80000  

103 Provisión e instalación de revestimiento de cerámica en pared 
(Incluye retiro y desalojo de cerámica existente) 

M2 20,00 $20,00000 $ 400,00000  

104 Provisión en instalación de 1 pozo de hormigón armado - incluye 
sellador , acabado pulido,  2 llaves, 2 rejilla, accesorios (medidas 
0,70m x 1,20m), se deberan realizar trabajos de división de 
bloque(enlucido) para evitar paso de agua 

U 1,00 $300,00000 $ 300,00000  

105 Mesón de Hormigón Armado (con acabado de hormigón pulido) M 9,00 $32,00000 $ 288,00000  

106 Mesón de Hormigón Armado (con acabado de hormigón pulido) 
incluye  divisiones y puertas de 0,50 *1,00  con sus respectivos 
accesorios para todo el meson. E= 10CM 

M 6,70 $44,00000 $ 294,80000  

107 Loseta de hormigón Armado para meson(con acabado de 
hormigón pulido)  E= 10CM 

M 6,70 $25,00000 $ 167,50000  



 
 

 

108 Provisión e instalación de revestimiento de cerámica en pared 
de mesón 

M2 5,00 $26,00000 $ 130,00000  

109 Extractor industrial 0.50m x 0.50m (provisión e instalación) 
(operativo y funcional) 
 
Incluye suministro, colocación con instalación de accesorios, 
tuberías EMT, enchufe, punto eléctrico y demás (operativo y 
funcional) 

U 1,00 $346,00000 $ 346,00000  

110 Retiro de cerámica en grada (Incluye desalojo) M2 6,00 $5,59000 $ 33,54000  

111 Baranda de hierro con acabados (incluye elementos de sujeción 
y aplicación de material anticorrosivo) 

M 9,00 $40,00000 $ 360,00000  

112 Extractor industrial 0.50m x 0.50m (provisión e instalación) 
(operativo y funcional) 
 
Incluye suministro, colocación con instalación de accesorios, 
tuberías EMT, enchufe, punto eléctrico y demás (operativo y 
funcional) 

U 1,00 $346,00000 $ 346,00000  

113 Reubicación de tuberia de Instalación de desfogue de agua Aire 
acondicionado 

U 1,00 $100,00000 $ 100,00000  

114 Retiro de tumbado, incluye retiro de instalaciones eléctricas, 
ducteria e instalaciones 

M2 79,90 $4,00000 $ 319,60000  

115 Retiro de divisiones (incluye desalojo) GLB 1,00 $100,00000 $ 100,00000  

116 Retiro de tumbado, incluye retiro de instalaciones eléctricas, 
ducteria entre otros  

M2 85,00 $4,00000 $ 340,00000  

117 Provisión en instalación de 1 pozo de hormigón armado - incluye 
sellador, acabado pulido,  3 llaves, 3 rejilla, accesorios (medidas 
0,70m x 2,03m), se deberan realizar trabajos de división de 
bloque(enlucido) para evitar paso de agua 

U 1,00 $380,00000 $ 380,00000  

118 Provisión en instalación de 1 pozo de hormigón armado - incluye 
sellador, acabado pulido,  2 llaves, 2 rejilla, accesorios (medidas 
0,60m x 1,68m)se deberan realizar trabajos de división de 
bloque(enlucido) para evitar paso de agua 

U 1,00 $320,00000 $ 320,00000  

119 Retiro de cerámica en pared (Incluye desalojo) M2 13,00 $5,59000 $ 72,67000  

120 Puerta doble de aluminio y vidrio con marco-incluye cerradura, 
jamba 2 caras y elementos necesarios para su instalación. 

U 1,00 $245,00000 $ 245,00000  

121 Acometida desde TGD a PD-1P : 2#6-N#8-T#10 AWG THHN- 
incluye  Canalización 1 Ø 1 1/4“ EMT con accesorios, cajas de 
paso y derivaciones 

M 31,00 $22,00000 $ 682,00000  

122 Provisión e instalación de panel electrico PDAA1P (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS TRIFÁSICA), incluye sus 
respectivos Breakers 

U 1,00 $400,00000 $ 400,00000  

123 Extractor industrial 0.50m x 0.50m (provisión e instalación) 
(operativo y funcional) 
 
Incluye suministro, colocación con instalación de accesorios, 
Tuberia y codos de PVC para desfogadero de 6", tuberías EMT, 
enchufe, punto eléctrico y demás (operativo y funcional) 

U 1,00 $346,00000 $ 346,00000  

124 Plataforma plegable SALVAESCALERAS,  desde el primer piso 
hasta el segundo piso (incluye mecanismo de riel, accesorios, 
instalaciones eléctricas, sistema de seguridad )  Operada por 
control remoto y en los brazos del asiento. 

U 1,00 $5.000,00000 $ 5.000,00000  



 
 

 

125 limpieza desinfección y esterilización de los espacios incluye 
implementos de seguridad industrial 

M2 324,55 $1,50000 $ 486,82500  

126 Retiro de cerámica en pared (Incluye desalojo) M2 44,26000 $5,59000 $ 247,41340  

127 Mesón de Hormigón Armado (terminado) con acabado de 
cemento pulido 

M 2,37000 $32,00000 $ 75,84000  

128 Provisión e instalación de revestimiento de cerámica en pared 
de mesón de  cafetería 

M2 2,14000 $26,00000 $ 55,64000  

129 Provisión e instalación de ceramica en pared de baño M2 38,00000 $20,00000 $ 760,00000  

130 Masillado sobre piso de cerámica  M2 9,00000 $7,03000 $ 63,27000  

131 Fregadero de acero inoxidable un pozo, incluye 
grifería dos llaves y accesorios, suministro e 
instalación 

U 1,00 $181,63000 $ 181,63000  

132 Llave de paso 1/2" U 1,00000 $14,65000 $ 14,65000  

133 Grifería (para limpieza) U 1,00000 $65,00000 $ 65,00000  

134 Provisión e instalación de Puerta de Péndulo de Madera de 
Doble Acción,Puerta de Abatible con Bisagra,Se Cierra 
Automáticamente,con Accesorios,Tamaño Personalizado  

U 1,00 $240,00000 $ 240,00000  

135 Puerta de aluminio y vidrio  laminado de doble hoja (cada hoja 
de 0.65m) con marco-incluye cerradura y elementos necesarios 
para su instalación. E=6mm 

U 3,00 $245,00000 $ 735,00000  

136 Puerta de madera 0.70*2.00 con marco-incluye cerradura, 
jamba 2 caras y elementos necesarios para su instalación. 

U 3,00 $126,00000 $ 378,00000  

137 Acometida desde TGD a PD-2P : 2#6-N#8-T#10 AWG THHN- 
incluye  Canalización 1 Ø 1 1/4“ EMT con accesorios, cajas de 
paso y derivaciones 

M 80,00 $22,00000 $ 1.760,00000  

138 Provisión e instalación de panel electrico PD-2P (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS TRIFÁSICA) (Luminarias), incluye 
sus respectivos Breakers 

U 1,00 $380,00000 $ 380,00000  

139 Provisión e instalación de panel electrico PD-2P (TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS TRIFÁSICA) (Tomacorrientes 
regulados), incluye sus respectivos Breakers 

U 1,00 $380,00000 $ 380,00000  

140 Provisión e instalación de panel electrico PD-2P(TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUNTOS TRIFÁSICA) (Tomacorrientes ), 
incluye sus respectivos Breakers 

U 1,00 $380,00000 $ 380,00000  

141 Puntos tomacorriente 110 V/120V U 23,00 $45,00000 $ 1.035,00000  

142 Puntos tomacorriente regulados 110 V/120V U 23,00 $65,36000 $ 1.503,28000  

143 Provisión e Instalación de un gabinete de Rack U 1,00 $1.007,90000 $ 1.007,90000  

144 Provisión e instalación de Organizador horizontal simple de 80 x 
80 

U 1,00 $57,10000 $ 57,10000  

145 Punto de red para access point-con toma de datos simple cable 
categoría 6A-operativo-certificación 

U 2,00 $80,00000 $ 160,00000  

146 Access point U 2,00 $465,04000 $ 930,08000  

147 Alimentación desde cuarto de rack 1 hasta cuarto de rack 
nuevo-incluye accesorios-Tubería 1 1/4 metálica  

M2 80,00 $22,00000 $ 1.760,00000  

148 Patch panel modular - concentrador de puntos - 24 U 2,00 $125,00000 $ 250,00000  



 
 

 

149 Multitoma para rack de 8 tomas U 1,00 $74,00000 $ 74,00000  

150 Puntos de Red  con toma de datos doble cat. 6A, suministro e 
instalación (operativo con certificación) 

U 18,00 $154,32000 $ 2.777,76000  

151 Puntos de Red  con toma de datos simple , cat. 6A, suministro e 
instalación (operativo con certificación) 

U 4,00 $80,00000 $ 320,00000  

152 Patch cord cat 6A UTP de 3 FT U 24,00 $5,83000 $ 139,92000  

153 Patch cord cat 6A UTP de 7 FT U 24,00 $7,15000 $ 171,60000  

154 Switch de 24 puertos capa 2 VLANs administrable (similares 
caracteristicas a los instalados en el psio1) 

U 1,00 $500,00000 $ 500,00000  

155 Alimentación desde TGD a PD-AA2P : 2#6-N#8-T#10 AWG 
THHN- incluye  Canalización 1 Ø 1 1/4“ EMT con accesorios, 
cajas de paso y derivaciones 

M 80,00 $22,00000 $ 1.760,00000  

156 Panel de distribución PDAA2P-(24 Esp.) U 1,00 $260,00000 $ 260,00000  

157 Reparación tuberías y accesorios-a causa de filtración en piezas 
sanitarias por sismo 

U 2,00 $20,00000 $ 40,00000  

158 Reparación de contrapiso de hormigón y acabado-incluye 
aditivo para pegar hormigon nuevo con antiguo. 

M2 29,17 $20,00000 $ 583,40000  

159 Llave de paso 1/2" U 4,00 $14,65000 $ 58,60000  

160 Set de grifería Ducha+ rejilla U 1,00 $50,00000 $ 50,00000  

161 Grifería push para lavamanos de mesón U 3,00 $65,00000 $ 195,00000  

162 Muro para tina de ducha M2 0,22 $40,00000 $ 8,80000  

163 Asiento para area de duchas (revestimiento de cerámica) U 1,00 $220,00000 $ 220,00000  

164 Retiro de revestimiento en paredes M2 30,00 $5,59000 $ 167,70000  

165 Provisión e instalación de revestimiento de cerámica en pared  M2 47,30 $20,00000 $ 946,00000  

166 Derrocamiento mesón doble con loseta en Gimnasio (Incluye 
desalojo) 

M 19,00 $6,00000 $ 114,00000  

167 Retiro de cerámica en pared (Incluye desalojo) M2 14,40 $5,59000 $ 80,49600  

168 Provisión e instalación de recubrimiento decorativo en piso-tipo 
Tatami- incluye elementos de sujeción Espesor= 10.00mm 

M2 85,00 $12,00000 $ 1.020,00000  

169 Reparación de Filtración por tubería de hierro, incluye todos los 
trabajos necesesarios  

U 1,00 $300,00000 $ 300,00000  

170 Puerta de vidrio templado de 8mm doble hoja con accesorios 
inox.- incluye franjas de seguridad  

M2 3,60 $330,00000 $ 1.188,00000  

171 Tarjeta fijas de vidrio templado de 8mm con accesorios Inox. M2 4,05 $250,00000 $ 1.012,50000  

172 Provisión e instalación de Granito caido en terremoto M2 2,16 $100,00000 $ 216,00000  

173 Retiro e Instalación de codos/tuberías rotas en espacios 
indicados por el administrador del contrato 

U 4,00 $50,00000 $ 200,00000  

174 Reparación de losa por  perforaciones de tuberias de AALL por 
el lado de los baños, incluye enlucido/empaste/sellador y 
pintura 

M3 16,00000 $15,00000 $ 240,00000  



 
 

 

175 Tapa para caja de revisión con un marco y contramarco con 
ángulo metálico,  tapa adecuada revestida con una placa de 
porcelanato del mismo modelo, incluye colocación en las 
esquinas platinas triangulares.  

GBL 1 $100,00000 $ 100,00000  

176 Provisión e instalación de caja multiuso (caja metálica con 
breaker independiente doble con tomacorriente con cable #8) 

U 1 $500,00000 $ 500,00000  

177 Luminaria Reflector Led 100W-120V U 3 $58,75000 $ 176,25000  

178 puntos para reflectores U 3 $37,50000 $ 112,50000  

179 Muro perimetral de hormigón Armado- salida de Galería Cuarta 
Pared de 0.40m  de ancho por 0.40m de alto 

M 10 $40,00000 $ 400,00000  

180 Revestimiento de cerámica para muro perimetral (a elección del 
Administrador del contrato) 

M2 13 $26,00000 $ 338,00000  

181 Repintado interior, incluye resane de paredes fisuradas, 
rasqueteo de pintura vieja, colocación de mata hongo, 
impermeanilizante, envinchado, empaste y acabado de pintura 
satinada color a elección. 

M2 2478,29 $7,50000 $ 18.587,13750  

182 Repintado interior con acabado de pintura satinada en 
mampostería (dos manos) 

M2 680,00000 $6,85000 $ 4.658,00000  

183 Provisión y colocación de Gypsum una cara incluye estructura, 
acabado final con pintura a elección y desalojo de Gypsum 
dañado 

M2 19,24000 $16,70000 $ 321,30800  

184 Provisión e instalación de divisiones de gypsum (doble cara), 
incluye perfilería, montaje y acabado color a elección  

M2 37,00000 $24,00000 $ 888,00000  

185 Provisión e instalación de divisiones de gypsum (1 cara) 
provisión, montaje y acabado color a elección  

M2 118,60000 $13,20000 $ 1.565,52000  

186 Provisión e instalación de paneles de plywood (una cara) con 
acabado color a elección del Administrador del contrato, incluye 
estrctura de soporte y accesorios 

M2 202,50000 $15,00000 $ 3.037,50000  

187 Provisión e instalación de paneles de espuma acústica de 
insonorización color gris,en paredes indicadas. 

M2 80,00000 $9,00000 $ 720,00000  

188 Aluminio y vidrio-6mm M2 15,73000 $75,00000 $ 1.179,75000  

189 Provisión y colocación de cortinas opacas black out,  para los 
ventanales fachadas. 

M2 175,50000 $35,00000 $ 6.142,50000  

190  Impermeabilización, resane, sellado, colocación de plancha 
impermeabilizante, nivelado corrección de bajantes  

M2 795 $17,50000 $ 13.912,50000  

191 Resane de losa, tumbado y viga, rasqueteo de pintura vieja, 
colocación de mata hongo, impermeanilizante, envinchado, 
empaste y acabado de pintura satinada color a elección. 

M2 223,90000 $8,50000 $ 1.903,15000  

192 Rotura de hormigón en pisos (Incluye desalojo) M2 17,93000 $4,50000 $ 80,68500  

193 Corte longitudinal de  contrapiso (Incluye desalojo) M 19,29000 $2,50000 $ 48,22500  

194 Puntos de aguas servidas 110 U 5,00000 $35,00000 $ 175,00000  

195 Puntos de aguas servidas 50 U 22,00000 $18,50000 $ 407,00000  

196 Punto de agua potable U 18,00000 $35,50000 $ 639,00000  



 
 

 

197 Suministro e instalación de Tubería  PVC 4" (110 mm) de aguas 
servidas  

M 24,00000 $30,00000 $ 720,00000  

198 Suministro e instalación de Tubería  PVC 4" (50 mm) de aguas 
servidas  

M 58,50000 $15,00000 $ 877,50000  

199 Suministro e instalación de  Tubería AP (1/2"), incluye accesorios M 73,50000 $35,20000 $ 2.587,20000  

200 Sellado de puntos sanitarios U 9,00000 $6,25000 $ 56,25000  

201 Desmontaje de Piezas Sanitarios U 20,00000 $15,62000 $ 312,40000  

202 Inodoros  instalados incluye accesorios  U 3,00000 $120,00000 $ 360,00000  

203 Lavamanos instalados  incluye grifería y accesorios U 5,00000 $100,00000 $ 500,00000  

204 Rejillas de piso U 2,00000 $5,50000 $ 11,00000  

205 HºSº f´c=210 kg/cm², Incluye encofrado y malla electrosoldada 
para rampa 

M3 8,20000 $160,89000 $ 1.319,29800  

206 Derrocamiento de mampostería (Incluye desalojo) M2 105,00000 $7,85000 $ 824,25000  

207 Mampostería de bloque de 9cm M2 131,38 $6,00000 $ 788,28000  

208 Enlucido de mampostería, piso incluye filos, fajas y cuadrado de 
boquete 

M2 196,18000 $6,80000 $ 1.334,02400  

209 Reparación de piso con autonivelante, incluye aditivos y 
acabado con pintura epoxica - color a elección del administrador 
del contrato 

M2 180,00 $12,00000 $ 2.160,00000  

210 Provision e instalacion de espejos con marco de aluminio 
(Incluye elementos de sujeción)  (e= 8mm) 

M2 28,14 $60,00000 $ 1.688,40000  

211 Provisión e instalación de cubierta terraza incluye estructura de 
soporte, policarbonato y demás elementos requeridos para su 
instalación. Según directrices de administradra de contrato, 
policarbonato  E=6.00 mm de color a elección contratante. 

M2 285 $87,00000 $ 24.795,00000  

212 Desmontaje de puerta de madera (incluye 
desalojo) 

U 5 $24,00000 $ 120,00000  

213 Puerta de 1.00 x 2 aluminio y vidrio laminado (Incluye elementos 
de sujeción) E=6mm 

U 2,00 $180,00000 $ 360,00000  

214 Instalación  y mantenimiento de Puerta existente incluye 
cerradura, accesorios Nuevos, Lijada, pintura, jambas, marco 

U 7,00 $55,00000 $ 385,00000  

215 Mantenimiento de puertas enrollable  (Incluye pintura 
antocorrosiva) 

U 13 $235,00000 $ 3.055,00000  

216 Puntos de iluminación de 110V/120V U 87,00 $37,50000 $ 3.262,50000  

217 Luminaria tipo Panel led 60W-120x30cm(cada uno) U 86,00000 $48,50920 $ 4.171,79120  

218 Luminaria tipo ojo de Buey led 18W U 14,00000 $14,00000 $ 196,00000  

219 Luminaria Tipo perfil led 12W/M-120V U 12,00 $102,80000 $ 1.233,60000  

220 Provisión e instalación de luminarias 60x60x(3x18) U 14,00 $50,00000 $ 700,00000  



 
 

 

221 Ventilador de tumbado invertido tipo industrial, de 3 aspas 
metálicas. -Color blanco; con control de Pared; ventilador de 56 
pulgadas;  cinco velocidades; motor de 90 watts; 110 voltios;  
modo reversible; modo de operación silenciosa; cable de 
seguridad; fusible de apagado automático por 
sobrecalentamiento; cable de seguridad mejorado para evitar 
caída del abanico; barra de extensión para ventilador de techo 
color blanco(A nivel de ventiladores existentes). Incluye 
suministro, colocación con instalación de accesorios, tuberías 
EMT, punto eléctrico y demás (operativo y funcional) 

U 18,00000 $270,00000 $ 4.860,00000  

222 Suministro e instalación de Split  de 12.000 BTU (modelo con 
unidad exterior).Incluye suministro e instalación de accesorios, 
tuberías, drenaje, enchufe, punto eléctrico y demás (operativo 
y funcional)  

U 2,00000 $500,00000 $ 1.000,00000  

223 Suministro e instalación de Split  de 36.000 BTU (modelo con 
unidad exterior).Incluye suministro e instalación de accesorios, 
tuberías, drenaje, enchufe, punto eléctrico y demás (operativo 
y funcional)  

U 5,00000 $1.697,00000 $ 8.485,00000  

224 Suministro e instalación de piso techo  de 60.000 BTU (modelo 
con unidad exterior).Incluye suministro e instalación de 
accesorios, tuberías, drenaje, enchufe, punto eléctrico y demás 
(operativo y funcional)  

U 3,00000 $2.697,00000 $ 8.091,00000  

    SUBTOTAL  **$ 272.743,9873  

**Valor que no incluye el IVA 
 

15. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

La entidad contratante deberá publicar la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios unitarios 
que justifique el valor establecido como presupuesto referencial, el que representará la ejecución total de la obra 
a contratarse. 
 

16. FORMA DE PAGO. 
 
El pago se lo realizará 50% por concepto de anticipo y el 50% restante por presentación de planillas de los trabajos 
realizados.  
En caso de existir observaciones por parte de la Institución una vez finalizada la obra contratada, en un plazo no 
mayor a (15) quince días consecutivos de ser notificado por el Administrador del contrato, deberá atender las 
mismas para poder celebrar el Acta de recepción Definitiva (luego de seis meses de firmada el Acta Provisional). 
 
Las planillas serán entregadas cada mes, debidamente aprobadas por el fiscalizador, y autorizadas por el 
Administrador del contrato donde, además, se deberá adjuntar el informe favorable del administrador del 
contrato, acta de entrega recepción, registro fotográfico de los trabajos realizados. 
 

17. GARANTÍAS. 
 
El Contratista deberá presentar las siguientes garantías según los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: El Contratista deberá presentar las garantías previstas en el artículo 
74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Garantía por Buen Uso de Anticipo: El Contratista deberá presen}tar las garantías previstas en el artículo 75 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
Garantía Técnica: El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar y entregar las 
garantías de acuerdo con lo que la ley establece, y entregar Garantía Técnica correspondiente a 1 año, al suscribir 



 
 

 

el Acta de Entrega Recepción Definitiva, es decir, luego de 6 meses de firmada el Acta Provisional, que avale la 
calidad del objeto de la contratación.  Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la Contratante 
solicitare el cambio del bien o partes del mismo considerados defectuosos, estás serán reemplazadas por otros 
nuevos de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la institución en un plazo de 15 días. 
 
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 del RGLOSNCP. Entre tanto, 
deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 
 

18. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES 
Los trabajos de mantenimientos y readecuaciones serán realizados en la ciudad de Guayaquil, en el Edificio de la 
Gobernación sede de la Universidad de las Artes ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar y Francisco Aguirre, 
Edificio de Tábara-Ex Correos, ubicado en las calles Chile y Pedro Carbo, Edificio El Telégrafo ubicado en 10 de 
agosto y Boyacá, Edificio de la Biblioteca de las Artes, ubicada en Aguirre y Pichincha (esquina) y Edificio de MZ 
14 Ex Bolsa de Valeres Ubicado en la calle 9 de octubre y Panamá (esquina). 
 

19. VALOR DE LOS PLIEGOS. 
Para esta contratación el pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP 
www.compraspublicas.gob.ec; el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la 
adjudicación, no pagará a la Universidad de las Artes ningún valor, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 
del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 
 

20. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá revisar la información establecida en los términos de referencia y condiciones particulares de 
los pliegos, lo que le servirá para identificar la documentación complementaria que deberá presentar para 
acreditar los requisitos mínimos solicitados y demás condiciones de participación. En atención a las 
modificaciones presentadas a los formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3 NÓMINA DE SOCIOS Y 
ACIONISTAS; en la oferta que arroja el Módulo facilitar MFC de acuerdo a Resolución Externa Nro. RESERCOP2020-
00000110 de fecha 21 de septiembre de 2020. Se solicita a los oferentes presentar dichos formularios 
actualizados como anexos a la oferta. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente rector de las 
contrataciones públicas SERCOP mediante oficio circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de 
octubre de 2020, la oferta técnica se receptará a través del Portal de Compras Públicas SOCE (Obligatorio). 
 

21. VIGENCIA DE LA OFERTA. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
las ofertas estarán vigentes por 30 días. 
 

22. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
 

22.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a: 
 
Periodicidad del planillaje: trimestral 
Plazo de entrega planilla(s) a fiscalización: 5 días 
Término para la aprobación de planilla(s): 5 días 
Solicitud de prórrogas (de requerirse): 15 días (solicitud de contratista) 

 
 
El contratista se obliga a: 
El Contratista brindará el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, en los edificios de la Universidad de las Artes. 
 



 
 

 

Prestar sus servicios profesionales para realizar el ““SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” y todo aquello que fuere necesario 
para la total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las 
condiciones generales y específicas, y los demás documentos contractuales. 
 
El contratista deberá responder por daños a terceros ocasionados por la ejecución del contrato. 
 
A más de las obligaciones que serán establecidas en el contrato, el contratista está obligado a cumplir con 
cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en 
cualquier documento de él en norma legal específicamente aplicable al mismo. 
 
Entregar los productos o servicios de conformidad con el cronograma de acuerdo con el plazo de ejecución 
definido. 
 
El contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Universidad de las Arte y a sus representantes de 
cualquier reclamo o juicio que sugiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de 
cualquier norma jurídica por parte del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos 
contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá 
informar a la Universidad de las Artes. 
 
El contratista adjudicado asumirá todas las obligaciones patronales y laborales con su equipo de trabajo y demás 
certificaciones que se requiera para el cumplimiento de esta contratación.  
En cualquier caso, el Administrador del Contrato se reserva el derecho de solicitar, al contratista, la presentación 
de documentos en originales o en copias notariadas, que acrediten la calificación del personal. 
El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley de 
Seguro Social Obligatorio para con su personal, sin la Universidad de las Arte tenga responsabilidad alguna por 
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la 
subcontratista. 
 
Entregar el cronograma de trabajo al administrador del contrato en un tiempo máximo de tres días a partir del 
inicio de la obra. 
 
Para el cumplimiento de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave 
señalado en su oferta, conforme al cronograma de actividades aprobado, el cual será dotado del equipo de 
protección y seguridad que fuera necesario, en caso de incumplimiento el administrador podrá solicitar el retiro 
del trabajador que no esté con las seguridades suficientes y el contratista asumirá las multas que este hecho 
ocasione.  
Cumplir con los programas de inserción laboral y contratar mano de obra de la localidad. Para sustituir personal 
técnico clave, asignado a los trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. 
A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, el contratista, deberá 
sustituir a su costo, uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados. 
Se responsabilizará de cualquier acto (robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia se produjere al 
interior y exterior de las edificaciones y asumirá el perjuicio económico que este cause en contra de los bienes y 
los intereses de la Universidad de las Artes.  
El Contratista garantiza que los productos sean de calidad y en el caso de que existieran algunos defectuosos se 
compromete a sustituirlos por otros que cumplan con las características técnicas requeridas en los pliegos de 
contratación. De haberse notificado la mala calidad del producto, la mencionada restitución se la realizará en el 
plazo de 10 días. 
 
El contratista adjudicado, realizará capacitación adecuada al personal de la universidad de las Artes, designado 
por el Administrador del Contrato, referente a la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
El contratista identificará un solo y único depósito de desperdicios por edificio, el cuál mantendrá limpio, tapado 
y en orden hasta su desecho. 



 
 

 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
 
ATENCIÓN A PETICIONES: 
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de (5) 
CINCO DÍAS contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 
INFORMACIÓN DE PERMISOS: 
 
Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos, de los 
que dispusiera en un plazo de (5) cinco días, contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 
 
TERMINO PARA LA APROBACIÓN DE PLANILLAS: 5 DÍAS  
 
MATERIALES A EMPLEARSE: 
 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas desarrolladas para este proceso, de acuerdo 
a las necesidades y materiales existentes y determinados en las edificaciones objeto de este proceso  
 
PLAZO PARA GESTIONAR PRÓRROGAS: 
 
El Administrador de contrato deberá gestionar las prórrogas en un plazo de 5 días una vez que han sido solicitador 
por el contratista. 
 
En el caso que sea necesario suscribir contratos complementarios en el plazo de 15 días. 
 
OBLIGACIONES ADICIONALES CONTRATANTE  
 
Gestionar oportunamente permiso de ingreso a las edificaciones posterior a la solicitud del contratista. 
Suscribir las Actas de Entrega Recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto 
en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Cancelará 
los servicios al contratista de acuerdo con el precio del contrato y en la forma de pago acordada. 
 
La Entidad Contratante, cancelará los servicios al contratista de acuerdo con el precio del contrato y en la forma 
de pago acordada. 
 
Verificará que los productos recibidos cumplan con las especificaciones técnicas descritas por la institución. 
 
Facilitar al contratista las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de esta contratación. 
 

23. ADMINISTRADOR DE CONTRATO. 
 
Se designará el Administrador del Contrato de conformidad con lo previsto en la LOSNCP y en su Reglamento 
General, será quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá multas y 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
Siendo un contrato de Obra, se designará de manera expresa un fiscalizador para que controle la fiel ejecución 
de la obra en el lugar de trabajo. El Fiscalizador, realizará cuantas visitas sean necesarias durante la ejecución del 
contrato para la verificación del avance de la contratación de las “READECUACIONES EN EDIFICIOS Y NUEVOS 
ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UARTES”, de la misma forma la inspección para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 
 

24. MULTAS. 



 
 

 

 
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por cada día de retraso en la entrega de trabajos, también por 
incumplimiento de lo siguiente: 
 
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por no contar con el personal técnico y operativo mínimo.  
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por no tener el equipo mínimo en obra.  
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por no contar con el equipo de seguridad industrial adecuado.   
Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones 
contractuales. 
 
Por mantener desperdicios fuera del sitio de acopio, o mantener sucio los alrededores. 
Por no acatar las disposiciones del Administrador del Contrato en el término de tres días hábiles. 
Las multas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la sumatoria de los valores obtenidos por la 
aplicación de las multas excede el 5% del monto total del contrato, la contratante podrá darlo por terminado 
anticipada y unilateralmente.   
 

25. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 
Para el caso de Cotización de obras, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el 
equipo mínimo y la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos pero no serán considerados como un 
parámetro de verificación de la oferta ni serán objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad 
contratante deberá requerir que en la oferta se presente por parte del oferente un compromiso de cumplimiento 
de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus 
anexos. La obligación de cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual constará explícitamente 
señalada en el respectivo contrato, y su cumplimiento será objeto de verificación por parte del administrador del 
contrato. 
 
Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los Formularios 
de la oferta y requisitos mínimos previstos en el pliego (Es responsabilidad del proveedor verificar que los modelos 
de formularios sean elaborados con la última versión aprobada por el SERCOP).  
Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se utilizará la metodología “CUMPLE O NO 
CUMPLE”.  
 
La Oferta deberá contener los siguientes documentos: 
 
I Formulario Único de la Oferta 
 
1.1. Presentación y compromiso 
1.2. Datos generales del oferente. 
1.3. Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones 

específicas para personas naturales, oferentes. 
1.4. Situación financiera 
1.5. Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
1.6. Análisis de precios unitarios 
1.7. Metodología de construcción 
1.8. Cronograma valorado de trabajos 
1.9. Experiencia del oferente 
1.10.  Personal técnico propuesto para el proyecto 
1.11.  Equipo asignado al proyecto 
1.12  Participación ecuatoriana para el proyecto propuesta por el oferente 
 
II Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual 
 



 
 

 

2.1. Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal 
técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; y, metodología. 
 
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 
 
 IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente) 
 

25.1 REQUISITOS MÍNIMOS: 

Requisito cumplido solo con la presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE 
PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 
 

25.1.1 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 

El oferente invitado, deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para este proceso, detalladas 
en el anexo. 
El oferente en este numeral deberá anunciar la metodología de construcción, el personal técnico propuesto 
para el proyecto, o el equipo asignado al proyecto, según corresponda. Esto debido a que una vez suscrito el 
contrato, el oferente adjudicado acepta y se compromete a presentar al inicio de la ejecución contractual, la 
documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante, mismos que sean 
suficientes para cumplir con el objeto contractual; la documentación relacionada con el personal técnico 
mínimo y su experiencia; y, la presentación de la metodología de ejecución, conforme lo establecido en el 
formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, y los cronogramas de 
incorporación de equipo y personal operativo de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.) 
La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento 
expreso y puntual a las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se 
pretende adquirir o contratar que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el pliego. 
 
 

25.1.2 Patrimonio 

En el caso de personas jurídicas, (nombre de la entidad contratante) verificará que el patrimonio cumpla con la 
normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 
El oferente deberá presentar la Declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio económico.23 
Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de: Valor Establecido 
automáticamente por el aplicativo USHAY. 
 

25.1.3 Equipo Mínimo 

Ítem Equipo Cantidad Descripción 

1 Amoladora 2 Potencia mínima 2000 w, 6600 rpm. Diámetro de disco 
hasta 230 mm. 

2 Taladro percutor 1 Potencia mínima 720 w, entre 2900 rpm a 1200 rpm. 

3 Máquina Hidrolavadora 1 Motor 5 hp eléctrico a presión alto alcance máximo 
rendimiento m2 por minuto. 

4 Kit de Herramientas menores 
 

1 
 
 
 

Según disponibilidad del contratista 
Herramientas manuales pequeñas como: Alicates, 
destornillador, lijas, limas, martillo, sierra, estilete, etc. 

5 Rotomartillo electrónico 1 Electrónico, peso de 3.9 kg 



 
 

 

6 Cortadora de pavimento 1 Cortadora De Asfalto-concreto-pavimento De 13hp 
Motor, profundidad de corte 14 cm; peso operativo: 120 
kg; tamaño del disco: 12" - 18"; ajuste de profundidad de 
corte con manija; tanque de agua: 35 l; operación manual.  

7 Andamios (3 cuerpos) 3 Metálicos mínimo 3 cuerpos 

8 Arnés de Seguridad 6 Ajuste 3 puntos y piernas con retenedor sub-pelvic 

 
 
NOTA: Este requisito será exigido en el pliego pero no será considerado como un parámetro de verificación de la 
oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la entidad contratante requerirá y verificará que el 
oferente presente el compromiso de cumplimiento de este parámetro en la ejecución contractual de la obra, el 
cual consta en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual”, y se actuará 
conforme lo previsto en el artículo 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el 
SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo que, con la sola presentación de este formulario se 
considerará cumplido este parámetro. 
 

25.1.4  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE:  

 

TIPO Descripción 

Experiencia 
adquirida en 
los últimos 
años 

Número 
Mínimo 
de 
contratos 

 
Valor del 
monto mínimo 
por contrato 

 
Sumatoria total de 
experiencias 

GENERAL 

El oferente deberá 
demostrar experiencia en 
trabajos de 
mantenimiento, 
habilitación de sistemas, 
remodelación de 
edificaciones en general. 

 
La experiencia 
general podrá 
ser acreditada 
desde el año 
2000. 

 
 
 

2 

 
 
 

USD 
 $12 273.47943 

 

 
 
 

USD 
 $81 823.19619 

ESPECÍFICA 

El oferente deberá 
demostrar experiencia en 
trabajos de 
mantenimiento, 
habilitación de sistemas, 
remodelación de 
edificaciones que 
contengan este tipo de 
trabajos según 
especificaciones técnicas, 
en edificios patrimoniales.  

 
 
La experiencia 
específica 
podrá ser 
acreditada 
desde el año 
2000.  

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

USD $ 
 6 136.739714 

 
 
 
 
 

USD $ 
40 911.5981 

 
Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para 
acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en 
relación con los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. 
 



 
 

 

Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor 
cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será 
considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 
 
Para acreditar las experiencias obtenidas con entidades del Sector Público se deberá presentar copias de 
contratos o actas de entrega recepción provisional (solo si está dentro de los tiempos establecidos por la ley) o 
definitiva que indiquen el tiempo de ejecución y monto contratado; para acreditar la experiencia con el sector 
privado se deberá presentar copia de contrato o factura de los trabajos realizados, en caso de no tener contrato 
se deberá presentar un certificado firmado y sellado que indiquen el tiempo de ejecución y monto contratado 
por la entidad contratante más la factura correspondiente. 
 

25.1.5 PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Para la ejecución de la presente Readecuación la entidad contratante ha establecido como personal técnico 
mínimo requerido el siguiente: 
 

Ítem Cargo Título Nivel de Estudio Descripción Cantidad 

1 Supervisor Arquitecto o Ing. Civil Tercer Nivel  Encargado de planificar, 
coordinar y supervisar las 
fases de desarrollo del 
proyecto, velando por el uso 
eficiente de los recursos.  

2 

2 Electricista Ingeniero, Tecnólogo 
Eléctrico 

Tercer Nivel Experiencia en trabajos de 
instalaciones eléctricas, 
colocación de puntos, 
mantenimientos en 
edificaciones. 

1 

3 Gasfitero Bachiller Bachiller o superior Experiencia en trabajos de 
instalaciones sanitarias en 
general, mantenimientos en 
edificaciones. 

1 

4 Técnico 
Instalador 

Bachiller Bachiller o superior Experiencia en trabajos de 
soldadura y mantenimientos 
de edificaciones. 
 

3 

5 Maestro 
carpintero-
ebanista 

Bachiller Bachiller o superior Experiencia en trabajos de 
armado de paneles 
instalación, mantenimiento 
piezas de madera.  

1 

 
Para la verificación del personal técnico el oferente deberá presentar las hojas de vida y copias de los títulos 
(consulta de página del Ministerio de Educación), y en los casos que se requiera la impresión del registro del título 
del SENESCYT (Título de tercer nivel) del personal requerido. Además, adjuntar copia de cédula con la finalidad 
de confirmar en el sistema correspondiente y Formulario de Adhesión 
 
Tener en cuenta lo que señala la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112 del 15 de enero del 2021… “En los casos 
de ofertas presentadas con firma electrónica, cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte, y que 
hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento 
será firmado electrónicamente por el oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos 
presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de 
los controles posteriores que se pueda realizar.” 
 

25.1.6 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO. 



 
 

 

Fundamento legal sobre las instrucciones para el personal técnico: 
 
a. De utilizarse, la Entidad Contratante deberá definir cuál es la experiencia que cada uno de los miembros del 
personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los 
que haya participado. 
b. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista 
o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado 
o servidor público, en la ejecución de la o las obras. 
c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida. 
Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al 
de mayor jerarquía, sin embargo, el profesional técnico por este efecto no presentado causará que el oferente 
no haya cumplido con el requerimiento mínimo, por lo tanto, la oferta estará inmersa en causal de rechazo. Los 
certificados presentados deberán demostrar que cada integrante del equipo de trabajo ha desempeñado 
funciones en el ámbito solicitado, durante la cantidad de años solicitada en Tiempo Mínimo y con las condiciones 
consideradas en la Descripción. 
En tal virtud, el oferente deberá cumplir con las siguientes especificaciones 

NÚMERO CARGO DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 
MÍNIMO 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 
MINIMO 

MONTO DE PROYECTOS 

1 Supervisor  

Experiencia en 
trabajos de 
mantenimiento de 
espacios en 
edificaciones 
referente a las 
especificaciones 
requeridas.  

1 año 2 USD $ 22.280,98 

2 Electricista 

Experiencia en 
trabajos de cableado, 
puntos de luz, 
instalación de paneles, 
gabinetes  y otros 
elementos eléctricos. 

 1 año 1 USD $ 10.000,00 

3 Gasfitero 

Experiencia en 
trabajos de 
mantenimiento de 
piezas y sistemas 
hidrosanitarios, 
bombas y otros.  

1 año 1 USD $ 5.000,00 

4 
Técnico 
instalador  

Experiencia en 
trabajos de 
mantenimiento de 
espacios en 
edificaciones 
referente a las 
especificaciones 
requeridas. (techador, 
aluminio vidrio, 
paneles) 

1 año 1 USD $ 5.000,00 

5 
Maestro 
carpintera- 
ebanista 

Experiencia en 
trabajos de instalación 
de puertas, muebles 
empotrados y otros. 

1 año 1 USD $ 5.000,00 

 



 
 

 

*La experiencia de los profesionales serán contabilizadas, según constancia en los certificados y/o actas de 
entrega recepción definitiva. 
*El tiempo mínimo de los profesionales se tomarán en cuenta la experiencia desde la fecha de graduación de 
tercer nivel hasta la actualidad. 
*El personal técnico no podrá estar comprometido en otros procesos adjudicados o en ejecución. 
*El personal Técnico deberá presentar copia de Certificado emitido por la SETEC u órganos rectores que abalen 
que ha realizado cursos en riesgos laborales.  
 

23.1.7  METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
METODOLOGÍA 

 El oferente deberá presentar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para 
los diferentes trabajos.  

 Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se 
propone. Usar las hojas que se consideren necesarias, la metodología describirá los planes y programas 
de operación, indicando cada uno de los frentes de trabajo a organizar. 

 Organigrama indicará el sistema de coordinación y desarrollo de actividades por medidas de prevención 
de contaminación Ambiental y manejo de desechos sólidos. 

 La metodología presentará el plan de control de calidad de las especificaciones técnicas. 

 El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas para describir la metodología que propone usar, 
de producirse ni podrá citar solo el nombre de los rubros, sin describir las actividades inherentes al 
cumplimiento de los mismos este caso, la oferta quedará descalificada. 

 De la participación del personal técnico; deberá presentar diagrama de funciones con relación a la 
función de cada personal técnico, tiempo de participación de cada personal técnico y actividades. 

 
CRONOGRAMA 

 El oferente deberá presentar el cronograma de ejecución de los trabajos 

 El cronograma deberá tener relación con el plazo propuesto y el valor de la oferta. 
 

24. ÍNDICES FINANCIEROS. 
 

ÍNDICE INDICADOR 
SOLICITADO 

OBSERVACIONES 

SOLVENCIA Mayor o igual a 1,00  

ENDEUDAMIENTO Menor a 1,50  

 
Los factores para el cálculo de los índices financieros estarán respaldados con la Declaración de Impuesto a la 
Renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. 
 

25. OTRO(S) PARÁMETRO(S) RESUELTO POR LA ENTIDAD 

 Cronograma valorado. - El cronograma valorado de trabajos, deberá guardar relación con el flujo de 
fondos respecto al avance de las actividades, el equipo propuesto y la utilización de equipos, entre otros 
aspectos. 

 

 El oferente deberá presentar la ruta crítica. 
 

26. EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Equipo mínimo   Este parámetro se considerará cumplido con la 
sola presentación del Formulario de 



 
 

 

compromiso de cumplimiento de parámetros 
en etapa contractual. 

Personal técnico mínimo   Este parámetro se considerará cumplido con la 
sola presentación del Formulario de 
compromiso de cumplimiento de parámetros 
en etapa contractual. 

Experiencia General mínima    

Experiencia Específica 
mínima 

   

Experiencia mínima del 
personal técnico 

  Este parámetro se considerará cumplido con la 
sola presentación del Formulario de 
compromiso de cumplimiento de parámetros 
en etapa contractual. 

Patrimonio (Personas 
Jurídicas) 

   

Metodología de ejecución 
de la obra 

  Este parámetro se considerará cumplido con la 
sola presentación del Formulario de 
compromiso de cumplimiento de parámetros 
en etapa contractual. 

Cronograma de ejecución de 
la obra 

   

 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. 
Se empleará la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o 
capacidades en lo técnico o económico de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o 
capacidad mínima requerida. 
Se debe considerar que ninguna condición o capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que 
fueran analizados bajo la metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o rechazo del 
oferente o de su oferta. 
 
La entidad deberá determinar los parámetros que serán evaluadas por puntaje, los cuales deberán estar 
definidos, dimensionados y establecer el documento o instrumento por medio del cual acreditará las condiciones 
requeridas. De igual manera, se establecerá la condición a la cual se otorgará el máximo puntaje y definirá la 
metodología que se utilizará para valorar a las ofertas que no cumplan con las mejores condiciones que considere 
la entidad. 
 

Parámetro Sugerido Descripción y Recomendaciones 

Experiencia General No se otorgará puntaje a la experiencia general mínima 
requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 
Para que la experiencia general presentada sea susceptible de 
calificación por 
puntaje, está deberá ser mayor a la establecida como requisito 
mínimo. 
El valor total de la experiencia general solicitada adicional al 
requisito mínimo que 
será puntuada, no podrá superar el valor del presupuesto 
referencial del 
procedimiento de contratación multiplicado por un factor de 
1,25. 
Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten 
como experienciageneral adicional el monto más alto y, a las 
demás ofertas se asignará un puntaje directamente 
proporcional. 



 
 

 

Experiencia específica No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima 
requerida, por ser de 
cumplimiento obligatorio. 
Para que la experiencia específica presentada sea susceptible 
de calificación por 
puntaje, está deberá ser mayor a la establecida como requisito 
mínimo. 
El valor total de la experiencia específica solicitada adicional al 
requisito mínimo 
que será puntuada, no podrá superar el valor del presupuesto 
referencial del 
procedimiento de contratación multiplicado por un factor de 
1,25. 
Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten 
como experienciaespecífica adicional el monto más alto y, a las 
demás ofertas se asignará un puntajedirectamente 
proporcional. 

Oferta Económica La oferta económica se evaluará aplicando un criterio 
inversamente proporcional; 
a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores 
aritméticos en la 
oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su 
corrección conforme lo 
previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el 
efecto. 
La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el 
“precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario 
establecerlo. 

Micro y pequeñas Empresas y/o Actores de la 
Economía Popular y Solidaria 

Se otorgarán 5 puntos a aquellos participantes que estuvieran 
categorizados comoMicro y Pequeñas Empresas y/o Actores de 
la Economía Popular y Solidaria. 

Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de la 
economía popular y Solidaria que sean 
locales 

Se otorgarán 10 puntos a aquellos participantes que estuvieran 
categorizadoscomo Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de 
la Economía Popular y Solidariadomiciliados en la localidad. 

Criterios Generales En todos los casos se debe identificar la metodología para 
otorgar el máximo 
puntaje y, a partir de éste, como se ponderarán las 
calificaciones para los demás 
oferentes. 
- La metodología debe estar íntegramente desarrollada, de tal 
modo que no haya 
lugar a confusión o discrecionalidad en su aplicación. Debe ser 
universal y aplicable a cualquier condición de tal modo que 
arroje siempre resultados reales y 
coherentes con la condición evaluada. 
- En este pliego se señalará la fórmula de ponderación a utilizar 
para la valoración identificando los parámetros que la 
componen. 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios: 
 

Parámetro Valoración (puntos) 

Experiencia general  10 

Experiencia especifica  14 



 
 

 

Experiencia del personal Técnico 1 

Otro(s) parámetro(s) 
resuelto por la entidad  

  1 punto 

Oferta económica 59 puntos 

SUBTOTAL  La sumatoria debe de ser 85 puntos 

Micro y EPS 5 puntos 

Micro y EPS Locales 10 puntos 

TOTAL  100 puntos 

 

Fecha de elaboración: 13 de julio de 2023 
Fecha de actualización 1: 21 de julio de 2023 
Fecha de actualización 2: 31 de julio de 2023 
Fecha de actualización 3: 1 de agosto de 2023 
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