
 
 

 

 

CONTRATO No. UA-C-CPIF-2023-010 

 

CONTRATISTA: INGEMACH S.A. con RUC No. 0992727292001 

 

OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA 

DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 

14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 

 

PRECIO: USD $ $116.990,00 (ciento dieciséis mil novecientos noventa 00/100 dólares de los 

Estados Unidos de América) sin incluir IVA. 

PLAZO: El plazo de ejecución por la prestación de los servicios objeto de la contratación 

será de 210 días calendario contados a partir de la fecha de notificación de 

disponibilidad del anticipo. 

PROCESO No: COTS-UA-004-2023. 

 

Comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte, la Universidad de las Artes, debidamente 

representada por la Arq. Betty Isolina Arias Gordillo, Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física, en 

su calidad de delegada de la Máxima Autoridad, conforme al Artículo 2 literal c de la Resolución No. CG-UA-

TELETRABAJO-2020-045 de fecha 02 de septiembre de 2020, a quien en adelante se lo denominará 

CONTRATANTE; y; por otra parte, la empresa INGEMACH S.A. con RUC No. 0992727292001 debidamente  

representada por el señor Andrés Eduardo Baque Calle,  en su calidad de Gerente General, a quien en adelante y 

para efectos de este instrumento se denominarán "CONTRATISTA".  

  

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:  

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES  

 1.1 De conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública -LOSNCP-, y 43 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la 

CONTRATANTE, contempla el proceso de contratación para la “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE 

CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL 

EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 

 

1.2 Previos los informes y los estudios respectivos la Arq. Betty Isolina Arias Gordillo Coordinadora de 

Planificación de Infraestructura Física, delegada de la máxima autoridad de la entidad CONTRATANTE, resolvió 

aprobar los documentos precontractuales, pliegos, presupuesto referencial y, disponer la reapertura del 

procedimiento de Cotización No. COTS-UA-004-2023 de la “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO 

Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 

14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” a través de la resolución de inicio No. R-UA-CPIF-2023-026, de 

15 de agosto de 2023.    

1.3 Se cuenta con los recursos económicos del caso para efectuar la “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE 

CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL 

EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de conformidad a la certificación presupuestaria 

No. 327 de 08 de agosto de 2023 con la partida presupuestaria No. 83 00 000 001 530402 0901 001 0000 0000 

denominada Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación) 

por la cantidad de $107,968.13  (CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 13/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y la certificación presupuestaria No. 328 de 08 de 

agosto de 2023 con la partida presupuestaria No. 83 00 000 001 530402 0901 001 0000 0000 denominada 

Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación) por la cantidad 

de $ 18,057.27 (DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ).  



 
 

 

1.4 Se realizó la respectiva publicación con fecha 16 de agosto de 2023, del proceso de Cotización de Bienes y 

Servicios No. COTS-UA-004-2023, para la “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO 

DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, en el portal institucional del SERCOP.  

1.5 Luego del proceso correspondiente, la Delegada de la máxima autoridad, ARQ. BETTY ISOLINA ARIAS 

GORDILLO COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA mediante 

resolución No. R-UA-CPIF-2023-031 de 19 de septiembre de 2023, adjudicó el contrato para el 

“IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 

CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, al 

oferente INGEMACH S.A con RUC Nro. 0992727292001. 

 

1.6 Mediante memorando No. UA-SAD-CPIF-2023-0240-M de fecha 18 de septiembre de 2023 la ARQ. BETTY 

ISOLINA ARIAS GORDILLO COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

señala lo siguiente: “De acuerdo a la solicitud emitida mediante el Sistema de Gestión Académica, SGA, he 

solicitado su autorización para tomar como vacaciones el período comprendido entre el 21 y el 29 de septiembre 

de 2023. Con este antecedente, delego a la Arq. Verónica Mateus para que cumpla las funciones de la 

Coordinación de Planificación de Infraestructura Física, durante mi ausencia”; 

 

1.7 Mediante Resolución No. R-UA-CPIF-2023-034 de 22 de septiembre de 2023, la Arq. María Verónica Mateus 

Gómez resuelve: “Artículo. 1.- Rectificar el valor de la adjudicación señalado en el artículo primero de la 

resolución No. R-UA-CPIF-2023-031 de fecha 19 de septiembre de 2023 a USD $116.990,00 (ciento dieciséis 

mil novecientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), en todo lo demás se ratifica el 

contenido de la resolución No. R-UA-CPIF-2023-031.”; 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:   

1. El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo 

las especificaciones técnicas, y términos de referencia del objeto de la contratación; 

2. Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la invitación en la página 

institucional del SERCOP;  

3. La oferta presentada por el Contratista, con todos los documentos que la conforman;  

4. Resolución No. CG-UA-TELETRABAJO-2020-045 de fecha 02 de septiembre de 2020; 

5. La Resolución de adjudicación No. R-UA-CPIF-2023-031 de 19 de septiembre de 2023;  

6. La Resolución No. R-UA-CPIF-2023-034 de 22 de septiembre de 2023; 

7. La certificación presupuestaria No. 327 y 328 de 08 de agosto de 2023;  

8. Copia simple de cédula de identidad y papeleta de votación del representante legal de la empresa 

INGEMACH S.A.  

9. Copia del Ruc de la empresa INGEMACH S.A;   

10. Garantía de buen uso de anticipo; 

11. Garantía por fiel cumplimiento del contrato;  

12. Garantía Técnica  

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO   

3.1.- El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a realizar la “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE 

CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL 

EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, ejecutar el contrato a entera satisfacción de la 

CONTRATANTE, según las características y términos de referencia constantes en la oferta, que se agrega y forma 

parte integrante de este contrato.   

3.2.- La Contratista se obliga al cumplimiento expresamente y bajo las prevenciones de ley del caso de cada uno 

de los numerales señalados en los términos de referencia utilizados en este contrato. 

3.3.- Cuadro de productos/ servicios  a entregar por parte de la contratista a la entidad contratante: 



 
 

  

NO. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO / SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 

1
Suministro, fabricación e instalación de Ductos de Tol 

Galvanizado aislados con lana de vidrio
KG 1297,0572 5,57873$               7.235,92958$                             

2
Desinstalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con 

lana de vidrio
KG 854,84896 1,21600$               1.039,49263$                             

3 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 8“x8“ con Çdámper U 2 35,52378$             71,04756$                                  

4 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10“x10“ con dámper U 9 52,90973$             476,18761$                                

5
Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10“x10“ sin dámper

U 4 24,23637$             96,94549$                                  

6 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12“x12“ con dámper U 15 66,70340$             1.000,55094$                             

7 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12“x12“ sin dámper U 9 30,85473$             277,69257$                                

8 Instalación Rejilla Retorno de aire de 10´´x10´´ U 2 22,61195$             45,22390$                                  

9 Instalación Rejilla Retorno de aire de 10´´x10´´ U 1 67,18608$             67,18608$                                  

10 Instalación Rejilla Retorno de aire de 22´´x22´´ U 3 33,25887$             99,77662$                                  

11 Instalación Rejilla Lineal 24“x4“ U 8 55,05397$             440,43177$                                

12 Desinstalación Difusor/Rejilla U 55 4,77116$               262,41372$                                

13 Ducto flexible aislado diámetro 6´´ U 15,2 7,86220$               119,50545$                                

14 Ducto flexible aislado diámetro 8´´ M 50 8,71618$               435,80913$                                

15 Ducto flexible aislado diámetro 10´´ M 60 10,42415$             625,44876$                                

16
Split Ducto, capacidad: 60000 BTU/H, incluye

evaporador y condensador, opera a 220 /1/60
M 1 3.119,20524$        3.119,20524$                             

17 Tubería de cobre diámetro 7/8“ U 6 19,45593$             116,73558$                                

18 Tubería de cobre diámetro 3/8“ M 6 8,85542$               53,13251$                                  

19 Aislamiento para tubería de cobre diámetro 7/8“ M 6 2,89611$               17,37667$                                  

20
Instalación y programación de sistema de control para 

unidad manejadora de aire
M 8 3.767,99927$        30.143,99412$                           

21 Termostato modulante para fancoil agua helada U 8 855,54095$           6.844,32757$                             

22

Caja de Volumen Variable L-CVAV-8, incluye aislamiento, 

damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 

110/1/60

U 7 1.303,43596$        9.124,05174$                             

23

Caja de Volumen Variable L-CVAV-10, incluye aislamiento, 

damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 

110/1/60

U 19 1.331,84942$        25.305,13895$                           

24

Caja de Volumen Variable L-CVAV-12, incluye aislamiento, 

damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a 

110/1/60

U 6 1.416,56069$        8.499,36413$                             

25

Caja de Volumen Variable L-CVAV-14, incluye aislamiento, 

damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a

110/1/60

U 2 1.453,55109$        2.907,10218$                             

26

Caja de Volumen Variable L-CVAV-16, incluye aislamiento, 

damper, actuador, termostato, control BACNET, opera a

110/1/60

U 2 1.495,30337$        2.990,60674$                             

27 Cable 4x16 para conexión de termostatos M 300 2,90539$               871,61827$                                

28 Cable 3x14 para punto eléctrico cajas VAV M 100 3,62014$               362,01398$                                

29 Tapada de hueco de 24“x16“ con gypsum U 10 32,61839$             326,18387$                                

30 Tapada de hueco de 250 cm x 70 cm con gypsum U 1 131,03049$           131,03049$                                

31 Boquete en pared de bloque 24“x10“ U 4 65,11610$             260,46441$                                

32 Puerta de aluminio de 65 cm x 240 cm U 1 207,61966$           207,61966$                                

33 Sellado de junta de vidrio en mampara U 1 71,10326$             71,10326$                                  

34 Tapada de hueco de 24“x26“ con gypsum U 2 123,50246$           247,00492$                                

35
Tapada de hueco de 70 cm x 70 cm en puerta con panel de

aluminio compuesto
U 2 40,18355$             80,36710$                                  

36 Resanar tumbado en area acustica 100 cm x 100 cm U 19 149,17761$           2.834,37450$                             

37 Desmontaje de tumbado decorativo U 1 85,47243$             85,47243$                                  

38 Sellar vidrio 210 cm x 70 cm U 18 27,09535$             487,71637$                                

39 Mantenimiento integral de UMA U 12 301,91037$           3.622,92449$                             

40 Mantenimiento integral de Fancoil U 4 208,10605$           832,42422$                                

41 Cambio de ventilador centrífugo en UMA U 1 1.592,02608$        1.592,02608$                             

42 Suministro y colocación de pintura en gypsum M2 417,4 4,73403$               1.975,98367$                             

43 Resanar tumbado en area normal 100 cm x 100 cm U 14 113,35679$           1.586,99501$                             

116.990,00000$                         SUBTOTAL



 
 

 

 

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO  

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD $ 

$116.990,00 (ciento dieciséis mil novecientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin 

incluir IVA, de conformidad con las consideraciones estipuladas en los pliegos, términos de referencia, 

especificaciones técnicas y la oferta presentada en el proceso.  

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus 

costos, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO   

Se realizará el pago del 50% por concepto de anticipo y el 50% se pagará de la siguiente manera:  

El 40%, se pagará con todo el sistema instalado, finalizado y en funcionamiento de acuerdo de los requerimientos 

(cumplidos los 120 días de ejecución). 

 Para esta recepción parcial y pago respectivo, el contratista deberá entregar su informe, con el respectivo registro 

fotográfico y planilla única, anexos y planos As Built, con el cual, el Administrador del contrato deberá emitir su 

informe favorable del contrato para proceder con la firma del acta que corresponde.  

El 10% restante, se pagará una vez que se finalice el cumplimiento de la visita de calibración semanal, que deben 

realizarse una vez por semana durante 90 días, con la finalidad de asegurar la correcta operatividad definitiva 

(finalizado los 90 días) 

 El Acta de Entrega Recepción Definitiva se firmará en un plazo no mayor a 15 días una vez que se finalicen las 

visitas de calibración y operatividad (210 días de plazo contractual), siempre y cuando el servicio contratado se 

encuentre en funcionamiento a satisfacción de la entidad contratante, después de la presentación de informe final 

por parte del contratista y detallará a profundidad las actividades realizadas monitoreo de temperatura por 

espacios, durante este periodo (90 días), el cual será emitido cuando se finalice este periodo.  

Por cada visita realizada en los 90 días se generará un acta de inspección en sitio, que detalle los aspectos básicos, 

como temperatura, y demás observaciones relevantes, en este documento deben firmar el administrador de 

contrato y contratista, y deberá adjuntarse para el proceso de pago del 10% restante. 

Cláusula Sexta. – GARANTÍAS  

El Contratista deberá presentar la garantía prevista en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  

 

• Garantía por Buen Uso de Anticipo 

 • Garantía por fiel cumplimiento del contrato  

• Garantía Técnica: El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar y entregar las 

garantías de acuerdo con lo que la ley establece, y entregar Garantía Técnica correspondiente a 1 año, que avale 

la calidad del objeto de la contratación. La cual entrará en vigencia desde la firma del acta recepción definitiva 

 

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 del RGLOSNCP. Entre 

tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

 

Cláusula Séptima. - PLAZO  

El plazo de ejecución por la prestación de los servicios objeto de la contratación será de 210 días calendario 

contados a partir de la fecha de notificación de disponibilidad del anticipo. 



 
 

 

Cláusula Octava - MULTAS  

Se aplicará la multa de 1 por mil (1/1000) por cada día de retraso en la entrega de trabajos, también por 

incumplimiento de lo siguiente, se debe aclarar que se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se 

encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.:  

• Por no contar con el personal técnico y operativo mínimo.  

• Por no tener el equipo mínimo requerido.  

• Por no contar con el equipo de seguridad industrial adecuado. 

 • Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales. 

 • Por incumplimiento de las disposiciones del Administrador del Contrato.  

• Por acumulación de desechos. Para lo cual, bastará con que el Administrador del Contrato emita una notificación 

escrita, en formato de oficio o correo electrónico. Las multas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. 

Si la sumatoria de los valores obtenidos por la aplicación de las multas excede el 5% del monto total del contrato, 

la contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. 

Cláusula Novena. –  DEL REAJUSTE DE PRECIOS  

El CONTRATISTA declara que renuncia al reajuste de precios, de conformidad a lo previsto en el segundo inciso 

del artículo 273 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.   

Cláusula Décima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

10.1 La CONTRATANTE designa a la Arq. Nolberta Ivanova Araujo Quiñonez, Analista 3 de Planificación de 

Infraestructura Física,  con cédula de identidad No. 0802878546, en calidad de administradora del contrato, quien 

deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato; 

así como, tendrá presente las funciones establecidas en el artículo 303 del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  

10.2 La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador/a del contrato, para lo cual bastará cursar al 

CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

Cláusula Décima Primera . - OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 Obligaciones de la Contratista 

 El contratista se obliga a: Periodicidad del planillaje: Planilla Única Plazo de entrega planilla(s): Contra entrega 

(al finalizar la ejecución del proceso) Término para la aprobación de planilla(s): 5 días Obligaciones adicionales 

del contratista: El Contratista brindará el servicio de “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y 

REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 

14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

 • El contratista se compromete a entregar respuestos, partes y/ piezas nuevas, no usados, repotenciados ni re-

ensamblados.  

• El contratista atenderá llamadas de emergencia en un lapso no mayor a 3 horas, además ejecutará los rubros en 

las fechas propuestas.  

• Prestar sus servicios profesionales para realizar el servicio de IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO 

Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 

14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del 



 
 

 

contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y 

específicas, y los demás documentos contractuales. 

 • El contratista deberá responder por daños a terceros ocasionados por la ejecución del contrato.  

• A más de las obligaciones que serán establecidas en el contrato, el contratista está obligado a cumplir con 

cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar 

en cualquier documento de él en norma legal específicamente aplicable al mismo. 

 • Entregar los productos o servicios de conformidad con el cronograma de acuerdo con el plazo de ejecución 

definido. 

 • Definir la metodología apropiada para el desarrollo de los trabajos, con la aprobación del administrador del 

contrato. 

 • El contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Universidad de las Artes y a sus representantes de 

cualquier reclamo o juicio que sugiera como consecuencia de la contra versión o falta de cumplimiento de 

cualquier norma jurídica por parte del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos 

contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier norma jurídica, el contratista deberá 

informar a la Universidad de las Artes. 

 • Para el cumplimiento de los servicios de implementación, contará durante la vigencia del contrato, con el 

personal técnico clave, conforme al cronograma de actividades aprobado. 

 • El contratista asumirá todas las obligaciones patronales y laborales con su equipo de trabajo y demás 

certificaciones que se requiera para el cumplimiento de esta contratación.  

• El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley 

de Seguro Social Obligatorio para con su personal, sin que la Universidad de las Arte tenga responsabilidad alguna 

por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de los 

subcontratistas.  

• Entregar al administrador del contrato el cronograma de trabajo ajustado a las necesidades institucionales en un 

tiempo máximo de dos días a partir de la suscripción del contrato.  

• Para el cumplimiento de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave 

señalado en su oferta, conforme al cronograma de actividades aprobado, el cual será dotado del equipo de 

protección y seguridad que fuera necesario, en caso de incumplimiento el administrador podrá solicitar el retiro 

del trabajador que no esté con las seguridades suficientes y el contratista asumirá las multas que este hecho 

ocasione.  

• Cumplir con los programas de inserción laboral y contratar mano de obra de la localidad. Para sustituir personal 

técnico clave, asignado a los trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato.  

• A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, el contratista, deberá 

sustituir a su costo, uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados. 

 • La Contratista se responsabilizará de cualquier acto (robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia 

se produjere al interior y exterior de las edificaciones y asumirá el perjuicio económico que este cause en contra 

de los bienes y los intereses de la Universidad de las Artes.  

• El Contratista garantiza que los productos a aplicar sean de calidad y en el caso de que existieran algunos 

defectuosos se compromete a sustituirlos por otros que cumplan con las características técnicas requeridas en los 

pliegos de contratación. De haberse notificado la mala calidad del producto, dicha restitución se la realizará en el 

plazo de 10 días.  



 
 

 

• El contratista adjudicado, realizará capacitación adecuada al personal de la Universidad de las Artes, el cual, el 

Administrador del contrato, será quien determine el personal que se capacitará; referente al servicio de 

“IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 

CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 

 • El contratista deberá entregar su informe final con el respectivo registro fotográfico y planilla única en un plazo 

de cinco (5) días de concluidos los trabajos aprobados en el cronograma.  

• El contratista entregará la garantía Técnica con un plazo mínimo de un (1) año, la cual entrará en vigencia una 

vez se suscriba el Acta Entrega Recepción Definitiva 

 • En el caso de existir observaciones al trabajo realizado por parte de la Administración de Contrato, la Contratista 

deberá atender las mismas en un plazo no mayor a cinco (5) días consecutivos, una vez que es notificado por la 

Administración de Contrato.  

Obligaciones del Contratante.  

Término para la atención o solución de peticiones o problemas: 10 días Número de días para proporcionar 

documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra: 5 días 

Descripción de terrenos, materiales, equipos u otros: Que la entidad contratante se compromete a permitir el 

acceso a la edificación objeto del, ubicada en 9 de octubre y Panamá.  

• Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 • Celebrar contratos complementarios en un plazo no mayor a 15 días hábiles una vez justificado y aprobado tal 

acto por la Máxima autoridad o su delegado. 

 • Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos, de 

los que dispusiera en un término de (5) cinco días, contados a partir de la petición escrita formulada por el 

contratista.  

• Suscribir las Actas de Entrega Recepción Definitiva de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido 

con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del 

contrato. 

 • La Entidad Contratante, cancelará los servicios al contratista de acuerdo con el precio del contrato y en la forma 

de pago acordada. 

 • Verificará que los productos aplicados y recibidos cumplan con las especificaciones técnicas descritas por la 

institución.  

• Facilitar al contratista las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de esta contratación. 

 • En cualquier caso, el Administrador del Contrato se reserva el derecho de solicitar, al contratista, la presentación 

de documentos en originales o en copias notariadas, que acrediten la calificación del personal. 

Cláusula Décima Segunda. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

12.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.  

12.2 Causales de terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, 

procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 

94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:  



 
 

 

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus 

acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;  

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la 

transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las 

acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por 

ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;   

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 1.1. del formulario de oferta 

– Presentación y compromiso;   

En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la 

información presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente 

contrato, dicha inconsistencia; simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato 

por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin 

perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.       

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de 

servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.  

12.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del 

contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.   

Cláusula Décima Tercera. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas 

se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de 

Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante.   

13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable 

al presente contrato.  

Cláusula Décima Cuarta. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES  

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y 

en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de 

documentos escritos.   

Cláusula Décima Quinta. - DOMICILIO   

15.1.  Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de 

Guayaquil.  

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

LA CONTRATANTE:   

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  

Av. 10 de agosto 607 y Boyacá Edificio “El Telégrafo”.   

Guayaquil- Guayas- Ecuador  

Teléfonos: 042590700  

Correo electrónico: nolberta.araujo@uartes.edu.ec 

Guayaquil –Guayas  

 



 
 

 

El CONTRATISTA:   

INGEMACH S.A  

Coop Jaime Polit Mz 224 V21  

Teléfono:   5056383-0999444314 

Correo electrónico: compraspublicas@ingemach.com;  

Guayaquil-Ecuador  

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.  

15.3.- Como domicilio electrónico señalado en el artículo 55 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, 

el contratista señala el siguiente domicilio: 

Correo electrónico: compraspublicas@ingemach.com 

 

Cláusula Décima Sexta. - ACEPTACION DE LAS PARTES  

 

16.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro 

de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la 

página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la convocatoria 

del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que 

lo están suscribiendo.   

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente 

contrato y se someten a sus estipulaciones.  

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días de octubre de 2023. 

 

 

 

                  Betty Isolina Arias Gordillo                                       Andrés Eduardo Baque Calle 

Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física                                             Gerente General  

                Delegada de la Máxima Autoridad                                                                  INGEMACH S.A 

                   Universidad de las Artes                                                                          RUC No. 0992727292001 
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