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1 871100212	
Suministro, fabricación e instalación de Ductos 

de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio
KG 1297,0572 5,57873$            7.235,92958$                  

2 871100212	
Desinstalación de Ductos de Tol Galvanizado 

aislados con lana de vidrio
KG 854,84896 1,21600$            1.039,49263$                  

3 871100212	
Instalación Difusor de aire de 4 vías de 8“x8“ 

con Çdámper
U 2 35,52378$          71,04756$                       

4 871100212	
Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10“x10“ 

con dámper
U 9 52,90973$          476,18761$                     

5 871100212	
Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10“x10“ 

sin dámper
U 4 24,23637$          96,94549$                       

6 871100212	
Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12“x12“ 

con dámper
U 15 66,70340$          1.000,55094$                  

7 871100212	
Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12“x12“ 

sin dámper
U 9 30,85473$          277,69257$                     

8 871100212	 Instalación Rejilla Retorno de aire de 10´´x10´´ U 2 22,61195$          45,22390$                       

9 871100212	 Instalación Rejilla Retorno de aire de 10´´x10´´ U 1 67,18608$          67,18608$                       

10 871100212	 Instalación Rejilla Retorno de aire de 22´´x22´´ U 3 33,25887$          99,77662$                       

11 871100212	 Instalación Rejilla Lineal 24“x4“ U 8 55,05397$          440,43177$                     

12 871100212	 Desinstalación Difusor/Rejilla U 55 4,77116$            262,41372$                     

13 871100212	 Ducto flexible aislado diámetro 6´´ U 15,2 7,86220$            119,50545$                     

14 871100212	 Ducto flexible aislado diámetro 8´´ M 50 8,71618$            435,80913$                     

15 871100212	 Ducto flexible aislado diámetro 10´´ M 60 10,42415$          625,44876$                     

16 871100212	
Split Ducto, capacidad: 60000 BTU/H, incluye

evaporador y condensador, opera a 220 /1/60
M 1 3.119,20524$     3.119,20524$                  

17 871100212	 Tubería de cobre diámetro 7/8“ U 6 19,45593$          116,73558$                     

18 871100212	 Tubería de cobre diámetro 3/8“ M 6 8,85542$            53,13251$                       

19 871100212	 Aislamiento para tubería de cobre diámetro M 6 2,89611$            17,37667$                       

20 871100212	
Instalación y programación de sistema de 

control para unidad manejadora de aire
M 8 3.767,99927$     30.143,99412$                

21 871100212	 Termostato modulante para fancoil agua helada U 8 855,54095$        6.844,32757$                  

22 871100212	

Caja de Volumen Variable L-CVAV-8, incluye 

aislamiento, damper, actuador, termostato, 

control BACNET, opera a 110/1/60

U 7 1.303,43596$     9.124,05174$                  

23 871100212	

Caja de Volumen Variable L-CVAV-10, incluye 

aislamiento, damper, actuador, termostato, 

control BACNET, opera a 110/1/60

U 19 1.331,84942$     25.305,13895$                

24 871100212	
Caja de Volumen Variable L-CVAV-12, incluye 

aislamiento, damper, actuador, termostato, 
U 6 1.416,56069$     8.499,36413$                  

25 871100212	
Caja de Volumen Variable L-CVAV-14, incluye 

aislamiento, damper, actuador, termostato, 
U 2 1.453,55109$     2.907,10218$                  

26 871100212	

Caja de Volumen Variable L-CVAV-16, incluye 

aislamiento, damper, actuador, termostato, 

control BACNET, opera a

110/1/60

U 2 1.495,30337$     2.990,60674$                  

27 871100212	 Cable 4x16 para conexión de termostatos M 300 2,90539$            871,61827$                     

28 871100212	 Cable 3x14 para punto eléctrico cajas VAV M 100 3,62014$            362,01398$                     

29 871100212	 Tapada de hueco de 24“x16“ con gypsum U 10 32,61839$          326,18387$                     

30 871100212	
Tapada de hueco de 250 cm x 70 cm con 

gypsum
U 1 131,03049$        131,03049$                     

31 871100212	 Boquete en pared de bloque 24“x10“ U 4 65,11610$          260,46441$                     

32 871100212	 Puerta de aluminio de 65 cm x 240 cm U 1 207,61966$        207,61966$                     

33 871100212	 Sellado de junta de vidrio en mampara U 1 71,10326$          71,10326$                       

34 871100212	 Tapada de hueco de 24“x26“ con gypsum U 2 123,50246$        247,00492$                     

35 871100212	

Tapada de hueco de 70 cm x 70 cm en puerta 

con panel de

aluminio compuesto

U 2 40,18355$          80,36710$                       

36 871100212	
Resanar tumbado en area acustica 100 cm x 100 

cm
U 19 149,17761$        2.834,37450$                  

37 871100212	 Desmontaje de tumbado decorativo U 1 85,47243$          85,47243$                       

38 871100212	 Sellar vidrio 210 cm x 70 cm U 18 27,09535$          487,71637$                     

39 871100212	 Mantenimiento integral de UMA U 12 301,91037$        3.622,92449$                  

40 871100212	 Mantenimiento integral de Fancoil U 4 208,10605$        832,42422$                     

41 871100212	 Cambio de ventilador centrífugo en UMA U 1 1.592,02608$     1.592,02608$                  

42 871100212	 Suministro y colocación de pintura en gypsum M2 417,4 4,73403$            1.975,98367$                  

43 871100212	
Resanar tumbado en area normal 100 cm x 100 

cm
U 14 113,35679$        1.586,99501$                  

116.990,00000$              
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TIEMPO EN DIAS 

Guayaquil,  31 de agosto del 2023

SRES:	   UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES                                                                          

COTS-UA-004-2023

0992727292001 INGEMACH S.A 

Se entregará finalizado y en total funcionamiento la implementación 

de todos los rubros resultantes.

Se efectuarán las inspecciones de calibración 

semanales.

CRONOGRAMA TRABAJO

No. CPC Rubro Unidad Cantidad  Precio Unitario  Precio Total 

 ANDRÉS EDUARDO BAQUE CALLE   

 GERENTE GENERAL 

 INGEMACH S.A 

SUBTOTAL

INVERSION TOTAL $

INVERION TOTAL %

ATENTAMENTE,

Telef: 5056383 Ext: 101
Direcc: Av. Alianza y Calle Segunda 
Rucc: 0992727292001
Email: asesoriatecnica5@ingemach.com
www.ingemach.com
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