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COTIZACIÓN OBRAS
COTO-UA-002-2023

I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, que
tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para
READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal institucional del SERCOP,
siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta
antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de 499.998,65718 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y
Ocho dólares 65718/100000 centavos) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo
estimado para la ejecución del contrato es de 240 días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL
ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ec, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la
notificación de la adjudicación, pagará a la entidad UNIVERSIDAD DE LAS ARTES el valor de 0,00000  ,
de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 2 y máximo de 5 días) contados a
partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. La
Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias,
en un término de (mínimo de 2 y máximo de 5 días) subsiguientes a la conclusión del  período establecido
para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en PORTAL
S/N y PORTAL , Refencia: LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN ÚNICAMENTE A TRAVÉS DEL PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS; o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el
que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 14:00 del día 29 de agosto del 2023,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la Oferta se presente en forma física o en
forma electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través del portal institucional del
SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del
precio de la propuesta en el Portal, será causa de descalificación de la oferta. Los oferentes deberán tener
en cuenta que la oferta económica registrada en el mencionado portal deberá coincidir con la oferta
económica entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el
registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la petición de ajuste debidamente
sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la
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recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en AVENIDA BOYACÁ
S/N y 10 DE AGOSTO Referencia OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los
oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el
SERCOP dicte para el efecto.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria

Número de Partida Descripción

2023.086.9999.0000.82.00.086.002.000.0901.7505
01.000000.001.0000.0000

READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX
SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.  Los
pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado
en el proyecto de contrato. 

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. El 50 por ciento del monto total a la firma del contrato en
calidad de anticipo 

Forma de pago: Pago por planilla de 50%. El 50 por ciento restante contra presentación de planillas
bimensuales de avance de obra, las mismas que deberán ser presentadas dentro de los 5 primeros días de
cada mes, estas deberán ser debidamente aprobadas tanto por fiscalización como por la Administración de
contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo, de manera proporcional al 50por
ciento del valor de cada planilla normal bimensual y cualquier otro cargo al contratista, que sea de legal
aplicación del Contrato.  

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP y el presente pliego.

9. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

 

           GUAYAQUIL, 15 de agosto del 2023

 

           BETTY ISOLINA ARIAS GORDILLO
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           UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
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SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen
ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: 
READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES .  

Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas de obras consideradas de origen ecuatoriano, la
Entidad Contratante considerará y analizará las ofertas de obra que no se consideren ecuatorianas que se
hubieren presentado.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de 499.998,65718 (Cuatrocientos Noventa y Nueve
Mil Novecientos Noventa y Ocho dólares 65718/100000 centavos ),NO INCLUYE IVA.

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Limpieza de obra u 8 509,14080 4.073,12640

2 Lona de Protección
Perimetral

m2 480 35,45900 17.020,32000

3 Trazado, Replanteo y
nivelación para
edificaciones

m2 1200 1,97590 2.371,08000

4 Derrocamiento de paredes
de mamposteria (incluye
aluminio y vidrio,
revestimientos,
carpintería, todas las
instalaciones existentes y
desalojo)

m2 1988.6 10,52963 20.939,22222

5 Remocion de
recubrimientos en piso y
remoción de todo material
existente sobre la losa de
compresión (incluye
desalojo)

m2 922 11,17589 10.304,17058

6 Desmontaje de estructuras
de cubierta existente
(incluye desalojo)

m2 260 11,75699 3.056,81740

7 Remocion de tumbado
existente (incluye retiro de
todas las instalaciones
existentes: eléctricas,
electrónicas, hidráulicas,
sanitarias, climatización y
desalojo)

m2 1200 8,41954 10.103,44800

8 Rotura de Elementos de
Hormigon Armado Tipo
Columna o Muros (incluye
apuntalamiento y desalojo)

m3 68 125,58000 8.539,44000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

9 Rotura de Sistemas de
Piso: losa, vigas (incluye
apuntalamiento y desalojo)

m2 335 57,40000 19.229,00000

10 Hormigón f'c=280 kg/cm2
(elaborado en obra,
incluye encofrado)

m3 73.25 297,46540 21.789,34055

11 Steel Deck placa 55
e=0.76mm, suministro e
instalación

m2 552.74 36,00000 19.898,64000

12 Malla electrosoldada 5.5
20X20, suministro e
instalación

m2 552.74 9,10000 5.029,93400

13 Acero estructural
ASTM-36, suministro,
fabricación e instalación

Kg 29433.40
5

5,81000 171.008,08305

14 Reforzamiento de
elementos tipo Columnas
(picado de elemento,
limpieza, protección de
armadura, encamisado
con mortero estructural)

m 259 126,26000 32.701,34000

15 Reforzamiento de
elementos tipo
Vigas(picado de elemento,
limpieza, protección de
armadura, encamisado
con mortero estructural)

m 280 137,06280 38.377,58400

16 Acero de refuerzo para
reforzamiento de
elementos estructurales,
incluye epóxico de anclaje.

Kg 19741.76 2,89000 57.053,68640

17 UPS 10KVA
MONOFASICO 220V

u 1 12.609,56260 12.609,56260

18 Acometida 3FNo.2 15KV-
TNo.4 DE SN. TUBERIA
4" RIGIDA

m 125 166,85000 20.856,25000

19 Equipo de expansion
Directa; Tipo: Piso Techo;
capacidad: 36.000 BTU/hr;
Inverter

u 1 2.956,66818 2.956,66818

20 Equipo de expansion
Directa; Tipo:Consola de
pared; capacidad: 12.000
BTU/hr; Inverter

u 4 567,31320 2.269,25280

21 Ventilador de Extraccion; u 1 332,04000 332,04000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

Tipo: Helico Centrifugo;
Capacidad: 250
CFM/0.4"SP

22 Tuberia de Cobre Diam
1-1/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 110 34,31865 3.775,05150

23 Tuberia de Cobre Diam
7/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 150 29,64927 4.447,39050

24 Tuberia de Cobre Diam
5/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 170 17,75570 3.018,46900

25 Tuberia de Cobre Diam
3/8", incluye aislamiento
termico y soportes

m 250 12,29000 3.072,50000

26 Tuberia de Cobre Diam
1/4", incluye aislamiento
termico y soportes

m 170 10,52000 1.788,40000

27 Ducto de Tol
GalvanizadoSin
aislamiento Termico

Kg 120 6,33000 759,60000

28 Ducto flexible
Aislado,Diam 4"

m 4 9,82000 39,28000

29 Rejilla de extraccion de
10"x10"

u 1 36,40000 36,40000

30 Rejilla de Extraccion de
6"x6"

u 1 30,15000 30,15000

31 Rejilla de Extraccion de
4"x4"

u 3 29,91000 89,73000

32 Juego de 4 bases
antivibratoria de goma
comprimida de alta
resistencia (para equipos
hasta de 60.000 BTU/hr)
(2)

u 5 38,22000 191,10000

33 Bases para unidad
condensadora de
descarga horizontal

u 4 28,19000 112,76000

34 Cable de señal
concentrico de 2x18
(INTERCONEXION
ENTRE EVAPORADOR Y
CONDENSADOR)

m 249 2,94000 732,06000

35 Cable de señal m 167 4,95000 826,65000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

concentrico de 4x12
(INTERCONEXION
ENTRE EVAPORADOR Y
CONDENSADOR
EQUIPOS TIPO
CONSOLA DE PARED)

36 Cargas de Nitrogeno
(cargas)

u 3 135,86000 407,58000

37 Valvulas de carga u 9 2,57000 23,13000

38 Filtro deshidratador diam
3/8"

u 5 25,88000 129,40000

Total: 499.998,65718

No. Archivo

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf

2.3 Especificaciones técnicas:

(Referir al Anexo de Especificación Técnica.)

2.3.1 Planos del proyecto:

(Se anexa de acuerdo a la información que dispone la entidad contratante.)
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SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Concepto Día Hora

Fecha de Publicación 2023/08/16 12:00

Fecha límite de preguntas 2023/08/18 12:00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2023/08/25 12:00

Fecha límite de entrega de ofertas 2023/08/29 14:00

Fecha de apertura de ofertas 2023/08/29 15:00

Fecha estimada de adjudicación 2023/09/21 20:00

Concepto Día Hora

Fecha de Publicación 2023/08/16 2023/08/15

Fecha límite de preguntas 2023/08/18 2023/08/15

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2023/08/25 2023/08/15

Fecha límite de entrega de ofertas 2023/08/29 2023/08/15

Fecha de apertura de ofertas 2023/08/29 2023/08/15

Fecha estimada de adjudicación 2023/09/21 2023/08/15

Fecha límite para solicitar convalidación de errores

Fecha límite para convalidación de errores

Fecha estimada de adjudicación

--> 

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 60 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre
que contenga la siguiente ilustración:

  

COTIZACIÓN
“CODIGO DEL PROCESO COTO-UA-002-2023.”

SOBRE  ÚNICO

  Señor(a):
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  BETTY ISOLINA ARIAS GORDILLO  
  UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

  Presente

  PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción. 

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta
entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 240 días, contado DESDE LA
FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .

La recepción definitiva se realizará en el término de El período entre la entrega-recepción provisional y la
entrega recepción definitiva será de 180 días, de conformidad con lo establecido en el Art. 317 del
RGLOSNCP., a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción
provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. 

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y
mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de
obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la
ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio. 

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Específicas del Pliego,
en el Formulario de Oferta, Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que
propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el
Contrato.

3.6.1 Anticipo:  Se otorgará un anticipo de 50%. El 50 por ciento del monto total a la firma del contrato en calidad
de anticipo.

3.6.2. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas
BIMENSUAL, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada
planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación
del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del
pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el
cronograma pertinente que es parte del contrato.  
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  

4.1 Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no
cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los
Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: 

I  Formulario de Oferta

1.1  Presentación y compromiso
1.2  Datos generales del oferente.
1.3  Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.
1.4  Situación financiera
1.5  Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6  Análisis de precios unitarios
1.7  Metodología de construcción
1.8  Cronograma valorado de trabajos
1.9  Experiencia del oferente
1.10  Personal técnico propuesto para el proyecto
1.11  Equipo asignado al proyecto  

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Observación:
EL OFERENTE DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO, LO QUE LE SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR LA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS
MÍNIMOS SOLICITADOS Y DEMÁS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

4.1.2 Equipo mínimo:

No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

1 COMPRESOR DE AIRE 185 CFM CON
MARTILLO

1 Motor 60 HP / 2800 RPM Rango de presión
80 – 125 psi Rotatorio de tornillo de una
etapa en aceite (5.9 m / min) 2 salidas de
aire de 19mm (3/4 de pulgada) Tamaño de
los neumáticos ST 175 / 80D 13 Peso
completo de 2130 libras Capacidad del
tanque de combustible 20 Gls Combustible:
Diesel Consumo por hora de combustible
2.5 Gls./hrs Incluye soplete y mangueras

2 ANDAMIOS METÁLICOS 4 Cuerpos de andamios metálicos Andamio
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No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

de concepción sencilla y fácil montaje. El
sistema AM72 está basado en marcos de
bajo peso, con una gran capacidad
estructural, lo que se traduce en un equipo
de óptima productividad (JUEGOS)

3 VOLQUETA 1 Con capacidad de 2.5 tonelada de carga, el
vehículo debe estar en buen estado y se
deberá considerar lo establecido por la
Agencia Nacional de Transito, referente a la
vida útil del vehículo, así mismo se
presentará la copia íntegra de la matrícula.

4 CIZALLA 2 1.Tijeras grandes y fuertes para cortar
planchas de metal en frío planchas de hasta
4 mm somar no4

5 CONCRETARA 2 Concretaras de trompo, con rendimiento
aproximado de 2.5 m3/hora, con llantas
neumáticas tipo automotriz, fijación del
tambor en cualquier posición por medio de
trinquete, sistema de transmisión por dos
bandas o correas tipo V, cabina amplia y
ventilada para el motor, barra de remolque
extensible para facilidad de transporte.

6 AMOLADORA 2 Esmeriladora angular 15 mm 9 pulgadas
2400w

7 SOLDADORA 4 Tipo Inverter 200amp/160 profesional
110/220

8 EQUIPO DE SOLDADURA
OXIACETILÉNICA

1 Kit cautin, soldadura, pasta soldar
absorvedor, estación de soldadura 70 watts
digital

9 EQUIPO SEGURIDAD 3 Botas de seguridad: requisito obligatorio en
toda obra; hay que adquirir botas con punta
de acero y suela antiperforación Casco:
según los artículos 14 y 39 del Reglamento
de seguridad y salud para la construcción y
obras públicas cumplir con la certificación
ANSI20 Z 89.1 Chaleco reflective Gafas de
seguridad Guantes: para suelda
electrógena Mascarilla: son necesarias
cuando se deba trabajar con polvo o gases

10 LINEAS DE VIDA 3 Arnés -Línea de vida homologada o anclaje
de seguridad. Cuerdas, dispositivos de
frenada, eslinga y retráctil. Dispositivo
absorbedor de energía. Conector o gancho
que ancle al trabajador a través del arnés
de seguridad anti caídas

11 SEGURIDAD ALTURAS 2 Proyectos “llave en mano” Protección Anti
caídas Barandillas contrapesadas Redes de
posicionamiento
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No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

12 SOLDADORA ELÉCTRICA 2 Soldadora 270 amperios

13 MAQUINA PULIDORA 2 Pulidora industrial piso 20 pulgadas

14 PULIDORA 2 Pulidora 1300w disco 7 pulgadas

15 BOMBA FUMIGACIÓN 2 Bomba de fumigación motor 3.5 Hp de 25 lt

16 JUEGO DE RUEDAS 2 Con base para transporte mediano - ligero

17 RANURADORA 2 Ranuradora De ¼/ 2 /6 /A6

18 ESCALERA DE TIJERAS 4 La escalera tijera de fibra de vidrio/aluminio
rango 2.44 metros y 8 peldaños puede ser
utilizada en bajas y medianas alturas,
además de tener ranuras para manterner
las herramientas a la mano.

19 TALADRO PERCUSIÓN ELÉCTRICO 2 Taladro de percusión Gsb 13/ Gsb 16 Re
professional

20 TALADRO ELÉCTRICO 2 Potencia 1000 watts rango de revoluciones
de 800 a 2500 por minuto, función de
percusión, función de marcha en reversa

21 MULTÍMETRO DIGITAL 2 Multímetro digital completo Termocupla de
Alta calidad

22 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
(GUANTES, BOTAS, GAFAS)

20 Verificar normas de seguridad para cada
trabajo a realizarse

4.1.3 Personal técnico mínimo:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Superintendente de obra TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil o
Arquitecto

1

2 Residente de obra 1 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil o
Arquitecto

1

3 Residente de obra 2 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Licenciado en
Restauración

1

4 Especialista en Estructuras TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil experiencia
en Estructuras

1

5 Ing. Eléctrico TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Eléctrico 2

6 Ing. Civil TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil-con
experiencia en
sanitario

1

7 Ing. Civil TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil con
experiencia en
hidráulica.

1
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

8 Ing. Ambiental o civil TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil con
estudios o
especialización en
ambiente o Ing.
Ambiental

1

9 Ing. Mecánico o industrial TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Mecánico o
industrial con
experiencia en
climatización

1

10 Ing. Eléctrico y electrónico TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Electrónico o
ingeniero en
telecomunicaciones

1

4.1.4 Experiencia general y específica mínima: 

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 El oferente
deberá
adjuntar a su
oferta
contratos o
actas de
entrega
recepción, u
órdenes de
compra
ejecutadas, o
certificados de
cumplimiento,
relacionados
con la
ejecución,
rehabilitación,
reparación y/o
mantenimiento
de obras
civiles en
general

Experien
cia
General

23 2 199.999,46290 1 39.999,89257

2 El oferente
deberá
adjuntar a su
oferta
contratos o
actas de
entrega
recepción, u
órdenes de

Experien
cia
Específic
a

23 2 99.999,73144 1 19.999,94629
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

compra
ejecutadas, o
certificados de
cumplimiento,
relacionados
con la
ejecución,
rehabilitación,
reparación y/o
mantenimiento
de
edificaciones
patrimoniales.

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Superintendente de
obra

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil o Arquitecto 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Experiencia como
superintendente de
obra, administrador
de obra o director de
obra en construcción
y/o fiscalización de
edificaciones, en las
que se hayan
implementado las
siguientes áreas:
Arquitectura,
Ingeniería Civil,
Ingeniería Eléctrica,
Electrónica,
Hidrosanitaria,
Mecánica, Ambiental,
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional.
Deberá presentar
certificados con
respectivos contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
debidamente
legalizada, cuyo
monto mínimo
sumado alcance el

7 años 2 249.999,32500
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

50por ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Residente de obra 1 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil o Arquitecto 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras similares. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.999,66430

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Residente de obra 2 TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Licenciado en
Restauración

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras patrimoniales.
La sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.999,66430
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 Especialista en
Estructuras

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil experiencia
en Estructuras

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
diseños sismo
resistente de obras
civiles, realizando la
actividad de diseño
estructural. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

5 años 2 124.999,66430

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 Ing. Eléctrico TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Eléctrico 2

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, realizando la
actividad de
Supervisión de
instalación de
sistemas eléctricos, o
instalación de
sistemas eléctricos
como contratista, o
elaboración de
estudios o
consultorías
eléctricos. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por

5 años 2 124.999,66430
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

6 Ing. Civil TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil-con
experiencia en
sanitario

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

6.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, en cálculo,
diseño,
administración o
construcción de
sistemas
hidrosanitarios de
obras civiles. La
sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 124.999,66430

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

7 Ing. Civil TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil con
experiencia en
hidráulica.

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

7.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón

3 años 2 124.999,66430
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

armado, realizando la
actividad de
Supervisión de
instalación de
sistemas hidráulicos,
o instalación de
sistemas hidráulicos
como contratista, o
elaboración de
estudios o
consultorías de
sistemas hidráulicos.
La sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

8 Ing. Ambiental o civil TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Civil con
estudios o
especialización en
ambiente o Ing.
Ambiental

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

8.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado, realizando la
actividad de
supervisión o
ejecución de estudios
ambientales. La
sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 124.999,66430
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No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

9 Ing. Mecánico o
industrial

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Mecánico o
industrial con
experiencia en
climatización

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

9.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado. La
sumatoria deberá
alcanzar el 25por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 124.999,66430

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

10 Ing. Eléctrico y
electrónico

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ing. Electrónico o
ingeniero en
telecomunicaciones

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

10.1 Presentar
certificados con su
respectivo contratos
o actas de entrega
recepción definitiva
de experiencia en
obras en hormigón
armado. La
sumatoria deberá
alcanzar el 15por
ciento del
presupuesto
referencial de este
proceso.

3 años 2 62.499,83200

4.1.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas) 

17.999,93236 dólares de Estados Unidos de América.

4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:
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No. Descripción

1 La entidad contratante requerirá y verificará que el oferente presente el
compromiso de cumplimiento de este parámetro en la ejecución contractual de
la obra, el cual consta en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de
parámetros en etapa contractual”, y se actuará conforme lo previsto en los
artículos 298, numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de
Resoluciones emitidas por el SERCOP, según el procedimiento que
corresponda. Por lo que, con la sola presentación de este formulario se
considerará cumplido este parámetro. La metodología deberá contener:
METODOLOGÍA… El oferente deberá detallar, sin reproducir los términos de
referencia: Por lo cual el oferente deberá desarrollar la descripción de las
actividades en concordancia del cronograma propuesto donde se evidencia
cada una de las actividades, frentes de trabajos, materiales, personal y equipo
a emplearse para el cumplimiento del objeto de la contratación. Esta
metodología debe reflejar el flujo de las actividades (con relación al
cronograma) y la ruta crítica hasta la finalización del proyecto El cronograma
deberá contener: CRONOGRAMA Se evaluará el cronograma valorado de
trabajos, el mismo que deberá guardar relación con los análisis de precios
unitarios y el equipo propuesto y la utilización de equipos. El cronograma
deberá proponer las actividades principales de la asignación, su contenido y
duración, las fases e inter-relaciones, hitos (actividades de referencia), fechas
de entrega de informes, entre otros. Se deberá presentar lo siguiente: -
Metodología de Ejecución de los trabajos. - Cronograma valorado de los
trabajos. - Cronograma de ejecución de trabajos (Avance físico) elaborado con
la herramienta Primavera o MS Project Se deberá indicar con suficiente
detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos
de ejecución de la obra. Se considerará la correcta secuencia de actividades.
El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para
describir la metodología que propone ejecutar. No se aceptará que la
metodología sea una repetición de los términos de referencia (TDR), el
desarrollo de la oferta deberá demostrar que el oferente ha entendido el
alcance de los servicios y presentará su metodología para lograr los
resultados requeridos, deberá presentar los anexos de los precios unitarios en
archivo adjunto excel .xls, además todo lo que el oferente proponga dentro de
la metodología de trabajo si no está considerado en el presupuesto referencial
corre por cuenta del mismo.

4.1.8 Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad contratante: 

No. Nombre Medio de Comprobación

1 ORGANIGRAMA, DIAGRAMA DE
PERT, HISTOGRAMA

El oferente deberá cumplir con la
presentación de todos y cada uno
de los apartados solicitados en el
apartado Otros parámetros de
calificación, para obtener el puntaje
máximo al no presentar alguno de
los aspectos requeridos, detallados
a continuación, no será acreedor de
ningún puntaje: -Organigrama: De la
participación del personal técnico;
deberá presentar diagrama de
funciones con relación a la función
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No. Nombre Medio de Comprobación

de cada personal técnico, tiempo de
participación de cada personal
técnico y actividades. -Diagrama de
Pert. -Cronograma de ejecución de
trabajos (Avance físico) elaborado
con la herramienta Primavera o MS
Project. -Metodología Constructiva
-El oferente deberá presentar la ruta
crítica. -Histograma de utilización de
personal y equipos. -

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia general
mínima
Experiencia específica
mínima
Experiencia mínima
personal técnico
Metodología y cronograma
Patrimonio (Personas
Jurídicas)*
ORGANIGRAMA,
DIAGRAMA DE PERT,
HISTOGRAMA

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de
ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.10 Información financiera de referencia

Análisis Índices Financieros:

Los índices financieros constituirán   información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

 Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 mayor o igual a 1,0

Índice de endeudamiento 1,50 menor a 1,5

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje.

A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante:
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

Experiencia general No se otorgará puntaje a la
experiencia general mínima
requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio. Para que la experiencia
general presentada sea susceptible
de calificación por puntaje, está
deberá ser mayor a la establecida
como requisito mínimo. El valor total
de la experiencia general solicitada
adicional al requisito mínimo que
será puntuada, no podrá superar el
valor del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia general adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia específica No se otorgará puntaje a la
experiencia específica mínima
requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio. Para que la experiencia
específica presentada sea
susceptible de calificación por
puntaje, está deberá ser mayor a la
establecida como requisito mínimo.
El valor total de la experiencia
específica solicitada adicional al
requisito mínimo que será puntuada,
no podrá superar el valor del
presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia específica adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico por exigencia del sistema se coloca
puntaje

Anexo no seleccionado.

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por
la entidad *
Oferta económica La oferta económica se evaluará

aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor
puntaje. En caso de que existan
errores aritméticos en la oferta
económica, la Comisión Técnica
procederá a su corrección conforme
lo previsto en la Resolución

Anexo no seleccionado.
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

expedida por el SERCOP para el
efecto. La evaluación de la oferta
económica se efectuará aplicando el
“precio corregido” en caso de que
hubiera sido necesario establecerlo.

MYPES y EPS Anexo no seleccionado.
MYPES y EPS Locales Anexo no seleccionado.

A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante de "Otros parámetros(s) resueltos
por la entidad*" :

No. Parámetro Descripción de la Metodología de Evaluación

1 ORGANIGRAMA, DIAGRAMA DE PERT,
HISTOGRAMA

El oferente deberá cumplir con la presentación de
todos y cada uno de los apartados solicitados en el
apartado Otros parámetros de calificación, para
obtener el puntaje máximo al no presentar alguno de
los aspectos requeridos, detallados a continuación, no
será acreedor de ningún puntaje: -Organigrama: De la
participación del personal técnico; deberá presentar
diagrama de funciones con relación a la función de
cada personal técnico, tiempo de participación de cada
personal técnico y actividades. -Diagrama de Pert.
-Cronograma de ejecución de trabajos (Avance físico)
elaborado con la herramienta Primavera o MS Project.
-Metodología Constructiva -El oferente deberá
presentar la ruta crítica. -Histograma de utilización de
personal y equipos. -

Parámetro sugerido
  

Experiencia general
  

Experiencia específica
  

Experiencia del personal técnico
  

Oferta económica
  

Mypes Nacionales Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria
  

Mypes Locales Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria
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Parámetro sugerido
Criterios generales

  A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante:

Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

Experiencia general No se otorgará puntaje a la
experiencia general mínima
requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio. Para que la experiencia
general presentada sea susceptible
de calificación por puntaje, está
deberá ser mayor a la establecida
como requisito mínimo. El valor total
de la experiencia general solicitada
adicional al requisito mínimo que
será puntuada, no podrá superar el
valor del presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia general adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia específica No se otorgará puntaje a la
experiencia específica mínima
requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio. Para que la experiencia
específica presentada sea
susceptible de calificación por
puntaje, está deberá ser mayor a la
establecida como requisito mínimo.
El valor total de la experiencia
específica solicitada adicional al
requisito mínimo que será puntuada,
no podrá superar el valor del
presupuesto referencial del
procedimiento de contratación
multiplicado por un factor de 1,25.
Se otorgará el máximo puntaje a la o
las ofertas que presenten como
experiencia específica adicional el
monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico por exigencia del sistema se coloca
puntaje

Anexo no seleccionado.

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por
la entidad *
Oferta económica La oferta económica se evaluará

aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor

Anexo no seleccionado.
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

puntaje. En caso de que existan
errores aritméticos en la oferta
económica, la Comisión Técnica
procederá a su corrección conforme
lo previsto en la Resolución
expedida por el SERCOP para el
efecto. La evaluación de la oferta
económica se efectuará aplicando el
“precio corregido” en caso de que
hubiera sido necesario establecerlo.

MYPES y EPS Anexo no seleccionado.
MYPES y EPS Locales Anexo no seleccionado.

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro Mensaje Valoración

Experiencia general 3

Experiencia específica 20

Experiencia del personal técnico 1

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la
entidad *

Hasta 5 puntos 1

Oferta económica Desde 50 hasta 60 puntos 60

Subtotal La sumatoria debe ser 85 puntos 85

MYPES y EPS 5 puntos 5

MYPES y EPS Locales 10 puntos 10

Total: 100

Detalle del puntaje de "Otros parámetros(s) resueltos por la entidad*":

No. PARÁMETRO VALORACIÓN

1 ORGANIGRAMA, DIAGRAMA DE PERT,
HISTOGRAMA

1

Total: 1
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SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas BIMENSUAL, las cuales se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo BIMENSUAL, y serán aprobadas por ella en el
término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador
del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago. 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo BIMENSUAL anterior, y en el período en
consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el
modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

-El contratista debe gestionar y obtener todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y cualquier otra normativa de
cumplimiento obligatorio en el presente caso, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución,
etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo,
principalmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Se be
recalcar que es obligación que el contratista debe gestionar el permiso de construcción previo al inicio de
la obra (es decir a la firma del contrato) deberá solicitar los documentos para que proceda con el ingreso
en el portal del Municipio. -Los profesionales que estarán a cargo de la obra deberán estar presente en la
obra las horas y días en que se ejecuten los trabajos, Por el incumplimiento de esta obligación, se multará
a el contratista según determinación de la fiscalización y administrador de contrato. -Los sueldos y
salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los
mínimos legales vigentes en el país. -El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a
su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las
mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. -Serán también de cuenta del
contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y
reglamentos relativos a la seguridad social. -El contratista, además, deberá notificar a la entidad
contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s)
subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral 1.25 de las Condiciones Generales del pliego y/o
de su personal técnico. -Ningún proveedor o subcontratista podrá formar parte del equipo técnico del
contratista. -El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá
entregar a la Fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el
cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo
a los términos constantes en la oferta evaluada. -El contratista se comprometerá a no contratar a personas
menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que
de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. -El contratista, en general, deberá cumplir con todas
las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. -Para el cumplimiento
de los trabajos, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su
oferta, conforme al cronograma de actividades aprobado. -Para sustituir personal técnico clave, asignado
a los trabajos, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato. -A solicitud de
la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá sustituir uno o
más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados. -Se responsabilizará de cualquier acto
(robos, hurtos, daños, etc.) o pérdida que por negligencia se produjere y asumirá mes a mes conforme se
suscite cada evento, el perjuicio económico que este cause en contra de los bienes y los intereses de la
Universidad de las Artes. -Entregar en los 10 días posteriores a la firma del contrato, en carpetas
personales: la hoja de vida de cada trabajador, así como sus contratos debidamente inscritos en el
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Ministerio de Relaciones Laborales. -En caso de existir observaciones por parte de la Institución al trabajo
realizado, en un plazo no mayor a 5 días consecutivos de ser notificado por el Administrador del contrato
atenderlas. -Además, el contratista presentará un Informe mensual de avance obra, de acuerdo con el
cronograma de actividades que indicará para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y
en el período en consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se
elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar el
pago correspondiente al finalizar la obra. -Así también se pagarán los equipos instalados en la obra,
únicamente cuando se presenten las garantías del fabricante o importador. -Los planos AS BUILT serán
entregados, una vez estén terminados los trabajos de albañilería e instalaciones de los sistemas
electrónicos, sanitarios, equipos y demás previo a las instalaciones de los acabados finales. Los planos
As Built serán documentos habilitantes para el trámite de la planilla final de cada fase. -Cumplir con las
disposiciones de la Administración del Contrato en un plazo máximo de tres días. Su incumplimiento
ocasionará la multa de ley. Garantías: -Para el Trabajo: -El Contratista debe garantizar el equipo de
profesionales y Subcontratistas; que en todo momento estén actualizados en lo que respecta a la
experiencia y técnicas aprobadas y desarrolladas por el Contratista y/o las empresas que integrantes de la
misma hasta el momento de la fecha efectiva del Contrato. -El Contratista deberá garantizar en todo
momento los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar el trabajo y construir el Proyecto. El
Contratista garantiza igualmente que la construcción de la obra a ser desarrollada por él, en base a los
conocimientos técnicos será confiable, suficiente y satisfactorio para su buen funcionamiento y operación
basada en los planos y especificaciones técnicas del pliego. Para la Construcción: -El Contratista
garantiza que sus obra civil, estructura, sistemas eléctricos y mecánicos, de instrumentación, hidráulico y
de proceso, así como el suministro de equipos, materiales a que se refiere a esta obra, a ser ejecutados
por el Contratista y/o por empresas subcontratadas por el Contratista, observe que cualquiera de dichos
equipos, materiales y/o construcción cumpliesen con los planos y/o especificaciones técnicas producto de
los estudios previos aprobados tanto por la Entidad Contratante. El contratista, a sus expensas, se obliga
a sustituir los sistemas, materiales, equipos y/o construcción involucrada, todo ello sin costo alguno para
la Entidad Contratante. -Para los equipos la contratista deberá entregar una garantía técnica de un año por
instalaciones de los equipos, contado a partir de la firma del Acta de Entrega Recepción definitiva del
contrato.

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo
10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución
correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por
el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio
y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de
obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras Que la entidad contratante se compromete a
permitir el acceso a la edificación objeto del proceso de readecuación por fases, ubicada en 10 de
agosto entre Pichincha y Pedro Carbo. previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los
costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares

f. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas,
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siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

-Designar al administrador del contrato. -Designar/contratar a la fiscalización del contrato. -Contar con el
asesoramiento técnico para la ejecución de la obra. -Aprobar las prórrogas correspondientes previa
recomendación del Administrador del Contrato. -Aprobar los contratos complementarios que sean del
caso previa recomendación del Administrador del Contrato. -En caso de ser necesario y previo el trámite
legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo de (15) QUINCE
DÍAS contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. -Suscribir las actas de entrega recepción de
los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y,
en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. -Cancelará los servicios al contratista de
acuerdo al precio del contrato y en la forma de pago acordada.

5.3 Ejecución del contrato:

5.3.1 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización en los 5  días de cada periodo BIMENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5  días,
luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo
con dicha autorización se procederá al pago. 

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se
adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo BIMENSUAL anterior, y en el
período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado de los trabajos hasta la fecha. Estos documentos se
elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de
precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el
reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días
anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
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