
 
 

 

CONTRATO No. UA-C-CPIF-2023-012 

 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO ARTES BD, con RUC 0993385744001 

OBJETO:        “READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE 

LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA 

USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (SEGUNDA 

FASE)”.  

PRECIO:                    $ 456.436,77 valor sin incluir IVA 

PLAZO:                       El plazo estimado para la ejecución del contrato es de doscientos 

cuarenta días (240) calendario contados a partir del día siguiente de 

la notificación por escrito por parte del administrador del contrato 

respecto de la disponibilidad del anticipo. 

PROCESO No.: COTO-UA-002-2023 

 

 

 

Comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte, la Universidad de las Artes, 

debidamente representada por la Arq. Betty Arias Gordillo, Coordinadora de Planificación de 

Infraestructura Física en su calidad de delegada de la Máxima Autoridad conforme la Resolución No.CG-

TELETRABAJO-2020-045 de 2 de septiembre de 2020, y, por otra parte, el Consorcio Artes BD con 

RUC 0993385744001, conformado por los señores Bolívar Rafael Venegas Intriago en su calidad de 

Procurador Común y Diana Carolina Zorrilla Chóez, quienes en adelante y para efectos de este 

instrumento se denominarán simplemente, “CONTRATANTE” o “UA” y "CONTRATISTA", 

respectivamente, o “LAS PARTES”, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES 

 

1.1 De conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública -LOSNCP-, y  43 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual 

de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la “READECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO 

EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (SEGUNDA FASE)”. 

 

1.2 Mediante Resolución No.CG-TELETRABAJO-2020-045 de 2 de septiembre de 2020, la 

Comisión Gestora, estableció las delegaciones pertinentes para los procesos de contratación 

pública de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

y su Reglamento. 

 

1.3 Previos los informes y los estudios respectivos, el delegado de la máxima autoridad 

CONTRATANTE, Betty Arias Gordillo, Coordinadora de Planificación de Infraestructura 

Física, resolvió aprobar los documentos precontractuales, pliegos, presupuesto referencial y 

disponer el inicio del proceso de COTO-UA-002-2023 para la “READECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO 

EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ( SEGUNDA FASE)” a través 

de resolución de inicio No. R-UA-CPIF-2023-027, de fecha 15 agosto de 2023. 

 

1.4 Se cuenta con los recursos económicos del caso para efectuar las “READECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA 

USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (SEGUNDA FASE)”, de conformidad a la 

certificación presupuestaria No. 336 de 10 de agosto de 2023, contenida en la partida 

presupuestaria No. 82 00 086 002 750501 0901 001 0000 0000 denominada Obras de 



 
 

 

Infraestructura, por un valor de $ 499.998,66 (Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos 

noventa y ocho con 66/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

 

1.5 Se realizó la publicación del proceso el 16 de agosto de 2023 a través del Portal Institucional 

del SERCOP. 

 

1.6 Luego del proceso correspondiente, el delegado de la máxima autoridad, Arq. María Verónica 

Mateus, Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física (s), mediante resolución No. 

R-UA-CPIF-2023-032 de 21 de septiembre de 2023, adjudicó el contrato para la 

“READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL 

ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-

SEGUNDA FASE”, al oferente CONSORCIO ARTES BD con RUC 0993385744001. 

 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) 

incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación; 

 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la 

convocatoria en la página institucional del SERCOP; 

 

c) Términos de Referencia  

 

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman; 

 

e) La resolución de adjudicación; 

 

f) La certificación presupuestaria No. 336 del 10 de agosto de 2023; 

 

g) Copia simple de la cédula y papeleta de votación de los señores Bolívar Rafael Venegas Intriago y 

Diana Carolina Zorrilla Chóez,   

 

h) Escritura de Nombramiento Consorcio, notaria 54, del 4 de octubre de 2023 

 

i) Copia simple del RUC 0993385744001 CONSORCIO ARTES BD. 

 

j) Nombramiento de Procurador Común del Consorcio. 

 

k) RUP 

 

l) La garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

m) La garantía de buen uso del anticipo. 

 

n) Garantía técnica 

 

 



 
 

 

 

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO  

 

3.1 El Contratista se obliga con la Contratante a garantizar y proveer la “READECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI 

PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (SEGUNDA FASE)” y a ejecutar el contrato a 

su entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y términos de referencia 

constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato; así como, deberá cumplir 

con cada una de las obligaciones constantes en el TDR. 

 

 

3.2 Los productos y servicios que la contratista deberá contar o disponer para la adecuada y óptima 

ejecución del contrato, son los siguientes:  

 

 

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO TOTAL  

1 Limpieza de obra mes                8,00  
           

466,68  

                    

3.733,44  

2 Lona de Protección Perimetral m2            480,00  
             

32,49  

                  

15.595,20  

3 
Trazado, Replanteo y nivelación 

para edificaciones 
m2         1.200,00  

               

1,81  

                    

2.172,00  

4 

Derrocamiento de paredes de 

mamposteria (incluye aluminio y 

vidrio, revestimientos, carpintería, 

todas las instalaciones existentes 

y desalojo) 

m2         1.988,60  
               

9,97  

                  

19.826,34  

5 

Remocion de recubrimientos en 

piso y remoción de todo material 

existente sobre la losa de 

compresión (incluye desalojo) 

m2            922,00  
             

10,33  

                    

9.524,26  

6 

Desmontaje de estructuras de 

cubierta existente (incluye 

desalojo) 

m2            260,00  
             

10,71  

                    

2.784,60  

7 

Remocion de tumbado existente 

(incluye retiro de todas las 

instalaciones existentes: 

eléctricas, electrónicas, 

hidráulicas, sanitarias, 

climatización y desalojo) 

m2         1.200,00  
               

7,83  

                    

9.396,00  

8 

Rotura de Elementos de 

Hormigon Armado Tipo Columna 

o Muros (incluye apuntalamiento 

y desalojo) 

m3              68,00  
           

114,70  

                    

7.799,60  

9 

Rotura de Sistemas de Piso: losa, 

vigas (incluye apuntalamiento y 

desalojo) 

m2            335,00  
             

51,27  

                  

17.175,45  



 
 

 

10 

Hormigón f'c=280 kg/cm2 

(elaborado en obra, incluye 

encofrado) 

m3              73,25  
           

276,77  

                  

20.273,40  

11 
Steel Deck placa 55 e=0.76mm, 

suministro e instalación 
m2            552,74  

             

32,46  

                  

17.941,94  

12 
Malla electrosoldada 5.5 20X20, 

suministro e instalación 
m2            552,74  

               

8,35  

                    

4.615,38  

13 

Acero estructural ASTM-36, 

suministro, fabricación e 

instalación 

kg       29.433,41  
               

5,26  

                

154.819,71  

14 

Reforzamiento de elementos tipo 

Columnas (picado de elemento, 

limpieza, protección de armadura, 

encamisado con mortero 

estructural) 

m            259,00  
           

115,49  

                  

29.911,91  

15 

Reforzamiento de elementos tipo 

Vigas  (picado de elemento, 

limpieza, protección de armadura, 

encamisado con mortero 

estructural) 

m            280,00  
           

125,46  

                  

35.128,80  

16 

Acero de refuerzo para 

reforzamiento de elementos 

estructurales, incluye epóxico de 

anclaje. 

kg       19.741,76  
               

2,64  

                  

52.118,25  

17 
UPS 10KVA MONOFASICO 

220V 
u                1,00  

      

11.558,05  

                  

11.558,05  

18 
Acometida 3F#2 15KV-T#4 DE 

SN. TUBERIA 4" RIGIDA 
m            125,00  

           

152,93  

                  

19.116,25  

19 

Equipo de expansion Directa; 

Tipo: Piso Techo; capacidad: 

36.000 BTU/hr; Inverter 

u                1,00  
        

2.709,39  

                    

2.709,39  

20 

Equipo de expansion Directa; 

Tipo:Consola de pared; 

capacidad: 12.000 BTU/hr; 

Inverter 

u                4,00  
           

519,34  

                    

2.077,36  

21 

Ventilador de Extraccion; Tipo: 

Helico Centrifugo; Capacidad: 

250 CFM/0.4"SP 

u                1,00  
           

304,35  

                       

304,35  

22 

Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", 

incluye aislamiento termico y 

soportes 

m            110,00  
             

31,46  

                    

3.460,60  

23 

Tuberia de Cobre Diam 7/8", 

incluye aislamiento termico y 

soportes 

m            150,00  
             

27,17  

                    

4.075,50  

24 

Tuberia de Cobre Diam 5/8", 

incluye aislamiento termico y 

soportes 

m            170,00  
             

16,28  

                    

2.767,60  

25 

Tuberia de Cobre Diam 3/8", 

incluye aislamiento termico y 

soportes 

m            250,00  
             

11,26  

                    

2.815,00  



 
 

 

26 

Tuberia de Cobre Diam 1/4", 

incluye aislamiento termico y 

soportes 

m            170,00  
               

9,64  

                    

1.638,80  

27 
Ducto de Tol Galvanizado  Sin 

aislamiento Termico 
kg            120,00  

               

5,80  

                       

696,00  

28 Ducto flexible Aislado,  Diam 4" m                4,00  
               

9,00  

                         

36,00  

29 Rejilla de extraccion de 10"x10" u                1,00  
             

33,37  

                         

33,37  

30 Rejilla de Extraccion de 6"x6" u                1,00  
             

27,63  

                         

27,63  

31 Rejilla de Extraccion de 4"x4" u                3,00  
             

27,42  

                         

82,26  

32 

Juego de 4 bases antivibratoria de 

goma comprimida de alta 

resistencia (para equipos hasta de 

60.000 BTU/hr) (2) 

u                5,00  
             

35,03  

                       

175,15  

33 
Bases para unidad condensadora 

de descarga horizontal 
u                4,00  

             

25,84  

                       

103,36  

34 

Cable de señal concentrico de 

2x18 (INTERCONEXION 

ENTRE EVAPORADOR Y 

CONDENSADOR) 

m            249,00  
               

2,70  

                       

672,30  

35 

Cable de señal concentrico de 

4x12 (INTERCONEXION 

ENTRE EVAPORADOR Y 

CONDENSADOR EQUIPOS 

TIPO CONSOLA DE PARED) 

m            167,00  
               

4,54  

                       

758,18  

36 Cargas de Nitrogeno (cargas) u                3,00  
           

124,53  

                       

373,59  

37 Valvulas de carga u                9,00  
               

2,35  

                         

21,15  

38 Filtro deshidratador diam 3/8" u                5,00  
             

23,72  

                       

118,60  

TOTAL: 
 $             

456.436,77  

 

 

 

 

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO 

 

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de $ 

456.436,77 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  

con 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA, de conformidad 

con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 

 

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA 

por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el 

Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el 

numeral 4.1. 



 
 

 

 

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato será pagado de la siguiente manera: 

 

El 50% del monto total a la firma del contrato en calidad de anticipo. El anticipo se pagará una vez 

suscrito el contrato y previa entrega de la garantía de Fiel Cumplimiento por el 5% del valor del contrato 

y de Buen Uso del Anticipo por el cien por ciento (100 por ciento) del valor otorgado. El anticipo será 

amortizado durante el tiempo de vigencia del contrato. 

 

El 50% restante contra presentación de planillas bimensuales de avance de obra, las mismas que deberán 

ser presentadas dentro de los 5 primeros días de cada mes, estas deberán ser debidamente aprobadas 

tanto por fiscalización como por la Administración de contrato. 

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo, de manera proporcional al 50% del valor 

de cada planilla normal bimensual y cualquier otro cargo al contratista, que sea de legal aplicación del 

Contrato. 

 

Las planillas que se presentara bimensualmente a la Administración de contrato vendrán acompañadas 

del respectivo informe de fiscalización, anexos, libro de obra, registro fotográfico y demás documentos 

habilitantes, cabe indicar, que adicionalmente con la planilla de liquidación de la etapa correspondiente, 

el contratista deberá presentar los planos As built de la segunda Fase (arquitectónico y por ingenierías). 

 

Cláusula Sexta. - GARANTÍAS 

 

El proveedor adjudicado presentarás las siguientes garantías: 

 

1. Fiel cumplimiento del contrato y buen uso del anticipo tal como se dispone el Art. 74 y 75 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

2. Garantía técnica.  

 

Cláusula Séptima. - PLAZO 

 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de doscientos cuarenta días (240) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato 

respecto de la disponibilidad del anticipo. 

 

La Contratante prorrogará el plazo total en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo 

solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días 

siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. 

 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo 

informe de la Fiscalización. Tan pronto concluya el tiempo de prórroga, el Contratista está 

obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por 

parte del Administrador del Contrato. NO ES PARALIZACION DE OBRA. 

b) Cuando la Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan 

aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y 

Precios, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en 

cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. 



 
 

 

c) c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, 

motivadas por la Contratante u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se 

deban a causas imputables al Contratista. 

d) d) Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o 

constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los 

trabajos. 

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, 

sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

 

Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la aprobación del administrador 

del Contrato y autorización del delegado de la máxima autoridad de la Contratante, previo informe de 

la Fiscalización. Se adjunta cronograma propuesto en la Consultoría previa. 

 

Cláusula Octava. - MULTAS 

 

Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales vigentes a 

la fecha o en el periodo que se presentare la infracción, conforme al cronograma valorado, se aplicará 

la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de 

haberlos. Las multas se calcularán de conformidad a lo establecido en el artículo 292 del Reglamento a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Se cobrará multas al Contratista respecto del monto total del contrato, en las siguientes circunstancias: 

 

a) Por cada día calendario de retraso respecto al incumplimiento no justificado de ejecución de la 

actividad(es), trabajo(s) o rubro(s) específico(s) correspondiente a la ruta crítica de la obra, de acuerdo 

al cronograma valorado y/o diagrama de actividades de ejecución de obra vigente. 

 

b) Por incumplimiento de plazo contractual: Por cada día de retraso respecto al plazo contractual. 

 

c) Por incumplimiento del personal técnico u operacional mínimo: si durante la ejecución de los trabajos 

no dispone del personal técnico u operacional mínimo requerido para su ejecución. 

 

d) Por incumplimiento en equipo mínimo o deficiente: si durante la ejecución de los trabajos no dispone 

del equipo mínimo o las herramientas adecuadas requeridas para la ejecución de los trabajos, o si se 

realiza el retiro no autorizado del equipo mínimo, considerado así por Fiscalización. 

 

e) Desacato a disposiciones de la Fiscalización: Si el Contratista no acatare las órdenes/disposiciones 

emitidas por parte de la Fiscalización se aplicará una multa mientras dure el incumplimiento. Toda 

disposición deberá hacerse constar en el libro de obra. 

 

f) Por incumplimiento en el plazo para la presentación de las planillas de ejecución bimensual de obra, 

de acuerdo al respectivo periodo de corte, y según el plazo estipulado en estos términos para la entrega 

de la información, de tal manera que por el retraso se comprometa la programación establecida por la 

Entidad para la ejecución de la proforma presupuestaria por el periodo bimensual vigente; se cobrará la 

multa mientras dure el incumplimiento que acarrea el retraso en el proceso de liquidación de la planilla. 

 

g) Por incumplimiento de normas de seguridad: Por cada observación realizada por escrito por parte de 

Fiscalización, el Administrador del Contrato, y/o cualquier representante de la Entidad, respecto al 

cumplimiento de aspectos de seguridad laboral, física y de salud ya sean los establecidos en los 

presentes términos de referencia o las leyes pertinentes vigentes. 



 
 

 

 

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al periodo que se 

produjo el hecho que motiva la sanción. 

 

Las multas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. 

 

La aplicación de las multas concibe la posibilidad de que el Contratista incurra simultáneamente en 

varias de las presentes causales. Si la sumatoria de los valores obtenidos por la aplicación de las multas 

excede el 5% del monto total del contrato, el Contratante podrá darlo por terminado anticipado y 

unilateralmente. 

 

Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

Las partes acuerdan renunciar al reajuste de precio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 273 

del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

Cláusula Décima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

 

10.1 LA CONTRATANTE designa a la Arq. Ivanova Araujo Quiñónez, CI 0802878546, Analista 3 

de Planificación de Infraestructura Física, en calidad de administradora del contrato; quien deberá 

atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 

 

10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administradora del contrato, para lo cual bastará cursar 

al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto 

contractual. 

 

 

Cláusula Décima Primera. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1. Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del 

Contrato. 

 

 

11.2. Terminación del contrato. - Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la 

declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 

de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: 

 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, 

enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 

estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo 

tal modificación; 

 

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, 

no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o 

cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 

expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital 

social del CONTRATISTA;  

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de 

bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada. 

 



 
 

 

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 1.1 del 

formulario de la oferta - Presentación y compromiso; 

 

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o 

en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán 

causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las 

acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 

11.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación 

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 

 

 

 

Cláusula Décima Segunda. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las 

partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código 

Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la 

controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 

domicilio de la entidad contratante.   

12.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara 

conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo 

lo que sea aplicable al presente contrato. 

 

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

 

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.   

Como domicilio electrónico señalado en el artículo 55 numeral 1 del Código Orgánico General de 

Procesos, el contratista señala el siguiente domicilio: 

Correo electrónico: bolivarvenegas@gmail.com ; consorcioartesbd@gmail.com 

 

 

Cláusula Décima Cuarta. - DOMICILIO  

 

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes: 

 

LA CONTRATANTE:  

10 de agosto y Boyacá. 

Guayaquil-Guayas-Ecuador 

Teléfonos: 042590700 ext 3001 

Correo electrónico: nolberta.araujo@uartes.edu.ec 



 
 

 

 

 

EL CONTRATISTA:  

Puerto San Ana Edificio, Av. Pedro Menéndez Gilbert No. 100 The Point. Oficina 15 Piso 14  

Guayaquil-Ecuador 

Teléfonos: 042960773- 0984241233 

Correo electrónico: bolivarvenegas@gmail.com ; consorcioartesbd@gmail.com 

 

 

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

 

 

Cláusula Décima Quinta. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

15.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el 

texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Cotización de Obras, publicado en el 

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria 

del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este contrato que lo están 

suscribiendo.  

 

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

 Dado, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 18 días del mes de octubre del 2023. 

 

 

 

 

 

Betty Arias Gordillo 

COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

Bolívar Rafael Venegas Intriago 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO ARTES BD 

RUC 0993385744001 
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