
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA

Matriz:  Av. Panamericana Norte Km 8 - Jardines de
Carcelen C101

Sucursal:  Av. Panamericana Norte Km 8 - Jardines de
Carcelen C101

Contribuyente Especial Nro:     --  

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:   NO  

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC.:  1718864968001

FACTURA

No.:  001-002-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301171886496800120010020000000142022868814  

 

AMBIENTE:      PRODUCCIÓN  

EMISIÓN:    NORMAL  

CLAVE DE ACCESO

1105202301171886496800120010020000000142022868814

Razón Social / Nombres y Apellidos:    GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO

RUC / C.I.: 1760003410001 Fecha Emisión: 11/05/2023 Guía Remisión: --

Dirección:    Jorge Washington y Amazonas

Cod.
Principal

Cant. Descripción Precio
Unitario

Desc. Precio Total

01 3.00 SPOT DE TELEVISIÓN: Producción, edición, locución,
musicalización y post- producción de tres spots temáticos de 30
segundos de duración.

2,000.00 0.00 6,000.00

02 2.00 TELEVISIÓN: Pautas durante 1 semana en canales de
televisión RTU Y TVC

4,000.00 0.00 8,000.00

03 3.00 VIDEOS INSTITUCIONALES: Producción, edición, locución,
musicalización y post- producción de tres videos temáticos
institucionales de hasta tres minutos de duración.

2,500.00 0.00 7,500.00

04 4.00 CUÑAS RADIALES: Producción de 3 cuñas radio a dos voces y
de 30 seg cada una.

700.00 0.00 2,800.00

05 5.00 PAUTA DE RADIO: Pautaje en 3 emisoras del Distrito
Metropolitano de Quito: Radio Quito, Radio Centro, Radio
América o similares. Las cuñas se transmitirán en horarios
rotativos, con un promedio de 80 a 100 pasadas mensuales por
radio por 1 mes .

1,500.00 0.00 7,500.00

06 3.00 VALLAS PUBLICITARIAS: Diseño, diagramación, impresión y
montaje de tres lonas temáticas tamaño 800 X 300 cm para
difundirlas en vallas publicitarias del Municipio de Quito en
lugares estratégicos de la ciudad. La instalación corre a cargo
de la agencia.

951.00 0.00 2,853.00

07 3.00 PALETAS PUBLICITARIAS: Diseño, diagramación e impresión
de tres artes temáticos tamaño 2.45cm X 2.45cm para
difundirlas en tres paletas publicitarias del DMQ, en lugares
estratégicos de la ciudad.

310.00 0.00 930.00

08 20.00 BRANDEO BUSES: Brandeo 20 buses de transporte público
con temas relacionados a esta campaña edu- comunicacional
por un mes de duración.

251.20 0.00 5,024.00

09 4.00 REDES SOCIALES: Producción de batería de contenidos para
redes sociales (5 imágenes por temáticas: pautaje durante dos
meses, monitoreo de la difusión e impacto de mensajes)

1,250.00 0.00 5,000.00

10 1.00 PAUTAJE DIGITAL: Pautaje durante 1 mes en Facebook e
Instagram, monitoreo y difusión

1,000.00 0.00 1,000.00

11 1.00 INFLUENCER: Gestión y contratación de 1 micro-influencer que
nos permitan potenciar los mensajes de esta campaña.

1,000.00 0.00 1,000.00

12 9.00 ACTIVACIONES BTL: Activaciones BTL temática en cada
administración zonal (9). Incluye logística y material de difusión
comunicacional. Cada actividad contará con un personaje que

800.00 0.00 7,200.00

Documento generado por www.factureromovil.com - Pagina 1/2



puede ser Zanquero, payaso, otros por 4 horas.
13 6.00 PERIFONEO: Perifoneo durante 20 días, dos horas diarias de

temas referentes a los servicios que brinda el Municipio de Quito
a través de la Secretaría de Inclusión Social, en las diversas
parroquias del DMQ

420.00 0.00 2,520.00

14 1.00 INFORME: Presentación de un informe de alcance y medios de
impactos de la campaña desarrollada.

131.72 0.00 131.72

Forma de pago Total Plazo Unidad de
tiempo

OTROS CON
UTILIZACION
DEL SISTEMA
FINANCIERO

64,353.77 5 Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 57,458.72

SUBTOTAL IVA 57,458.72

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujeto IVA 0.00

DESCUENTO   0.00

ICE 0.00

IVA 12% 6,895.05

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 64,353.77

Información Adicional

Dirección Jorge Washington y Amazonas

Teléfonos 39952300

Email vicente.barahona@quito.gob.ec andres.velez@quito.gob.ec
ricardo.paredes@quito.gob.ec

Puede realizar su pago a:

Banco Pichincha: 2100272913 Cta. Corriente 
Nombre: Santiago Uribe   |   C.I.: 1718864968   |  santiago@grupouribe.com.ec
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3105202307176000341000120010010000219160100086818

R.U.C.:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

CLAVE DE ACCESO

3105202307176000341000120010010000219160100086818

02/06/2023 17:00:42

NORMAL

1760003410001

Razón Social / Nombres y Apellidos:
Identificación
Fecha

URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO

1718864968001
31/05/2023

No. 001-001-000021916

AMBIENTE:

EMISIÓN:

PRODUCCIÓN

VENEZUELA OE3 35 Y CHILEDirección Matriz:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO MET

Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VENEZUELA OE3-35 Y CHILEDirección Sucursal:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

281

SI

Base Imponible para
la Retención Impuesto Porcentaje

Retención Valor RetenidoEjercicio
FiscalComprobante Número Fecha Emisión

6895.05 100.0 6895.05IVAFACTURA 0010020000000
14 05/202311/05/2023

57458.72 1.0 574.59Impuesto a la RentaFACTURA 0010020000000
14 05/202311/05/2023

Información Adicional
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CONTRATO Nro. 004-SIS-FS-MDMQ-2023 
 

Código del Proceso: SIE-MDMQ-SIS-01-2023 
 
“SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A 
TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A 
LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA 
MEJOR SOCIEDAD” 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Secretaría de Inclusión Social, legalmente 
representada por el Mgs. Fernando Sánchez Cobo, en su calidad de Secretario de Inclusión Social, del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con la Acción de Personal No. 0000017023, Resolución A 
089 del 8 de diciembre de 2020, cuyo artículo 6 fue reformado con  Resolución No. AQ 059-2022, de 29 de 
diciembre de 2022, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra, la persona natural, señor 
URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO, con RUC No. 1718864968001, a quien en adelante se le 
denominará CONTRATISTA.  
 
Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:  
 
Cláusula Primera. – ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP), 43 de su Reglamento General (RGLOSNCP), el Plan Anual de Contrataciones de la 
CONTRATANTE, contempla la contratación del servicio: “CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE 
SENSIBILIZACION DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANC…”. 
 

1.2  Con los informes y los estudios respectivos, luego del proceso correspondiente a la etapa preparatoria, 
mediante Resolución No. 008-SIS-FS-MDMQ-2023, de 8 de febrero de 2023, se aprobó los pliegos del 
procedimiento, la convocatoria y el respectivo cronograma del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, 
signado con el código de proceso No. SIE-MDMQ-SIS-01-2023, cuyo objeto de contratación es: 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE 
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS 
CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD.”. 

 
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la Certificación Presupuestaria No. 

1000066673, de 1 de febrero de 2023, debidamente emitida por la Coordinación Administrativa Financiera 
de la SIS, por un valor de USD. 65.294,35 

 
1.4 Mediante Resolución No. 011-SIS-FS-MDMQ-2023, de 28 de febrero de 2023. se adjudicó al señor 

SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC: 1718864968001, el proceso de Subasta 
Inversa Electrónica, signado con el código de proceso No. SIEMDMQ-SIS-001-2023, para la 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE 
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA 
JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”; por un valor de USD 57.458,72 (Cincuenta y siete 
mil, cuatrocientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos con 72/100) sin incluir, como resultado 
de la negociación ejecutada por la Comisión Técnica designada para este proceso, de conformidad a las actas 
de la etapa precontractual y los documentos habilitantes de este proceso. 
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Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo los 
términos de referencia, para la contratación del “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y 
DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS 
CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD” 
 
b) Las Condiciones Generales del Contrato para la contratación del “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE 
COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”, publicados y vigentes a la 
fecha de la convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP. 
 
c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman. 
 
d) La Resolución de Inicio No. 008-SIS-FS-MDMQ-2023, de 8 de febrero de 2023. 
 
e) Resolución de Adjudicación No 011-SIS-FS-MDMQ-2023, de 28 de febrero de 2023, por la cual se adjudicó 
al señor SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA. 
 
f) Las Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 1000066673, de 1 de febrero de 2023, que acrediten la 
existencia de la disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
g) Y documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato. 
 
Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO 
 
3.1 El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE, a prestar el “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE 
COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”, de conformidad a los Pliegos, 
Términos de Referencia, la oferta y demás documentos que forman parte integrante de este contrato.   
 
Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO  
 
4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el valor de USD 
57.458,72 (Cincuenta y siete mil, cuatrocientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos con 72/100) más 
IVA, de conformidad a la oferta y el acta de negociación suscrita por las partes.  
 
4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus 
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor 
Agregado que será añadido al precio del contrato, conforme el siguiente desglose de precios: 
 

Ítem Detalle del producto CPC Cantidad Valor 
unitario 

Valor total 

1 SPOT DE TELEVISIÓN 
Producción, edición, locución, musicalización y post- 

 3 2.000,00 6.000,00 

 producción de tres spots temáticos de 30 segundos de     
 duración.     
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2 TELEVISIÓN 
Pautas durante 1 semana en canales de televisión 

 2 4.000,00 8.000,00 

 RTU Y TVC     

3 VIDEOS 
Producción, edición, locución, musicalización y post- 

 3 2.500,00 7.500,00 

 producción de tres videos temáticos institucionales de     
 hasta tres minutos de duración.     

4 CUÑAS RADIALES  4 700,00 2.800,00 
 Producción de 3 cuñas radio a dos voces y de 30 seg     
 cada una.     

5 PAUTA DE RADIO  5 1.500,00 7.500,00 
 Pautaje en 3 emisoras del Distrito Metropolitano de     
 Quito: Radio Quito, Radio Centro, Radio América o     
 similares. Las cuñas se transmitirán en horarios     
 rotativos, con un promedio de 80 a 100 pasadas     
 mensuales por radio por 1 mes .     

6 VALLAS PUBLICITARIAS  3 951,00 2.853,00 
 Diseño, diagramación, impresión y montaje de tres     
 lonas temáticas tamaño 800 X 300 cm para     
 difundirlas en vallas publicitarias del Municipio de     
 Quito en lugares estratégicos de la ciudad. La 838120312    
 instalación corre a cargo de la agencia.     

7 PALETAS PUBLICITARIAS  3 310,00 930,00 
 Diseño, diagramación e impresión de tres artes     
 temáticos tamaño 2.45cm X 2.45cm para difundirlas     
 en tres paletas publicitarias del DMQ, en lugares     
 estratégicos de la ciudad.     

8 BRANDEO BUSES 
Brandeo 20 buses de transporte público con temas 

 20 251,20 5.024,00 

 relacionados a esta campaña edu- comunicacional por     
 un mes de duración.     

9 REDES SOCIALES 
Producción de batería de contenidos para redes 

 4 1.250,00 5.000,00 

 sociales (5 imágenes por temáticas: pautaje durante     
 dos meses, monitoreo de la difusión e impacto de     
 mensajes)     

10 PAUTAJE DIGITAL 
Pautaje durante 1 mes en Facebook e Instagram, 

 1 1.000,00 1.000,00 

 monitoreo y difusión     

11 INFLUENCER 
Gestión y contratación de 1 micro-influencer que nos 

 1 1.000,00 1.000,00 

 permitan potenciar los mensajes de esta campaña.     

12 ACTIVACIONES BTL 
Activaciones BTL temática en cada administración 

 9 800,00 7.200,00 

 zonal (9). Incluye logística y material de difusión     
 comunicacional. Cada actividad contará con un     
 personaje que puede ser Zanquero, payaso, otros por     
 4 horas.     
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13 PERIFONEO 
Perifoneo durante 20 días, dos horas diarias de temas 
referentes a los servicios que brinda el Municipio de 
Quito a través de la Secretaría de Inclusión Social, en 

las diversas parroquias del DMQ 

 6 420,00 2.520,00 

14 INFORME 
Presentación de un informe de alcance y medios de 

impactos de la campaña desarrollada. 

1 131,72 131,72 

 TOTAL 57.458,72 
 
 
Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO  
 
5.1 La CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA contra entrega del servicio recibido a entera 
satisfacción: y conforme las condiciones establecidas en el término de referencia que es parte 
integrante del presente contrato.  
 
5.2 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con 
sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del 
administrador del contrato.  
 
5.3 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá las multas que procedan, de acuerdo con 
el contrato.  
 
5.4 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier 
tiempo antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de 
cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el contratista a satisfacer 
las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés 
calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del 
Ecuador.  
 
Cláusula Sexta. - GARANTÍAS  
 
6.1 Las garantías estipuladas en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, no se aplican para este contrato.  
 
Cláusula Séptima. - PLAZO  
 
7.1 El plazo para la ejecución del servicio será cuarenta y cinco (45) días calendario. El Contratista 
presentará un cronograma de ejecución del contrato que será aprobado por el Administrador de 
Contrato y el contratista. 
 
Cláusula Octava. - PRÓRROGA DE PLAZO  
 
8.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, 
dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se 
haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima 
autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. 
Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a 
continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del 
administrador del contrato para reanudarlo. 
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b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por 
ella y que no se deban a causas imputables a el contratista. 
 
c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales en forma 
oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo. 
 
8.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que deberá ser 
suscrito por el Administrador del Contrato y el Contratista, sustituirá al original o precedente y 
tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la 
máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato. 
 
Cláusula Novena. – MULTAS  
 
9.1 Las multas se impondrán al contratista por retardo en la ejecución de las obligaciones 
contractuales, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se 
determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las 
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. 
 
En casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, se aplicará 
la multa 1 x 1 .000 del incumplimiento sobre la base del valor del contrato, sin que pueda exceder 
el 5% del total del contrato. 
 
Cláusula Décima. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS  
 
10.1 El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste de precios por ningún concepto.  
 
Cláusula Décima Primera. - CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN  
 
11.1 El “Contratista” no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este 
Contrato; sin embargo, conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública el “Contratista” podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados 
en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando no exceda el porcentaje establecido por 
la LOSNCP y siempre que la “Contratante” apruebe por escrito previamente la subcontratación.  
 
La aprobación será efectuada por la máxima autoridad de la “Contratante”. Las subcontrataciones 
se efectuarán de preferencia con las pequeñas y micro empresas. 
  
11.2 El “Contratista” será el único responsable ante la “Contratante” por los actos u omisiones de 
sus subcontratados, y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Por lo tanto, 
el “Contratista” no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del 
contrato para con la Secretaría de Inclusión Social, la que no asume responsabilidad principal ni 
solidaria o subsidiaria con el subcontratado ni con su personal.  
 
Cláusula Décima Segunda. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego; y, que son parte 
del presente contrato, el “Contratista” se obliga a lo siguiente: 
 

 Presentar los productos descritos en los términos de referencia. 
 Contar con la autorización y aprobación del Administrador de contrato, de cada producto 

para proceder con la ejecución. 
 Presentar un trabajo con profesionalidad y calidad y en los tiempos solicitados. 
 Realizar correcciones y ajustes a los productos que solicite el Administrador de Contrato. 
 Prestar el servicio en la fecha, lugar, plazo y condiciones establecidas en los TRDs y 

contrato suscrito con la Secretaría de Inclusión Social.  
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 Contar con los recursos humanos, equipamiento, financieros y técnicos necesarios para 
el cabal cumplimiento del contrato. 

 Suscribir el acta entrega recepción definitiva del servicio. 
 Coordinar con el Administrador del Contrato para el fiel cumplimiento del contrato. 

 
Cláusula Décima Tercera. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE  
 
Son obligaciones de la contratante: 

 Cumplir con la normativa vigente de contratación pública.  
 Entregar la información necesaria al contratista para que cumpla con el servicio 

solicitado. 
  Autorizar por escrito ya sea por oficios o correo electrónico la aprobación de cada 

producto. 
 Contar con las debidas autorizaciones de la Secretaría de Comunicación el área de 

comunicación de la Secretaría de Inclusión Social de cada producto entregado. 
 

Cláusula Décima Cuarta. - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
 
14.1 La contratante designa como administrador del contrato, al funcionario Vicente Javier 
Barahona Yépez, quien deberá velar por el fiel cumplimiento del contrato, de conformidad a la 
LOSNCP, su Reglamento General de Aplicación y Resoluciones del SERCOP. 
 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, impondrá las multas 
y sanciones a que hubiere lugar, además será responsable de tomar todas las medidas necesarias 
para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, 
plazos y costos previstos, conforme lo señalan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento General.  
 
Además, deberá sujetarse a las resoluciones que emita el SERCOP para el efecto, y las 
condiciones del contrato. Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes normativas como el 
Código Orgánico Administrativo, el Código Civil y cualquier norma que, de manera razonada, 
sean necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecución 
contractual.  
 
14.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al 
contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto 
contractual.  
 
En el caso de que tenga lugar el cambio de Administrador del Contrato, el administrador saliente, 
en un término máximo de (5) cinco días, emitirá un informe motivado dirigido a la máxima 
autoridad de la “SIS”, con copia al administrador entrante, que contenga como mínimo la 
siguiente información:  1. Resumen de las actividades realizadas durante la fase de ejecución 
contractual hasta el momento de entrega del informe.  2. Actividades relevantes pendientes a 
considerar por parte del administrador entrante.  3. Conclusiones y recomendaciones puntuales.  
 
En este informe se anexará toda la documentación de respaldo que se haya producido durante la 
fase de ejecución contractual, la cual pasará al administrador entrante para su custodia y toma de 
decisiones relacionadas con el contrato.  
 
En cualquier caso, el administrador saliente tiene la obligación de publicar en el Sistema Oficial 
de Contratación del Estado, toda la información relevante dispuesta en la Codificación y 
Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública a 
través de Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, del 31 de agosto de 2016; en un término 
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no mayor, a cinco (5) días contados desde la notificación con la designación del nuevo 
administrador.  
 
Cláusula Décima Quinta. - TÉCNICO QUE NO HA INTERVENIDO EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
 
15.1 La contratante designa como técnico no interviniente al servidor municipal, Darío Alejando 
Terán Pazmiño, Coordinador Técnico de JPD de la SIS. 
 
15.2 El técnico que no ha intervenido en la ejecución del contrato, puede ser sustituido en 
cualquier momento, durante la vigencia de ejecución del Contrato, para lo cual bastará notificar 
al “Contratista” mediante comunicación escrita emitida por la “Contratante”.  
 
Cláusula Décima Sexta. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 
16.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y 
Generales del Contrato.  
 
16.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento de la 
CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los 
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes 
causales:  
 
a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de 
sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;  
 
b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, 
fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones 
o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento 
(25%) o más del capital social del contratista;  
 
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de 
bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.  
 
d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta 
- Presentación y compromiso:  
 
e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 
inexactitud en la información presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o 
en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán 
causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido. Sin perjuicio, además, de las 
acciones judiciales a que hubiera lugar.  
 
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la 
interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, 
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.  
 
16.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP  
 
Cláusula Décima Séptima. – LEVANTAMIENTO DEL SIGILIO BANCARIO  
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Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control 
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que 
se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; 
o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o 
consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en 
la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la 
información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así 
como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a 
través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar 
con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria societaria, bursátil 
ni bancaria sobre este tipo de información.  
 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la 
Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP: las cuentas bancarias y 
sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o 
accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio 
oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a 
sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las 
personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de 
transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.  
 
Cláusula Décima Octava. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
18.1 En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el 
cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo 
entre las partes, se someten a los mecanismos de mediación en un Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado y a las siguientes normas:  
 
a) Previamente a iniciar el trámite las partes someterán la controversia a mediación para lograr 
un acuerdo mutuamente satisfactorio.  
b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto directamente, las partes se someten a 
mediación administrado por el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado. 
c) En caso de no llegar a un acuerdo a través de medicación, la controversia se seguirá ante el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la 
entidad contratante.  
d) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 
contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.  
e) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la contratista declara 
conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo 
en todo lo que sea aplicable al presente contrato.  
 
Cláusula Décima Novena: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES  
 
19.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 
formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre 
el administrador del contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos o 
por medios electrónicos.  
 
Cláusula Vigésima. - DOMICILIO  
 
20.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar los domicilios en la 
ciudad de Quito. 
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20.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan sus direcciones:  
 
La CONTRATANTE: Calle Jorge Washington E 4-54 y Av. Amazonas, tercer piso; Teléfono: 
3952300, ext. 24334; correo electrónico: vicente.barahona@quito.gob.ec 
 
El CONTRATISTA: AV PANAMERICANA NORTE Número: C-101 Intersección: 
JARDINES DE CARCELEN C101 Referencia: DIAGONAL A YANBAL, Teléfono: 
0992601369; correo electrónico: ytnas@live.com 
 
Cláusula Vigésima Primera. - ACEPTACION DE LAS PARTES  
 
21.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan 
el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de prestación de servicios, 
publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, 
vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte 
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.  
 
21.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones., para lo cual suscriben de manera 
electrónica.    
 
Dado y firmado electrónicamente en la ciudad de Quito, D.M., a los 1 días del mes de marzo de 
2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uribe Montesdeoca Santiago Patricio Mgs. Fernando Sanchez Cobo 
RUC: 1718864968001 SECRETARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL  
CONTRATISTA MDMQ, CONTRATANTE  
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA 
MEJOR SOCIEDAD 
 
CÓDIGO DEL PROCESO NO.   SIE-MDMQ-SIS-01-2023 

 
En la ciudad de Quito, a los 11 días de mayo  de 2023, conforme dispone el artículo 325 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
comparece Vicente Javier Barahona Yépez, en calidad de Administrador de Contrato, 
designado con Memorando Nro. Nro. GADDMQ-SIS-2023-0362 de fecha 3 de marzo de 
2023, con el objeto de proceder a la recepción del servicio de una campaña 
educomunicacional y de sensibilización dirigida a todos los habitantes del distrito 
metropolitano de quito, con miras a lograr cambios sustanciales de comportamiento para 
juntos construir una mejor sociedad que se detalla en el presente informe de 
administración de servicio, bajo las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA. - ANTECEDENTES: 
 
Con Memorando No. GADDMQ-SIS-C-2022-0032-M, del 12 de julio de 2022, el Director 
de Comunicación, Vicente Javier Barahona Yépez, solicita a la Secretaría de 
Comunicación del Cabildo, liderada por Doris Olmos, la autorización para la elaboración 
de productos comunicacionales. Con memorando GADDMQ-SECOM-2022-0855-M, del 
18 de julio de 2022, la Secretaria de Comunicación responde el Memorando indicando 
que, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General de aplicación y las Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, se observará las condiciones y requisitos determinados en la 
Resolución de Alcaldía No. A 044, de 6 de junio del 2020;además de tomar en cuenta al 
literal 7, del anexo A del artículo 4 de la Resolución No A-10, deben ser remitidos a esta 
Secretaría, a través de la Dirección de Publicidad e Imagen, previo a “…la etapa de 
producción y difusión del Brief aprobado”.  
 
Con Memorando No. GADDMQ-SIS-C-2022-0036-M del 19 de julio de 2022, el Director 
de Comunicación, Vicente Javier Barahona Yépez, solicita aclaración sobre el 
Memorando No:GADDMQ-SECOM-2022-0855-M de fecha 18 de julio de 2022,  en donde 
se precisa que la Coordinación de Comunicación de la SIS tiene el presupuesto y tiene 
aprobado en su Plan de Comunicación Anual 2022, esta contratación.  
 
Con memorando GADDMQ-SECOM-2022-0887-M, del 22 de julio de 2022, la Secretaria 
de Comunicación responde el Memorando GADDMQ-SIS-C-2022-0036-M en el que 



 

 

precisa que, mediante la Resolución A-10 del 7 de junio de 2019, se autorizan los Briefs y 
se aclara que solo SECOM autoriza las campañas comunicacionales.  
 
Con Memorando GADDMQ-SIS-2022-1387 , del 13 de octubre de 2022, El señor 
Secretario de Inclusión Social, Fernando Sánchez Cobo, solicita la autorización para 
ejecutar la Campaña Educomunicacional de la SIS; y, con Memorando Nro. GADDMQ-
SECOM-2022-1269-M, del 18 de octubre del 2022, la Secretaría de Comunicación del 
Municipio AUTORIZÓ  la campaña de comunicación.  
 
Con Memorando GADDMQ-SIS-DMPD-2023-0015-M del 12 de enero de 2023, El 
Director de Promoción de Derechos de la SIS; Antonio Zapata, solicita a la Directora 
Administrativa Financiera, Verónica Sánchez Garzón, la Certificación en Catálogo 
Electrónico y la Necesidad de Contratación para el proceso de Campaña 
Educomunicacional y de sensibilización dirigida a todos los habitantes del Distrito 
Metropolitano de Quito, con miras a lograr cambios sustanciales de comportamiento para 
juntos construir una mejor sociedad." ; El 16 de enero de 2023, con Memorando Nro. 
GADDMQ-SIS-CAFP-2023-0023-M, la Directora Administrativa Financiera, Verónica 
Sánchez Garzón, Certifica que NO existe catálogo electrónico con requerimientos de 
productos Comunicacionales.  
 
Con Memorando GADDMQ-SIS-2023-0122  de 20 de enero de 2023, el Secretario de 
Inclusión Social solicita a la Secretaria de Comunicación de la alcaldía que actualice las 
autorizaciones  para la ejecución de la Campaña Educomunicacional.  
 
Con Memorando GADDMQ-SIS-DMPD-2023-0033-M  de 31 de enero de 2023, el 
Director de Promoción de Derechos de la SIS; Antonio Zapata, solicita  al Secretario de 
Inclusión Social la Certificación POA, PAC y PRESUPUESTARIA para la campaña 
Educomunicacional.  
 
Con Memorando GADDMQ-SECOM-2023-0106-M  del 1 de febrero de 2023, la 
Secretaria de Comunicación ACTUALIZA y AUTORIZA la realización de los productos 
Comunicacionales.  
 
Con memorando No. GADDMQ-SIS-CAFP-2023-0057-M , de 2 de febrero de 2023, la 
Coordinadora Administrativa Financiera, emite la certificación presupuestaria No. 
1000066673, de la partida No. 730207 , avalando que se cuenta con los recursos 
financieros necesarios para cubrir esta contratación, conforme el detalle de dicho 
memorando.  
 
Mediante memorando No. GADDMQ-SIS-DMPD-2023-0036-M, de 3 de febrero de 2023, 
el Director Metropolitano de Promoción de Derechos, Antonio Xavier Zapata Tapia, 
solicita el inicio de proceso de contratación del servicio “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS 



 

 

HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR 
UNA MEJOR SOCIEDAD”. A dicho documento se adjunta los habilitantes detallados 
como anexos.  En dicho memorando el señor Secretario autorizó dicho trámite.  
 
Mediante Memorando No. GADDMQ-SIS-CAFP-2023-0066-M, de 7 de febrero de 2023, 
la Coordinadora Administrativa Financiera solicita al Secretario de Inclusión, la 
autorización y disponer a quien corresponda la elaboración de Resolución de Inicio de 
proceso para la contratación “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL 
Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES 
DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”. El 
señor Secretario con sumilla inserta en dicho memorando, por el sistema SITRA, autoriza 
y dispone la elaboración de la resolución requerida.   
 
Con Resolución No. 008-SIS-FS-MDMQ-2023 , el señor Secretario de Inclusión Social 
aprobó los pliegos, autorizó el inicio de este proceso y dispuso su publicación en el portal 
de compras públicas. 
 
Conforme se desprende del acta No. 4, el Mgs. Alexis Paúl Aguilar Albán, Director 
Metropolitano VIF, en calidad de delegado de la etapa precontractual de este proceso, 
presente el informe de evaluación de ofertas del procedimiento SIE-MDMQ-SIS-01-
2023, y manifiesta que la oferta presentada por el oferente SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA CUMPLE con la integridad, requisitos y parámetros mínimos solicitados 
en el proceso para la contratación del “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR 
UNA MEJOR SOCIEDAD”. Cabe recalcar que, en el presente proceso, existió una sola 
oferta habilitada y calificada.  
 
Al ser la única oferta habilitada y calificada en el portal, se realizó, mediante Acta Nº 5, la 
Sesión Única de Negociación del proceso SIE-MDMQ-SIS-01-2023, en donde la 
Comisión Técnica conforme a la Resolución No. 008-SIS-FS-MDMQ- 2023, de fecha 08 
de febrero de 2023 conformada por: Mgs. Alexis Paúl Aguilar Albán, Director 
Metropolitano VIF; Soc. Zaida María del Cisne Valarezo Olmedo, Coordinadora 
Promoción de Derechos; Od. Armando Patricio Rosas González, Apoyo en Movilidad; y 
con la presencia de la Psic. Brenda Anais Loya Orbe, Secretaria de la Comisión Técnica; 
tendrá la finalidad de realizar la calificación de las ofertas presentadas para la 
contratación del proceso SIE-MDMQ-SIS-01- 2023, cuyo objeto de contratación es la 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE 
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE 



 

 

COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”.  
 
Por tal motivo, se realizó el Acto de Negociación el 24 de febrero de 2023, en donde la 
Comisión Técnica Responsable de la Fase Precontractual para ejecutar la etapa 
correspondiente del procedimiento signado con el No. SIE–MDMQ-SIS-01-2023, previo a 
iniciar la sesión de NEGOCIACIÓN, efectuó un análisis de precios con las proformas 
recibidas de proveedores del estado, esto con la finalidad de determinar que los valores 
establecidos por el oferente se encuentran acordes al mercado.  
 
En este sentido y haciendo énfasis en lo que dispone la normativa precitada, sobre la 
negociación, la Comisión Técnica Responsable de la Fase Precontractual propone al 
señor SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC: 1718864968001, 
rebajar su oferta económica, en un porcentaje del 15% del presupuesto inicial.  
 
En el “Acta de calificación de ofertas” de fecha lunes 22 de febrero de 2023 se 
recomendó habilitar la oferta de: “Santiago Patricio Uribe Montesdeoca”, en virtud de 
que la misma cumple con todos los requerimientos exigidos por la entidad contratante. El 
proveedor subió la oferta económica inicial dentro del cronograma establecido.  
 
Luego de las deliberaciones correspondientes el 24 de febrero de 2023, y haber 
planteado al oferente la baja en el precio ofertado; toma la palabra el señor SANTIAGO 
PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC: 1718864968001, manifestando que de 
acuerdo a los valores del mercado su oferta puede tener una rebaja del 12% del 
presupuesto de la oferta inicial del procedimiento, siendo el valor negociado de USD 
57.458,72.  
 
Bajo esta consideración la Comisión Técnica Responsable de la Fase Precontractual 
designada para llevar a cabo la etapa precontractual ACEPTA la rebaja propuesta por el 
señor SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC: 1718864968001, 
considerando lo establecido en el artículo 131 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala: “(....) En todo caso el oferente 
deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto 
referencial de la subasta inversa convocada (...)”, concluyendo que la negociación se 
realiza por un valor de USD 57.458,72 (Cincuenta y siete mil, cuatrocientos cincuenta y 
ocho dólares de los Estados Unidos con 72/100) sin incluir IVA, lo cual equivale a una 
reducción del 12% del presupuesto referencial de la Entidad Contratante, quedando la 
negociación de acuerdo al siguiente detalle:  
 

DETALLE:  MONTO:  

Valor referencial  65.294,35  



 

 

 
Porcentaje negociado (12%)  

  

7.835,28  

Oferta económica inicial registrada  65.294,00  

 
Oferta final de negociación  57.458,72  

 
Según el informe de resultados del proceso de subasta inversa electrónica que presentan 
los miembros de la Comisión Técnica a la máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión 
Social, de fecha 24 de febrero de 2023, informa que el único proveedor que presentó su 
oferta en el portal de compras públicas, y por ende al ser la única oferta, se procedió con 
la negociación, así como los establece el Art. 131 del RGLOSNCP.  
 
Como resultado de la negociación, se obtuvo un beneficio institucional del 12% de la 
oferta inicial, dando como resultado el valor contratación de $ 57.458,72  
 
La Comisión Técnica recomienda la adjudicación al proveedor SANTIAGO PATRICIO 
URIBE MONTESDEOCA, con RUC: 1718864968001, por cuanto al ser el único oferente 
que presentó oferta en el portal de compras públicas, y a un acuerdo en la negociación. 
 
De la información registrada en el portal informático de compras públicas, el oferente 
ganador: “Santiago Patricio Uribe Montesdeoca”, quien en la negociación, su oferta 
económica fue por un valor de: Sesenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 ($65.294,oo), más IVA, 
siendo aceptada por la institución.  
 
El numeral 17 del Art. 6 de la LOSNCP define al mejor costo en bienes o servicios 
normalizados como la: “Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y 
requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 
precontractuales, oferte el precio más bajo”.  
 
El Art. 132 del Reglamento General de la LOSNCP, respecto de la adjudicación que 
deberá realizar la máxima autoridad de una Entidad Contratante en los procesos de 
Subasta Inversa dispone: “La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 
una vez concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, 
adjudicará o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad 
con la ley”.  
 
Por tanto, producto de la negociación entre el oferente Santiago Patricio Uribe 
Montesdeoca, y la Comisión Técnica, el valor adjudicado es de: Cincuenta y siete mil 



 

 

cuatrocientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 
72/100 ($57.458,72).  
 
Mediante Resolución No. 011-SIS-FS-MDMQ-2023, del 28 de febrero de 2023, se 
adjudica el proceso signado con el código No. SIE-MDMQ-SIS-01-2023 , para el servicio 
de una campaña educomunicacional y de sensibilización dirigida a todos los habitantes 
del distrito metropolitano de quito, con miras a lograr cambios sustanciales de 
comportamiento para juntos construir una mejor sociedad , al oferente SANTIAGO 
PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con el RUC Nro. 1718864968001 , por el monto de 
$ USD 57.458,72 (Cincuenta y siete mil, cuatrocientos cincuenta y ocho dólares de los 
Estados Unidos con 72/100) sin incluir IVA, como resultado de la negociación ejecutada 
por la Comisión Técnica designada para este proceso, de conformidad a las actas de la 
etapa precontractual y los documentos habilitantes de este proceso.  
 
Con memorando No. GADDMQ-SIS-2023-0320 , de 28 de febrero de 2023, se adjunta la 
Resolución 011 de Adjudicación para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA 
CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA 
MEJOR SOCIEDAD”. 
 
Con Memorando GADDMQ- SIS- C- 2023- 0013, de 11 de abril de 2023, el Administrador 
del Contrato, Vicente Javier Barahona Yépez, solicitó la autorización para “la suspensión 
del plazo contractual por 15 días, hasta realizar ajustes a algunos productos de 
acuerdo a los requerimientos de la Secretaría de Comunicación (SECOM) del Municipio y 
así contar con la aprobación definitiva. De la misma manera solicito se sirva disponer a 
quien corresponda para que se elabore la respectiva Resolución, para lo cual me permito 
adjuntar el informe debidamente motivado y justificado de las causas para la suspensión 
del plazo contractual”.  
 
Según el Memorando Nro. GADDMQ- SIS- 2023- 0610 del 12 de abril de 2023, el 
Secretario de Inclusión Social, Fernando Sánchez Cobo, responde el Memorando Nro. 
GADDMQ- SIS- C- 2023- 0013 enviado por el Administrador del Contrato, Vicente Javier 
Barahona Yépez, en el que requiere autorizar la suspensión del Contrato 004 por 15 días, 
motivado y amparado en el artículo 291 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y en la Cláusula 8.2 del Contrato 004. Por tal 
motivo, se emite la Resolución Nro. 018 en la que se autoriza la suspensión del plazo de 
ejecución del Contrato que “entrará a regir a partir de su suscripción”. (fecha del 
Memorando) 
 
Con fecha 3 de marzo de 2023,  a través del Memorando Nro. GADDMQ-SIS-2023-0362  
firmado por el Soc. Francisco Fernando Sánchez Cobo, Secretario de Inclusión Social, 
designó a Vicente Javier Barahona Yépez en calidad de Administrador de Contrato y a 



 

 

Darío Alejandro Terán Pazmiño como Técnica No Interviniente.  
 
Con fecha 5 de mayo, con Memorando GADDMQ-SIS-C-2023-0017-M, se solicita al 
Secretario de Inclusión Social el compromiso de Gasto del Contrato Nº 004 del 1 de 
marzo de 2023, para ejecución de la Campaña Educomunicacional.  La CAF emite el 
Compromiso de Gasto No. 5400003846,con No. de Expediente Certificación: 1000066673  
,por el concepto de: “SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE 
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE 
COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”. 
 
 
SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 
Objeto de la Contratación.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA 
MEJOR SOCIEDAD” 
 
Precio de la Contratación. – $ 57.458,72 (Cincuenta y siete mil, cuatrocientos cincuenta 
y ocho dólares de los Estados Unidos con 72/100) más IVA, de conformidad a la oferta y 
el acta de negociación suscrita por las partes.  
 
Plazo: El plazo para la ejecución del servicio será cuarenta y cinco (45) días calendario 
desde la suscripción del Contrato, que se realizó el 1 de marzo de 2023. El Contratista 
presentó el cronograma de ejecución del contrato que fue aprobado por el Administrador 
de Contrato y el contratista.  
 
Características del Servicio: El servicio contratado proporciona lo detallado a 
continuación: 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es un órgano de gobierno que actúa como 
facilitador de los esfuerzos de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, 
distribución y uso de los servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones 
sociales. 
 
La Secretaría de Inclusión Social del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
tiene como misión proponer y dirigir las políticas publicas direccionadas a garantizar, 
promover, proteger, prevenir y contribuir a la restitución de derechos de las personas en 
todo su ciclo de vida, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de 
pobreza, vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria. Asimismo, entre las 
competencias están el asesoramiento a la Municipalidad en la implementación de 
normas, principios y enfoques referente a políticas publicas de inclusión social, como 



 

 

también, la articulación con organismos y entidades locales, nacionales e internacionales 
para la generación, desarrollo y consecuciones políticas, planes, programas y proyectos. 
Por tanto, los objetivos de la inclusión social son construir una ciudad incluyente para 
todas y todos mediante la reducción de las brechas de desigualdad generadas por la 
condiciones estructurales como el genero, etnia, edad, o por situaciones como la 
discapacidad y la movilidad humana; promover la atención especializada con servicios de 
protección y prevención en coordinación con el nivel nacional de política para la inclusión 
y, generar condiciones de convivencia y cohesión, a través del cambio de patrones 
socioculturales. 
 
La Secretaria de Inclusión Social ejerce sus funciones, mediante Resoluciones: A0020, 
del 7 de julio del 2011, A008 del 3 de marzo del 2010; A 002 del 6 de agosto del 2009, 
sustituida por la A010 del 31 de marzo del 2011, vigente a la fecha. 
En este marco, la SIS se define como la instancia técnico política del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito encargada de dirigir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar las 
políticas, programas y proyectos que garantizan la inclusión y protección social de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
En el marco de sus funciones y en consideración a los instrumentos jurídicos, la 
Secretaria de Inclusión Social asume, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

• Incentivar mecanismo de formación y sensibilización sobre derechos humanos e 
inclusión social, para garantizar el ejercicio del derecho a la participación de las 
personas pertenecientes a sectores vulnerables, así ́ como para fortalecer el 
accionar de las organizaciones de sociedad civil que trabajan para grupos de 
atención prioritaria y/o en situación de vulnerabilidad. 
• Propiciar estrategias de información que permitan el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de impacto de la política publica de inclusión en la Municipalidad. 
 

El Distrito Metropolitano de Quito es un conjunto territorial que constantemente atraviesa 
transformaciones significativas en sus dinámicas urbana, social, económica, política y 
cultural. 
El trabajo de estos se fundamenta en el enfoque de genero, derechos humanos, 
integralidad, generacional, y de interculturalidad; y, para su intervención prioriza el trabajo 
interdisciplinario y en red, con criterios de territorialidad, letalidad, y riesgo, escucha activa 
y no de re victimización, destacando una atención empática con calidad y calidez en la 
atención a los usuarios y usuarias. 
 
El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en el articulo 841, implementa 
el Sistema de Protección Integral en el Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de 
brindar protección integral a los grupos de atención prioritaria consagrados por la 
Constitución y aquellos que se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad; 
La Coordinación de Comunicación de la Secretaria de Inclusión Social tiene como 
funciones y atribuciones: 



 

 

 
-Brindar asesoramiento comunicacional a autoridades y servidoras/es de la 

Secretaria de Inclusión Social. 
-Asesora en temas de imagen institucional e identidad corporativa que propendan 

al posicionamiento institucional. 
-Ejecución del plan anual educomunicacional orientado a la Promoción de 

derechos, posicionamiento de la imagen institucional y la difusión de las diferentes 
propuestas, programas y proyectos de la SIS para alcanzar la equidad y la inclusión de 
los sectores poblacionales más vulnerables. 

-Coordina que la comunicación sea un eje transversal en todos los proyectos y 
programas dela SIS. 
 
En este contexto, la Coordinación de Comunicación Social de la SIS es la dependencia 
encargada de ejecutar las diversas estrategias, proyectos, programas y actividades de 
comunicación institucional, con base en las directrices y políticas de comunicación 
establecidas por la Secretaria de Comunicación del Municipio de Quito. 
 
Objetivo General: 
• Contratación del servicio para ejecutar Campaña Educomunicacional y de 
sensibilización dirigida a todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, con 
miras a lograr cambios sustanciales de comportamiento para juntos construir una mejor 
sociedad.  
 
Objetivos Específicos: 
 

• Producir materiales de información y comunicación en diversos formatos, con 
contenidos y enfoques inclusivos y de protección de derechos de los grupos 
poblacionales vulnerables.   

• Generar información de interés general para difusión masiva en el marco de las 
diversas actividades oficiales que desarrolla el Municipio de Quito a través de la 
Secretaría de Inclusión Social.   

• Informar a la comunidad sobre los diversos servicios sociales que brinda el 
Municipio de Quito a través de la SIS, para atender a la comunidad en general y 
principalmente a los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad.   

 
Alcance: 
Contratación del servicio de una persona natural o jurídica con experiencia en la 
realización del servicio para ejecutar Campaña Educomunicacional y de sensibilización 
dirigida a todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, con miras a lograr 
cambios sustanciales de comportamiento para juntos construir una mejor sociedad. Se 
difundirá esta información de forma física y digital en todas las instituciones que 
pertenezcan a la red de atención prioritaria del DMQ.  
 



 

 

Metodología del Trabajo 
 
La coordinación de Comunicación de la Secretaría de Inclusión Social solicitará a quien 
brinde el servicio para ejecutar campaña educomunicacional y de sensibilización dirigida 
a todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, con miras a lograr cambios 
sustanciales de comportamiento para juntos construir una mejor sociedad, que cumpla 
con cada uno de los productos descritos en los productos esperados, de acuerdo al 
manual de imagen corporativa y con las observaciones realizadas por la Secretaría de 
Comunicación del Municipio de Quito.  
Durante la ejecución del para ejecutar campaña educomunicacional y de sensibilización 
dirigida a todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, con miras a lograr 
cambios sustanciales de comportamiento para juntos construir una mejor sociedad, se 
deberá presentar informes de la ejecución del servicio, insumos que se adjuntarán al 
proceso de pago; estos deben ser entregados de forma física y digital.  
Para la producción de los productos solicitados por el área de Comunicación de la 
Secretaría de Inclusión Social, se mantendrá reuniones de coordinación permanentes con 
el/la proveedor/a adjudicado/a, para establecer acuerdos en cuanto a cómo los productos 
deben ser elaborados y aprobados.  
Lo que se necesitará será:  

• Reuniones virtuales con el equipo técnico de la Secretaría de Inclusión Social/ 
proveedor para el establecimiento de las directrices a tener en cuenta en la 
elaboración de los materiales.   

• Diagramación, diseño e impresión de materiales para la visibilización del servicio.   
• Desarrollo de materiales grafico – comunicacionales en el cual se use un lenguaje 

con perspectiva de género, amigable y de fácil entendimiento para el público 
objetivo.   

• Presentación de la propuesta preliminar de todos los materiales solicitados para 
su respectiva aprobación.   

• Desarrollar la propuesta respetando la línea grafica del Municipio de Quito.   
• Impresión de todos los materiales gráficos.  Entrega de materiales en oficinas de 

la Secretaría de Inclusión.   
 
Información que dispone la Entidad: 

• Información de productos a entregar   
• Código Municipal   
• Manual de Imagen Institucional   

 
Productos Esperados: 

CANTIDAD	 PRODUCTOS	 DETALLE	



 

 

3	 SPOT	DE	TELEVISIÓN		
(Producto	1)	

Producción,	edición,	locución,	musicalización	y	post-producción	de	tres	spots	
temáticos	de	30	segundos	de	duración.	

2	 TELEVISIÓN	
(Producto	1)	 Pautas	durante	1	semana	en	canales	de	televisión	RTU	Y	TVC	

3	 VIDEOS	
(Producto	1)	

Producción,	edición,	locución,	musicalización	y	post-producción	de	tres	videos	
temáticos	institucionales	de	hasta	tres	minutos	de	duración.	

3	 VALLAS	PUBLICITARIAS	
(Producto	1)	

Diseño,	diagramación,	impresión	y	montaje	de	tres	lonas	temáticas	tamaño	800	
X	300	cm	para	difundirlas	en	vallas	publicitarias	del	Municipio	de	Quito	en	
lugares	estratégicos	de	la	ciudad.	La	instalación	corre	a	cargo	de	la	agencia.	

3	 PALETAS	PUBLICITARIAS	
(Producto	1)	

Diseño,	diagramación	e	impresión	de	tres	artes	temáticos	tamaño	2.45cm	X	
2.45cm	para	difundirlas	en	tres	paletas	publicitarias	del	DMQ,	en	lugares	

estratégicos	de	la	ciudad.	

4	 CUÑAS	RADIALES	
(Producto	2)	 Producción	de	3	cuñas	radio	a	dos	voces	y	de	30	seg	cada	una.	

5	 PAUTA	DE	RADIO	
(Producto	2)	

Pautaje	en	3	emisoras	del	Distrito	Metropolitano	de	Quito:	Radio	Quito,	Radio	
Centro,	Radio	América	o	similares.	Las	cuñas	se	transmitirán	en	horarios	

rotativos,	con	un	promedio	de	80	a	100	pasadas	mensuales	por	radio	por	1	mes	.	

20	 BRANDEO	BUSES	
(Producto	2)	

Brandeo	20	buses	de	transporte	público	con	temas	relacionados	a	esta	campaña	
edu-	comunicacional	por	un	mes	de	duración.	

4	 REDES	SOCIALES	
(Producto	2)	

Producción	de	batería	de	contenidos	para	redes	sociales	(5	imágenes	por	
temáticas:	pautaje	durante	dos	meses,	monitoreo	de	la	difusión	e	impacto	de	

mensajes)	

1	 PAUTAJE	DIGITAL	
(Producto	2)	 Pautaje	durante	1	mes	en	Facebook	e	Instagram,	monitoreo	y	difusión	

1	 INFLUENCER	
(Producto	3)	

Gestión	y	contratación	de	1	micro-influencer	que	nos	permitan	potenciar	los	
mensajes	de	esta	campaña.	

9	 ACTIVACIONES	BTL	
(Producto	3)	

Activaciones	BTL	temática	en	cada	administración	zonal	(9).	Incluye	logística	y	
material	de	difusión	comunicacional.		Cada	actividad	contará	con	un	personaje	

que	puede	ser	Zanquero,	payaso,	otros	por	4	horas.	

6	 PERIFONEO	
(Producto	3)	

Perifoneo	durante	20	días,	dos	horas	diarias	de	temas	referentes	a	los	servicios	
que	brinda	el	Municipio	de	Quito	a	través	de	la	Secretaría	de	Inclusión	Social,	en	

las	diversas	parroquias	del	DMQ	

1	 INFORME	
(Producto	3)	

Presentación	de	un	informe	de	alcance	y	medios	de	impactos	de	la	campaña	
desarrollada.	

 
Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución total es de cuarenta y cinco (45) días calendario. Se presentará un 
cronograma partir de la primera reunión entre el Administrador de Contrato con el 
contratista. Contado a partir de la suscripción del contrato. 



 

 

 
Calendario de entregas 

No. de producto Detalle de producto Fecha máxima de 
entrega 

Producto 1: Producción,	edición,	 locución,	musicalización	y	post-
producción	de	 tres	 spots	 temáticos	de	30	 segundos	
de	 duración;	 Diseño,	 diagramación,	 impresión	 y	
montaje	 de	 tres	 lonas	 temáticas	 tamaño	 800	 X	 300	
cm	 para	 difundirlas	 en	 vallas	 publicitarias	 del	
Municipio	 de	 Quito	 en	 lugares	 estratégicos	 de	 la	
ciudad.	 La	 instalación	 corre	 a	 cargo	 de	 la	 agencia;	
Diseño,	 diagramación	 e	 impresión	 de	 tres	 artes	
temáticos	tamaño	2.45cm	X	2.45cm	para	difundirlas	
en	 tres	 paletas	 publicitarias	 del	 DMQ,	 en	 lugares	
estratégicos	de	 la	 ciudad;	Pautas	durante	1	 semana	
en	 canales	 de	 televisión	 RTU	 Y	 TVC;	 Producción,	
edición,	 locución,	 musicalización	 y	 post-producción	
de	tres	videos	temáticos	institucionales	de	hasta	tres	
minutos	de	duración.	
 

De acuerdo al 
cronograma firmado en  
la primera reunión entre 
el Administrador de 
Contrato con el  
Contratista 

Producto 2: Producción	de	3	cuñas	radio	a	dos	voces	y	de	30	seg	
cada	una;	Pautaje	en	3	emisoras	del	Distrito	
Metropolitano	de	Quito:	Radio	Quito,	Radio	Centro,	
Radio	América	o	similares.	Las	cuñas	se	transmitirán	
en	horarios	rotativos,	con	un	promedio	de	80	a	100	
pasadas	mensuales	por	radio	por	1	mes;	Brandeo	20	
buses	de	transporte	público	con	temas	relacionados	
a	esta	campaña	edu-	comunicacional	por	un	mes	de	
duración;	Producción	de	batería	de	contenidos	para	
redes	sociales	(5	imágenes	por	temáticas:	pautaje	
durante	dos	meses,	monitoreo	de	la	difusión	e	
impacto	de	mensajes);	Pautaje	durante	1	mes	en	
Facebook	e	Instagram,	monitoreo	y	difusión	
 

De acuerdo al 
cronograma firmado en  
la primera reunión entre 
el Administrador de 
Contrato con el  
Contratista 

Producto 3: Gestión	y	contratación	de	1	micro-influencer	que	nos	
permitan	potenciar	los	mensajes	de	esta	campaña;	
Activaciones	BTL	temática	en	cada	administración	
zonal	(9).	Incluye	logística	y	material	de	difusión	
comunicacional.		Cada	actividad	contará	con	un	
personaje	que	puede	ser	Zanquero,	payaso,	otros	
por	4	horas;	Perifoneo	durante	20	días,	dos	horas	
diarias	de	temas	referentes	a	los	servicios	que	brinda	
el	Municipio	de	Quito	a	través	de	la	Secretaría	de	
Inclusión	Social,	en	las	diversas	parroquias	del	DMQ;	
Presentación	de	un	informe	de	alcance	y	medios	de	
impactos	de	la	campaña	desarrollada	

 

De acuerdo al 
cronograma firmado en  
la primera reunión entre 
el Administrador de 
Contrato con el  
Contratista 

 
 
 
 
 
Primer cronograma  



 

 

 
# TEMAS 

CAMPAÑA 
PRODUCTO/ 
DOCUMENTO 

ENTREGA 
INFORMACIÓN 
AL 
PROVEEDOR 

TIEMPO 
ELABORACION 
ARTES, 
BOCETOS  Y 
DEMOS 

REVISION 
BOCETOS 
Y DEMOS  

APROBACIÓNES 
DIRECTORIO 
SIS Y  SECOM 

PRODUCCION 
FINAL  

PRODUCTO 
LISTO 

DIFUSIÓN   

1 Prevención de 
la Violencia 
Intrafamiliar  
 
Promoción 
Servicios de 
los Cej y Juntas 

Spot 30 seg.  06/03/2023  20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

2 Prevención de 
la 
Discriminación 
y Xenofobia 
 

Spot 30 seg.  06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

3 Movilidad 
Humana 
Inclusivo  

Spot 30 seg.  06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

4 Accesibilidad 
al transporte 
público  

Video hasta 
3min.  

06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

5 Promoción de 
Derechos  

Video hasta 3 
min.  

06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

6 Movilidad 
Humana 

Video 3 min.  06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

7 Prevención de 
la mendicidad 
y el trabajo 
infantil 

Video 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 

8 Movilidad 
Humana, 
Prevención de 
las violencias,  
accesibilidad al 
transporte 
público 

Vallas 
Publicitarias 

06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

9 Movilidad 
Humana, 
Prevención de 
las violencias,  
accesibilidad al 
transporte 
público 

Paletas 
publicitarias  

06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

10 Movilidad 
Humana, 
Prevención de 
las violencias,  
accesibilidad al 
transporte 
público 

Cuñas Radiales 06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

11 Promoción de 
Derechos 

Influencer  06/03/2023 15/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

12 Movilidad 
Humana, 
Prevención de 
las violencias,  
accesibilidad al 
transporte 
público 

Redes Sociales 06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

13 Promoción de 
derechos 

BTL 06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

14 Movilidad 
Humana, 
Prevención de 
las violencias,  
accesibilidad al 
transporte 
público 

BRANDEO 06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

15 Servicios de 
los CEJ y las 
JPMD en 
parroquias 

Perifoneo 06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 

 
 
 
 
 
 



 

 

CRONOGRAMA APROBADO (ADJUNTO) 
 

 
Lugar y forma de Entrega: 
 
Todos los productos establecidos en estos términos de referencia deberán ser entregados 
en Quito, en la Secretaría de Inclusión Social, Avenida Jorge Washington E4 54 y 
Amazonas, Edf. Del Municipio de Quito, tercer piso, Coordinación de Comunicación. 
  
 
TERCERA. - CONDICIONES OPERATIVAS: 
 
El Contratante, SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con 
RUC:1718864968001, se obligó a entregar el servicio DE UNA CAMPAÑA 
EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR 
UNA MEJOR SOCIEDAD de acuerdo con los términos de referencia, Pliegos, Oferta y 
Contrato, los cuales fueron entregados en la Secretaría de Inclusión Social, Avenida 
Jorge Washington E4 54 y Amazonas, Edf. Del Municipio de Quito, tercer piso, 
Coordinación de Comunicación y a entera satisfacción de la entidad contratante.  
 
CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 
El valor total del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es de USD 
57.458,72 (Cincuenta y siete mil, cuatrocientos cincuenta y ocho dólares de los Estados 
Unidos con 72/100) más IVA, de conformidad a la oferta y el acta de negociación suscrita 
por las partes.  
 
Los valores serán pagaderos, previo a la suscripción del acta definitiva de haber recibido 
el servicio DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN 
DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

Cr
ee GRUPO URIBE PROYECTO
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA

Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3.
Responsable del proyecto: Santiago Uribe

Inicio del proyecto:
La 
se Semana para mostrar: 1

La 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Es
ta TAREA ASIGNADO A INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

La 
ce Planificación Campaña - Fase 1 - Primera Entrega
La 
ce Firma de Contrato Santiago Uribe 1-3-23 1-3-23

La
s 3 Producción Spot de Televisión Equipo de Producción 1-3-23 10-4-23

3 Producción Videos Institucionales Equipo de Producción 1-3-23 10-4-23

2 Pautas en televisión RTU Y TVC Santiago Uribe 22-4-23 28-4-23

3 Vallas Publicitarias Equipo Creativo 28-3-23 28-4-23

3 Paletas Publicitarias Equipo Creativo 28-3-23 28-4-23

La 
ce Planificación Campaña - Fase 2 - Primera Entrega

3 Cuñas Radiales Santiago Uribe 1-3-23 10-4-23

3 Pautaje en Radio Santiago Uribe 30-3-23 28-4-23

20 Brandeos Buses Equipo Creativo 30-3-23 28-4-23

Contenidos Redes Sociales Equipo Creativo 28-3-23 28-4-23

Bloque de título fase de ejemploPlanificación Campaña - Fase 3 - Primera Entrega

Gestión y Contratación Influencer Santiago Uribe 28-3-23 28-4-23

9 Activaciones BTL Santiago Uribe 23-4-23 28-4-23

20 Días Perifoneo Santiago Uribe 22-4-23 28-4-23

Informe Final Santiago Uribe 28-4-23 28-4-23

Acta de Entrega y Recepción Santiago Uribe 28-4-23 28-4-23

24 de abril de 202327 de marzo de 2023 3 de abril de 2023 10 de abril de 2023 17 de abril de 2023

mié, 3/1/2023

27 de febrero de 2023 6 de marzo de 2023 13 de marzo de 2023 20 de marzo de 2023



 

 

QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO 
PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD a satisfacción de la Entidad 
Contratante, informe de administrador, técnico no interviniente y presentación de la 
factura.  
La forma de pago será la siguiente: 100% contra entrega de todos los productos, 
aprobado por el Administrador del Contrato y aprobado por la máxima autoridad, 
conforme a los Términos de Referencia, artículo 16, literal A (contra entrega), E 
(condiciones de pago) y F (documentos habilitantes para el pago). 
 
Considerando la forma de pago, por el Producto 1, 2 y 3, la Secretaria de Inclusión Social 
debe pagar conforme el siguiente detalle: 
 

Ítem	 Detalle del producto  Cantidad  Valor unitario  Valor	total	 

1	 SPOT DE TELEVISIÓN  
Producción, edición, locución, musicalización 

y postproducción de tres spots temáticos de 
30 segundos de duración.  

3  2.000,00  6.000,00  

2	 TELEVISIÓN  
Pautas durante 1 semana en canales de 

televisión  
RTU Y TVC  

2  4.000,00  8.000,00  

3	 VIDEOS  
Producción, edición, locución, musicalización 

y postproducción de tres videos temáticos 
institucionales de hasta tres minutos de 

duración.  

3  2.500,00  7.500,00  

4	 CUÑAS	RADIALES	 
Producción	de	3	cuñas	radio	a	dos	voces	y	de	

30	seg	cada	una.	 

4	 700,00	 2.800,00	 

5	 PAUTA	DE	RADIO	 
Pautaje	en	3	emisoras	del	Distrito	
Metropolitano	de	 

Quito:	Radio	Quito,	Radio	Centro,	Radio	
América	o	similares.	Las	cuñas	se	transmi3rán	

en	horarios	 
rota%vos,	con	un	promedio	de	80	a	100	
pasadas	mensuales	por	radio	por	1	mes	.	 

5	 1.500,00	 7.500,00	 

6	 VALLAS	PUBLICITARIAS	 
Diseño,	diagramación,	impresión	y	montaje	
de	tres	lonas	temá-cas	tamaño	800	X	300	cm	

para	 
difundirlas	en	vallas	publicitarias	del	

3	 951,00	 2.853,00	 



 

 

Municipio	de	 
Quito	en	lugares	estratégicos	de	la	ciudad.	La	

instalación	corre	a	cargo	de	la	agencia.	 

7	 PALETAS	PUBLICITARIAS	 
Diseño,	diagramación	e	impresión	de	tres	
artes	temá)cos	tamaño	2.45cm	X	2.45cm	
para	difundirlas	en	tres	paletas	publicitarias	

del	DMQ,	en	lugares	estratégicos	de	la	
ciudad.	 

3	 310,00	 930,00	 

8	 BRANDEO BUSES  
Brandeo 20 buses de transporte público con 

temas relacionados a esta campaña edu- 
comunicacional por un mes de duración.  

20  251,20  5.024,00  

9	 REDES SOCIALES  
Producción de batería de contenidos para 
redes sociales (5 imágenes por temáticas: 

pautaje durante  
dos meses, monitoreo de la difusión e 

impacto de  
mensajes)  

4  1.250,00  5.000,00  

10	 PAUTAJE DIGITAL  
Pautaje durante 1 mes en Facebook e 

Instagram, monitoreo y difusión  

1  1.000,00  1.000,00  

11	 INFLUENCER  
Gestión y contratación de 1 micro-influencer 
que nos permitan potenciar los mensajes de 

esta campaña.  

1  1.000,00  1.000,00  

12	 ACTIVACIONES BTL  
Activaciones BTL temática en cada 

administración zonal (9). Incluye logística y 
material de difusión comunicacional.  Cada 

actividad contará con un personaje que puede 
ser Zanquero, payaso, otros por 4 horas.  

9  800,00   7.200,00  

13	 PERIFONEO  
Perifoneo durante 20 días, dos horas diarias 

de temas referentes a los servicios que brinda 
el Municipio de  

Quito a través de la Secretaría de Inclusión 
Social, en las diversas parroquias del DMQ  

6  420,00  2.520,00  

14	 INFORME  
Presentación de un informe de alcance y 

medios de impactos de la campaña 

1  131,72  131,72  



 

 

desarrollada.  

 SU BTOTAL  57.458,72  

  IVA 12%    6.895,046  

  TOTAL:  64.353,766  

 
El contratante debe pagar  USD 64.353,76 (sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y 
tres dólares de los Estados Unidos con 76/100) valor que incluye IVA, por los productos 
entregados en la “CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN 
DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO 
PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD”. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Descripción  %  Valor a pagar USD  Saldo USD  

Valor Total del Contrato  100%  USD. 64.353,766 USD 
64.353,766 

14 Productos como Consta en el punto del 
presente informe en una sola entrega 

 
100% USD 64.353,766 USD 0  

 
Realizada la verificación de Vicente Javier Barahona Yépez, como Administrador de 
Contrato, no se han producido multas en el presente período. 
 
 
QUINTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 
 
El plazo para la entrega recepción es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
suscripción del contrato firmado el 1 de marzo de 2023, tomando en cuenta la suspensión 
y reinicio del plazo contractual.  
 
 
Plazo total    

Fecha de suscripción del Contrato (según corresponda) 01-03-
2023 

Fecha en que se suspende el contrato por 15 días 11-04-
2023 



 

 

Fecha en que se reinicia el plazo del contrato 28-04-
2023 

Solicitud de fecha y hora de recepción del proveedor. 28-04-
2023 

Fecha en que se cumple el plazo (de acuerdo a lo establecido a la prórroga 
establecida en el Contrato en su cláusula 8.2) 

28-04-
2023 

Fecha de recepción y constatación de los productos de acuerdo a lo 
establecido a la prórroga establecida en el Contrato en su cláusula 8.2) 

28-04-
2023 

Días de mora 0 
 
Como se indica en la liquidación de plazos, se encuentran CERO días de mora. 
 
SEXTA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN: 
 
El Administrador del Contrato, Vicente Javier Barahona Yépez y el Técnico No 
Interviniente, Darío Alejando Terán Pazmiño proceden a firmar el acta entrega 
recepción DEFINITIVA del SERVICIO DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y 
DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES 
DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD” 
entregado a ENTERA SATISFACCIÓN por parte del Sr. SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA, con RUC: 1718864968001 y dejan constancia que se recibió el mismo 
acorde a las características estipuladas en los Términos de Referencia, Pliegos, Oferta y 
Contrato. 
 
SÉPTIMA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 
Se concluye que el Sr. SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC: 
1718864968001, ha cumplido a entera satisfacción en cuanto al “SERVICIO DE UNA 
CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS 
LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON MIRAS A 
LOGRAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE COMPORTAMIENTO PARA JUNTOS 
CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD” del PROCESO No. SIE-MDMQ-SIS-01-2023 
 
OCTAVA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:  
 
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la 
presente Acta de Entrega Recepción por las personas intervinientes.  
 

 
 
 

Vicente Javier Barahona Yépez  
ADMINISTRADOR  

 



 

 

 
 
 

Darío Alejando Terán Pazmiño  
TÉCNICO NO INTERVINIENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Patricio Uribe Montesdeoca 
PROVEEDOR 

 
 



SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA

Matriz:  Av. Panamericana Norte Km 8 - Jardines de
Carcelen C101

Sucursal:  Av. Panamericana Norte Km 8 - Jardines de
Carcelen C101

Contribuyente Especial Nro:     --  

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:   NO  

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC.:  1718864968001

FACTURA

No.:  001-002-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202301171886496800120010020000000072022868813  

 

AMBIENTE:      PRODUCCIÓN  

EMISIÓN:    NORMAL  

CLAVE DE ACCESO

2301202301171886496800120010020000000072022868813

Razón Social / Nombres y Apellidos:    EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE CUENCA

RUC / C.I.: 0160049360001 Fecha Emisión: 23/01/2023 Guía Remisión: --

Dirección:    CARLOS ARIZAGA TORAL Y TARQUINO CORDERO VIA MISICATA

Cod.
Principal

Cant. Descripción Precio
Unitario

Desc. Precio Total

000011 8.00 PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS
TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO
URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA. 8 Videos testimoniales
de 30 segundos a 45 segundos. Formato 1080*1920

450.00 0.00 3,600.00

000012 8.00 8 Videos testimoniales de 46 segundos a 1 minuto. Formato
1000*1000

537.50 0.00 4,300.00

000013 8.00 8 Videos testimoniales de 1.5 a 2 minutos. Formato 1920*1080 1,075.00 0.00 8,600.00

Forma de pago Total Plazo Unidad de
tiempo

SIN
UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA
FINANCIERO

18,480.00 20 Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16,500.00

SUBTOTAL IVA 16,500.00

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujeto IVA 0.00

DESCUENTO   0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1,980.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 18,480.00

Información Adicional

Dirección CARLOS ARIZAGA TORAL Y TARQUINO CORDERO VIA MISICATA

Teléfonos (07) 285-4878

Email bcornejo@emov.gob.ec

Documento generado por www.factureromovil.com - Pagina 1/2



3001202307016004936000120012000000179750000000119

R.U.C.:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

CLAVE DE ACCESO

3001202307016004936000120012000000179750000000119

30/01/2023 20:32:14

NORMAL

0160049360001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación
Fecha

URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO

1718864968001

30/01/2023

No. 001-200-000017975

AMBIENTE:

EMISIÓN:

PRODUCCIÓN

CARLOS ARIZAGA TORAL Y TARQUINO CORDERODirección Matriz:

EMOV EP

Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CARLOS ARIZAGA TORAL Y TARQUINO CORDERODirección Sucursal:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y
TRANSPORTE DE CUENCA

468
SI

Ejercicio
FiscalComprobante Número Fecha Emisión Base Imponible para

la Retención Impuesto Porcentaje
Retención valorRetenido

FACTURA 0010020000000
07 01/202323/01/2023

1980.0 100.0 1980.0IVA

16500.0 1.0 165.0Impuesto a la
Renta

Información Adicional



CONTRATO Código: CTRT-01

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

CONTRATO DEL PROCESO NO. SIE-EMOVEP-044-2022, BAJO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE

VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
PEATÓN EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA.

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública Municipal
de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP, representada por Lcdo. Juan Carlos
Aguirre Benalcázar, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará
contratante; y, por otra el oferente Santiago Patricio Uribe Montesdeoca con RUC No.
1718864968001, a quien en adelante se le denominará la contratista. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y 43 de su Reglamento General, y el Plan Anual de Contratación de la
contratante, contempla la “Contratación del servicio de producción, edición y post producción de
videos testimoniales para la campaña cívica por los derechos y obligaciones del peatón en el
casco urbano de la ciudad de Cuenca”.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante
resolvió aprobar el pliego de Subasta Inversa Electrónica mediante RESOLUCIÓN DE INICIO Y
APROBACIÓN DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y
POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA, a través de la
RESOLUCIÓN No. SGJ-045-2022-EMOVEP-SIE, de fecha 6 de octubre de 2022.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. A100.002.01.25.730207.000.2 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 013
GTM EDUCACIÓN VIAL), según se desprende de la certificación presupuestaria Nº 0000270-2022,



CONTRATO Código: CTRT-01

emitida en fecha 16/08/2022, por el concepto: “CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA
CAMPAÑA CÍVICA POR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN”; documento elaborada por
la Ing. Jessica Monica Illares Muñoz, y aprobado por el Ing. Darwin Giovanny Guamán Calderón,
Subgerente Financiero.

1.4 Se realizó la respectiva publicación el 6 de octubre de 2022 (2022-10-06 18:00:00), a
través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.5 Con fecha 24 de octubre de 2022, se realizó la puja entre los oferentes invitados, quedando

como ganador URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO RUC: 1718864968001 por el valor de

US $ 16.500 (DIECISEIS MIL con QUINIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

1.6 Luego del procedimiento correspondiente, el Lcdo. Juan Carlos Aguirre Benalcázar en su

calidad de máxima autoridad de la contratante, mediante resolución de adjudicación de fecha 1

de noviembre de 2022, adjudicó la “Contratación del servicio de producción, edición y post

producción de videos testimoniales para la campaña cívica por los derechos y obligaciones del

peatón en el casco urbano de la ciudad de Cuenca” al oferente Sr. Santiago Patricio Uribe

Montesdeoca con RUC No. 1718864968001.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la
invitación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el contratista (De ser el caso).

e) La resolución de adjudicación de fecha 01 de noviembre de 2022

f) La certificación Presupuestaria No. A100.002.01.25.730207.000.2 DIFUSIÓN,
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 013 GTM EDUCACIÓN VIAL) Nº 0000270-2022, emitida en fecha
16/08/2022, por el concepto: “CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA
CAMPAÑA CÍVICA POR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO URBANO DE LA
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CIUDAD DE cUENCA”; documento elaborada por la Ing. Jessica Monica Illares Muñoz, y aprobado
por el Ing. Darwin Giovanny Guamán Calderón, Subgerente Financiero.

g) En el caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs publicados
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo
20 de la Codificación y Actualizaciones de las Resoluciones del SERCOP, se considerará como parte
integrante del contrato los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de
Tecnología, según corresponda.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
3.1 El contratista se obliga con la EMOV EP a proveer la “Contratación del servicio de
producción, edición y post producción de videos testimoniales para la campaña cívica por los
derechos y obligaciones del peatón en el casco urbano de la ciudad de Cuenca” y a ejecutar el
contrato a entera satisfacción de la contratante, según las características y términos de referencia
constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

El contratista dará cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato.

El contratista deberá entregar al culminar el plazo de contrato, los videos establecidos en el
servicio a la EMOV en un CD y un informe del servicio prestado, con la respectiva factura.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1 El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de
$ 16.500,00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100),
valor sin incluir IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, valor que se
desglosa como se indica a continuación:

No. Descripción
Unidad Cant Valor Unitario Valor

Global

1 Videos testimoniales de 30 segundos a 45
segundos. Formato 1080*1920

U 8 $450,00 $3.600,00

2 Videos testimoniales de 46 segundos a 1
minuto. Formato 1000*1000

U 8 $537,50 $4.300,00

3 Videos testimoniales de 1.5 a 2 minutos.
Formato 1920*1080

U 8 $1.200,00 $8.600,00

Sub total $16.500,00
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4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista
por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto
el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 50% como anticipo posterior a la firma del
contrato y el otro 50% como saldo al finalizar el plazo del contrato, tras la presentación de un
informe final, adjunto a la factura como parte del contratista y el acta entrega recepción
definitiva.

No habrá lugar a alegar mora de la contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo
otorgado.

Cláusula Sexta.- GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO
6.1 En este contrato se rendirá la siguientes garantía: Garantía de Buen Uso de Anticipo.

Garantía de buen uso del anticipo: Se rendirá por un valor igual al establecido como anticipo en
este proceso, la garantía deberá ser presentada previo la entrega del mismo.

6.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto,
deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.

Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1 El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 45 días, contado a partir de la
notificación de que el anticipo está disponible.

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del
contratista, se aplicará la multa de (valor establecido por la entidad contratante, de acuerdo a la
naturaleza del contrato, en ningún caso podrá ser menos al 1 por 1.000 del valor del contrato). (El

IVA 12% $1.980,00

TOTAL $18.480,00
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porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y
de la contratación).

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Esta cláusula no será aplicable por acuerdo de las partes, se renuncia del reajuste de precios.

Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

10.1 La contratante designa al servidor público Ing. Boris Mauricio Cornejo Pulla, Subgerente
Comunicación Social Subgerente de Comunicación Social, en calidad de administradora del
contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma
parte del presente contrato.

10.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al
contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
11.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del
contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión,
enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificación;

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización,
fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%)
o más del capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de
bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;
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d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de
oferta - Presentación y compromiso;

e) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral,
conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública).

11.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación
unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.

Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
(Las partes podrán establecer los términos específicos del convenio arbitral, para el efecto se
propone el siguiente texto:

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento,
interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes,
éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la
República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de
(determinar el centro de mediación acordado entre las partes) y a las siguientes normas:

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a
mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se
someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de (determinar el centro
de mediación acordado entre las partes). El Tribunal estará conformado por tres árbitros
principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el
término de cinco días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la
lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el
mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro
alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada
por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a partir de la
fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación
de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por
éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se
efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto
del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares
que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales
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medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y
administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente
sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la
doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el
demandante.

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de (ciudad), en las instalaciones del centro de
arbitraje y mediación de (determinar el centro de mediación acordado entre las partes) y su
tramitación será confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia,
ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo
competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el
Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones
previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con
excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el
laudo arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectivos las garantías.

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.)

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
13.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre
el administrador del contrato y el contratista se harán a través de documentos escritos o por
medios electrónicos.

Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la
ciudad de (establecer cuidad).
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14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

La contratante: EMOV EP
Dirección: Carlos Arízaga Toral y Tarquino Cordero, vía a Misicata
Teléfonos: (07) 2854878
Correo electrónico: bcornejo@emov.gob.ec

La contratista: URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO
Dirección: Cantón Quito, PANAMERICANA NORTE KM 8 JARDINES DE CARCELEN
Teléfono: 0992601369
Correo electrónico: ytnas@live.com

Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

15.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato de Subasta Inversa Electrónica,
publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la
fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este
Contrato que están suscribiendo.

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

------------------------------------------------ -----------------------------------------------
EMOV EP Santiago Uribe Montesdeoca

Lcdo. Juan Carlos Aguirre Benalcázar CONTRATISTA
GERENTE GENERAL

mailto:elazuayo@hotmail.com
mailto:elazuayo@hotmail.com
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE SERVICIOS

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de
servicios son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que
celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, como “Subasta Inversa Electrónica” “Licitación”,
“Cotización” y “Menor Cuantía”.

Cláusula Primera. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes
normas:

a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del
contrato.

c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV
de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.
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1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación,
a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Púbica.

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una
"oferta", en atención al procedimiento de contratación.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de
bienes o prestación de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda. - FORMA DE PAGO
Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del Contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista
aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un
cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la
cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la
contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso
de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del contrato, no
podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
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2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará
conforme lo establecido en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán
con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del
administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en
cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por
error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el contratista a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante,
reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el
Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera. – GARANTÍAS
3.1 Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
contratante en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al contratista.

b) Si la contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la
contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación
del contrato.

3.2.3 La técnica:
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a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el
pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta. - PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que
este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del
contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está
obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por
parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas
por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y
en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe
del administrador del contrato.

Cláusula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del
contrato, las siguientes:

5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia
elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal
para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o
contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten
para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así
como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos
y herramientas utilizadas para resolverlos.
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Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del
contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete
durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la entidad
contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente
al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el
pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado de ser el caso.

5.4 El contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo
o en norma legal específicamente aplicable.

5.5 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la
subcontratista.

5.6 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su
oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional,
seguridad social, laboral, etc.

5.7 Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la
contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para
la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en la
ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de
esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal
calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.

Cláusula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares del
Pliego que son parte del contrato.

Cláusula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para Servicios)
7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y
en su Reglamento General.
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Cláusula Octava. - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO
(De acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los
contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, existirá solamente la recepción
definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el
contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas
o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).

La recepción del (objeto de la contratación) se realizará a entera satisfacción de la contratante, y
será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el contratista y los integrantes de la
comisión designada por la contratante, en los términos del artículo 124 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La liquidación final del contrato
se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento mencionado, y formará
parte del acta.

8.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se
realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Novena. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias,
conforme la legislación tributaria vigente.

La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de
Seguridad Social.

9.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho
caso, el contratista entregará a la contratante hasta dos copias del contrato, debidamente
protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el
de las copias será de cuenta del contratista.

Cláusula Décima. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la
interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso-administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Cláusula Undécima. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO
Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras,
que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas
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jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las
asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a
emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo,
autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub
contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y
deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el
efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar
reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y
Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos,
de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier
nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén
relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario,
societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como
beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo
de los recursos públicos.
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ACTA  FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 
 
En la ciudad de Cuenca, a los 23 días de enero de 2023, conforme  dispone el artículo 325 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por una parte 

comparece la comisión de recepción integrada por el Ing. Boris Cornejo en calidad de 

Administrador de Contrato, y el Lcdo. Pablo Balarezo en calidad de técnico que no participó en la 

etapa contractual, delegada por la máxima autoridad mediante Memorando Nro. EMOV EP-GG-

2023-00103-MEM con fecha 11 de enero de 2023;  y en calidad de contratista oferente Santiago 

Patricio Uribe Montesdeoca con RUC No. 1718864968001, con el objeto de proceder a la 

recepción de los servicios que se detallan en la presente Acta, bajo las siguientes cláusulas:  

Primera.- Antecedentes: 

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió 
aprobar el pliego y resolución de inicio de la  SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. SIE-
EMOVEP-044-2022 para contratar la “SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST 
PRODUCCIÓN DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO  URBANO DE LA CIUDAD 
DE CUENCA” el 06 de octubre de 2022.  
 
El 15 de noviembre de 2022 se procedió a firmar el contrato entre la Empresa Pública Municipal 
de Movilidad Tránsito y Transporte de Cuenca -EMOV EP-, representada por el Lcdo. Juan Carlos 
Aguirre Benalcázar, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará 
contratante; y, por otra Santiago Patricio Uribe Montesdeoca con cédula No. 1718864968. 
 
Segunda.- Condiciones Generales de Ejecución: 

Objeto de la Contratación. “SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN 
DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO  URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA” 
 

Precio de la Contratación.- $ 16.500,00   

Plazo: 45 días  

Características del bien o Servicio: El servicio fue entregado de acuerdo a las características que 
contemplan las especificaciones técnicas, Pliegos, Oferta y Contrato.   
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Tercera.- Condiciones Operativas: 
 
El Contratista se obligó a entregar la “SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST 
PRODUCCIÓN DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO  URBANO DE LA CIUDAD 
DE CUENCA” de acuerdo a las  especificaciones técnicas, Pliegos, Oferta y Contrato, los cuales 
fueron entregados en la oficina de la Subgerencia de Comunicación Social de la EMOV EP, 
ubicada en las calles Carlos Arízaga Toral y Tarquino Cordero sin ninguna novedad y a entera 
satisfacción. 

Cuarta.- Liquidación Económica - pago final 
 
El pago del contrato se realizará de forma final previo a presentación de la documentación 
pertinente. 
 
 

Monto total del Contrato   

$ 16.500,00   

(-) Multas por mora xx días  $00,00 

IVA DEL TOTAL DE DOS EVENTOS $  1.980,00 

Valor a pagar + IVA del total del contrato u 
orden de compra $ 18.480,00 

 

El valor a pagar de la  factura Nro. 001-002-00000007 será de $ 18.480,00 (DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA DÓLARES) INCLUIDO IVA, corresponderá a la Dirección 
Nacional Financiera o quien haga sus veces las retenciones fiscales y multas generadas si las 
hubiere. 

Quinta.- Liquidación de Plazos: 
El plazo para la entrega recepción de “SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST 
PRODUCCIÓN DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO  URBANO DE LA CIUDAD 
DE CUENCA” es de 45 días contados a partir del 08 de diciembre de 2022, fecha que se transfirió 
el anticipo como determina el contrato. 
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Fecha suscripción del contrato  

Fecha de pago de anticipo  

15 de noviembre 2022 

08 de diciembre 2022 

Plazo contractual 45 días 

Solicitud de fecha y hora de recepción del 
proveedor.  (ver anexo 1) 

19 de enero 2023  14:43 

Fecha en que se cumple el plazo de la entrega 
final 21 de enero 2023 

Fecha de recepción y constatación de los 
productos de la entrega final. El 21 de enero de 
2023 cayó sábado por lo que se le solicita al 
proveedor que entregue el informe el 23 de 
enero 2023. (ver anexo 2) 

23 de enero 2023 

El proveedor cumple con el servicio dentro del 
plazo establecido en el contrato. Días de mora 0 días 

 

Como se indica en la liquidación de plazos,  se encuentran 0 días de mora. 

Sexta.- Constancia de la Recepción: 
 
El Administrador del Contrato y Técnico designado por parte de la institución proceden a recibir  el 
entregado por parte de Santiago Patricio Uribe Montesdeoca; y dejan constancia que se recibió el 
mismo acorde a las características estipuladas en los Términos de Referencia, Pliegos, Oferta y 
Contrato. 
 
Séptima.- Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: 

Se concluye que Cristian Guamán ha cumplido a entera satisfacción en cuanto a la cantidad, 
especificaciones técnicas del contrato “SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST 
PRODUCCIÓN DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA LA CAMPAÑA CÍVICA POR LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEATÓN EN EL CASCO  URBANO DE LA CIUDAD 
DE CUENCA” 
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Octava.- Aceptación de las partes:  

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente Acta, en 
tres (3) ejemplares de igual valor y tenor, por las personas intervinientes.  

Firmas de Responsabilidad (Art. 325 
RLGSNCP) NOMBRE FIRMA 

Administrador del Contrato  Ing. Boris Cornejo   

 Técnico Delegado Para La Recepción  Sr, Pablo Balarezo 
  

 Contratista Lcdo. Santiago Uribe   

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2  

 

 



SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA

Matriz:  Av. Panamericana Norte Km 8 - Jardines de
Carcelen C101

Sucursal:  Av. Panamericana Norte Km 8 - Jardines de
Carcelen C101

Contribuyente Especial Nro:     --  

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:   NO  

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC.:  1718864968001

FACTURA

No.:  001-002-000000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202301171886496800120010020000000092022868815  

 

AMBIENTE:      PRODUCCIÓN  

EMISIÓN:    NORMAL  

CLAVE DE ACCESO

0203202301171886496800120010020000000092022868815

Razón Social / Nombres y Apellidos:    EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

RUC / C.I.: 1768156710001 Fecha Emisión: 02/03/2023 Guía Remisión: --

Dirección:    AV. 05 DE JUNIO S/N Y AV. RODRIGO DE CHÁVEZ

Cod.
Principal

Cant. Descripción Precio
Unitario

Desc. Precio Total

000020 1.00 Desarrollo de una estrategia de comunicación digital dirigida a la
EPMTPQ. • Definición de audiencias • Definición de concepto
central de comunicación • Caja de mensajes 1 • Propuesta
gráfica • Sugerencia de actividades y productos. • Sesión
estratégica con la Gerencia. • Cronograma de actividades.

6,000.00 0.00 6,000.00

000021 4.00 Videos educomunicacionales de 60 segundos de duración cada
uno, con los 2 personajes de la EPMTPQ animados en 3D y
grabaciónenvivo,sobreel concepto central de comunicación y la
caja de mensajes. Incluye modelado 3D de los 2 personajes
creados por Empresa de Pasajeros en formato editable.

7,000.00 0.00 28,000.00

000022 4.00 Paquetes reediciones del material central cada uno contiene 1
video de 30 segundos y 2 videos reels 4 (verticales) de 15
segundos cada uno.

1,000.00 0.00 4,000.00

000023 8.00 Artes finales tipo carrusel o post fotográfico de acuerdo al
concepto 8 de campaña y caja de mensajes.

100.00 0.00 800.00

000024 1.00 Influencer para redes sociales, estrategia de comunicación. • 3
activaciones de 60 min en las principales estaciones •
Producción de 1 video por cada presentación realizada 2min c/u.
• Sesión fotográfica de 1 hora •Derecho de uso de fotos por 6
meses en redes sociales.

3,755.00 0.00 3,755.00

000025 1.00 Pauta en redes sociales: • Plan de Redes • Cronograma de
Posteo • Placa de posteo • 250.000 reproducciones de los
videos de la campaña entre Facebook y Twitter. • 50.000 clicks
de promoted posts. • 500.000 personas impactadas • Informe
Final de Redes Sociales

3,000.00 0.00 3,000.00

Forma de pago Total Plazo Unidad de
tiempo

OTROS CON
UTILIZACION
DEL SISTEMA
FINANCIERO

51,021.60 20 Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 45,555.00

SUBTOTAL IVA 45,555.00

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujeto IVA 0.00

DESCUENTO   0.00

ICE 0.00

IVA 12% 5,466.60

PROPINA 0.00
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VALOR TOTAL 51,021.60

Información Adicional

Dirección AV. 05 DE JUNIO S/N Y AV. RODRIGO DE CHÁVEZ

Teléfonos 2665023

Observaciones ddiaz@trolebus.gob.ec

Puede realizar su pago a:

Banco Pichincha: 2100272913 Cta. Corriente 
Nombre: Santiago Uribe   |   C.I.: 1718864968   |  santiago@grupouribe.com.ec
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R.U.C.:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

CLAVE DE ACCESO

1003202307176815671000120010010000152201234567816

NORMAL

1768156710001

1003202307176815671000120010010000152201234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: Identificación:SANTIAGO PATRICIO URIBE 1718864968001

001-001-000015220

AMBIENTE:

EMISIÓN:

PRODUCCION

CALLE: AV 5 DE JUNIO Y  AV RODRIGO DE CHAVEZ   EDIFICIO:
ESTACION LA MAGDALENA

Dirección
Matriz:

E. P. M. DE TRANSP. DE PASAJ. DE QUITO

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CALLE: AV 5 DE JUNIO Y  AV RODRIGO DE CHAVEZ   EDIFICIO:
ESTACION LA MAGDALENA

Dirección
Sucursal:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO

214

SI

10/03/2023Fecha de Emisión

Base Imponible para
la Retención IMPUESTO Porcentaje

Retención Valor RetenidoEjercicio
FiscalComprobante Número Fecha Emisión

45555 1.0 455.55RENTAFACTURA 0010020000000
09 03/202302/03/2023

5466.6 100.0 5466.60IVAFACTURA 0010020000000
09 03/202302/03/2023

Dirección  Av. Panamericana Norte Km 8 -
Jardines de Carcelen C101

Email info@grupouribe.com.ec

Información Adicional



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, representada legalmente por el Mgs. Sergio 
Danilo Rodríguez Zambrano, en su calidad de Gerente General (E), a quien en adelante se le 
denominará “LA CONTRATANTE”; y, por otra parte, el señor SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA, con RUC 1718864968001, por sus propios y personales derechos, a quien en 
adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente 
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:  
 
Cláusula Primera. – ANTECEDENTES 

 
 

1. A través de ESTUDIO TÉCNICO DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN, de fecha 
17 de agosto de 2022, elaborado por el señor Daniel Alexis Díaz Analista de 
Comunicación 1; revisado por el Mgs. Edison Ramiro Morales Especialista de 
Comunicación 2; y, aprobado por la Lcda. Cristina Heredia Coordinadora de 
Comunicación Social; se determinó la necesidad para la contratación de la “CAMPAÑA 
DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”. 
 

2. Mediante ESTUDIO DE MERCADO de fecha 08 de noviembre de 2022, elaborado por 
el señor Daniel Alexis Díaz Analista de Comunicación 1; revisado por el Mgs. Edison 
Ramiro Morales Especialista de Comunicación 2; y, aprobado por la Lcda. Cristina 
Heredia Coordinadora de Comunicación Social, se estableció como presupuesto 
referencial para la contratación de la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL 
DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”; el valor de SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (USD $66.280,00) valor que no incluye IVA. 
 

3. Los Términos de Referencia para la contratación de la “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”; fueron 
elaborados por el señor Daniel Alexis Díaz Analista de Comunicación 1; revisados por el 
Mgs. Edison Ramiro Morales Especialista de Comunicación 2; y, aprobados por la Lcda. 
Cristina Heredia Coordinadora de Comunicación Social, con fecha noviembre de 2022. 
 

4. A través de Matriz de Registro Plurianual, la Gerencia de Planificación certifica que la 
sub tarea: “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE 
PASAJEROS DE QUITO”; consta registrada en el presupuesto plurianual 2023. 
 

   
                                     CONTRATO No. 060 
 

PROCESO No.  SIE-EPMTPQ-044-2022 
 

CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA 
DE PASAJEROS DE QUITO  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. Mediante INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO DEL 
PROCESO: “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE 
PASAJEROS DE QUITO”, elaborado por el señor Daniel Alexis Díaz, Analista de 
Comunicación; revisado por el Mgs. Edison Ramiro Morales, Especialista de 
Comunicación; y, aprobado por la Lcda. Cristina Heredia, Coordinadora de 
Comunicación, de fecha noviembre de 2022, en su parte medular se señaló lo siguiente:  

 
“…3.         ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA LEGAL  
  
De las normas e instrumentos legales citados dentro del levantamiento de la fase 
preparatoria del proceso de contratación pública para la “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, se determina 
que al cumplir con la misma existe la pertinencia legal para considerar se otorgue el 
anticipo de contrato.   

 
4.         ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA TÉCNICA  
  
Se determina como concepto de área requirente al área que solicita la contratación de 
bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, conforme sus requerimientos 
previamente establecidos y detallados en el Plan Anual de Contrataciones (en adelante 
PAC.).  
  
Después de haber realizado el levantamiento de necesidades respecto a los servicios 
que componen el objeto de contratación del presente informe, la Coordinación de 
Comunicación ha determinado que, el contratista adjudicado de este proceso deberá 
realizar la contratación de un influencer para fortalecer la campaña de comunicación 
digital y a su vez contratar los pautajes en redes sociales, de acuerdo a lo indicado en 
los términos de referencia del proceso en mención.   

  
Por lo cual dentro de las Especificaciones Técnicas se ha determinado realizar el pago 
de la siguiente manera:  

  
El cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de anticipo, previa 
la entrega de la garantía de buen uso del anticipo a satisfacción de la EPMTPQ la misma 
que deberá estar emitida por igual valor del anticipo entregado.  

  
El pago restante, se realizará contra entrega total de los servicios solicitados, con la 
presentación de la factura, informe del Administrador del Contrato, Informe del 
Contratista y suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva, y demás documentos 
habilitantes. De este pago se descontará cualquier otro valor a cargo del Contratista, por 
aplicación del contrato y de la Ley.  

  
5.         ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA ECONÓMICO FINANCIERO   

  
Mediante correos electrónicos de fecha de 02 de noviembre de 2022, como parte de la 
determinación de valor referencial del proceso, la Coordinación de Comunicación, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento de Contratación Pública de la EPMTPQ, 
solicitó cotizaciones del servicio de “Campaña digital educomunicacional de la Empresa 
de Pasajeros de Quito”, a las empresas:  

  
• Francisco Roberto Salazar Cifuentes (IKONO) – RUC: 1711017937001  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Marketing y Publicidad S.A. – RUC: 1792040183001  
• Terán Vélez Fabricio Raúl (Sidartha Films) – RUC: 1303186306001  

  
La forma de pago establecida por las tres empresas para la prestación del servicio indica:  

   
“50% anticipo – 50% contra entrega”. 
 
Por lo cual, del análisis económico se puede determinar que su otorgamiento deberá ser 
del 50% del valor total sin impuestos, esto en consideración a las proformas recibidas y 
la prestación de servicios. Cumpliendo de esta manera con lo que establece la normativa 
vigente de contratación pública donde se indica que se podrá entregar un anticipo no 
menor al treinta por ciento (30%) ni mayor al setenta por ciento (70%) del valor total del 
contrato, el mismo que deberá estar determinado en el pliego de acuerdo a lo previsto 
en la Ley. 
 
7.         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
Por lo expuesto en el presente informe se concluye que se cumple con todos los 
parámetros establecidos en la Ley para el otorgamiento del anticipo solicitado, 
recomendando la incorporación del presente informe al correspondiente proceso de 
contratación y pago del anticipo del proceso, “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”;  
  

6. A través de Certificado de Verificación de Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico 
Inclusivo de fecha 09 de noviembre de 2022, elaborado por el Abg. Milton Salazar Timbiano 
Especialista de Compras y aprobado por el Ing. Iván Muñoz Benítez, Coordinador de 
Adquisiciones, se certifica que la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE 
LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”; “(…) a la presente fecha NO está incluido 
en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO y CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO”. 
 

7. Mediante Certificación POA Nro. 314 de fecha 11 de noviembre de 2022, la Gerencia de 
Planificación certifica que la sub tarea: “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL 
DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, consta en el Plan Operativo Anual 
2022, en el proyecto denominado: “PROYECTO 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. 
 

8. A través de Certificación Presupuestaria Nro. 627 de fecha 15 de noviembre de 2022, la 
Coordinación Financiera certifica la existencia de fondos en la Partida Presupuestaria 
Nro. 5.3.02.07 denominada” Difusión, Información y Publicidad”, para la “CAMPAÑA 
DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, 
para contraer obligaciones en el año 2022. 
 

9. Mediante Certificación Presupuestaria Futura Nro. 628 de fecha 15 de noviembre de 
2022, la Coordinación Financiera certifica la existencia de fondos en la Partida 
Presupuestaria Nro. 5.3.02.07 denominada” Difusión, Información y Publicidad”, para la 
contratación de la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA 
DE PASAJEROS DE QUITO”, para contraer obligaciones en el año 2023. 
 

10. A través de Certificación PAC Nro. 096 de fecha 18 de noviembre de 2022, el Ab. Milton 
Salazar, Especialista de Compras, certifica que la “CAMPAÑA DIGITAL 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, se 
encuentra prevista en el Plan Anual de Contratación PAC 2022. 
 

11. Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CADQ-2022-0830-M, de fecha 21 de 
noviembre de 2022, el Ing. Carlos Iván Muñoz Benítez Coordinador de Adquisiciones, 
comunicó a la Lcda. Cristina Isabel Heredia Donoso Coordinador de Comunicación 2, lo 
siguiente:  

 
 “…En tal virtud, remito los pliegos y el expediente completo en digital del proceso de 

Subasta Inversa Electrónica signado con código Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, cuyo 
objeto es la "CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE 
PASAJEROS DE QUITO", con la finalidad que se proceda con la validación y aprobación 
del pliego, en cuanto a todas las especificaciones técnicas, cantidad, presupuesto 
referencial, forma y condiciones de pago, valores de las certificaciones presupuestarias 
y el respectivo registro en el POA; de esa manera dar continuidad con el trámite 
respectivo de solicitud de autorización de inicio del proceso de contratación”;  

 
12. A través de Memorando Nro. EPMTPQ-CC-2022-0202-M, de fecha 24 de noviembre de 

2022, la Lcda. Cristina Isabel Heredia Donoso Coordinador de Comunicación 2, requirió 
al Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano Gerente General (E), lo siguiente:  

 
 “Una vez que la Coordinación de Comunicación ha revisado, validado y aprobado el 

pliego signado de código EPMTPQ-044-2022, cuyo objeto de contratación es 
"CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE 
QUITO” y toda vez que se cuenta con la documentación habilitante para continuar con 
el mencionado proceso, en cumplimiento al Procedimiento de Contratación Pública de la 
EPMTPQ, y en atención a las disposición emitidas en la Resolución Administrativa N° 
EPMTPQ GG-015-2022, solicito su autorización para dar inicio a este proceso de 
contratación, el cual será ejecutado por procedimiento de “Subasta Inversa” por un valor 
referencial de USD $ 66.280,00 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 
00/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA más el IVA. 

 
 … En este sentido, considerando el monto referencial del proceso en mención, la 

Coordinación de Comunicación sugiere, salvo su mejor criterio, designar como el 
funcionario delegado para llevar adelante el proceso al Lcdo. Gabriel Ramos, 
Especialista de Comunicación 2”;  

 
13. En comentario inserto en el recorrido del Memorando Nro. EPMTPQ-CC-2022-0202-M, 

de fecha 24 de noviembre de 2022, a través del sistema de gestión documental SITRA, 
el Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano Gerente General (E), dispuso a la Gerencia 
Jurídica, lo siguiente: “Se autoriza y se acoge la recomendación preparar actos 
administrativos correspondientes conforme norma legal vigente”. 
 

14. Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AP-SIE-EPMTPQ-044-2022 CAMPAÑA 
DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO de 
fecha 25 de noviembre de 2022, el Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano Gerente 
General (E), dispuso:  

 
 “Artículo 1.- Aprobar los pliegos y autorizar el inicio del proceso de contratación de 

Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, cuyo objeto es la contratación 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

de la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE 
PASAJEROS DE QUITO”, con un presupuesto referencial de SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (USD $66.280,00), valor que no incluye IVA.  

  
Artículo 2.- Designar al Lcdo. Gabriel Ramos Erazo, Especialista de Comunicación 2, 
como Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, quien tendrán la 
responsabilidad de ejecutar lo correspondiente a la fase precontractual una vez que se 
hubiere publicado el presente proceso de contratación en el portal de compras públicas 
del SERCOP; esto es, responder preguntas o realizar aclaraciones y suscribir el acta 
correspondiente a la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones; atender la etapa de 
recepción, apertura, convalidación de errores, verificación, y calificación de ofertas y 
suscribir cada una de las actas necesarias para el efecto; realizar la modificación de las 
condiciones contractuales o de pliegos si fuera necesario; elaborar y suscribir los 
informes recomendando la adjudicación, cancelación o desierto, según el caso. 

 
 Artículo 3.- Disponer a la Coordinación de Adquisiciones la publicación de la presente 

Resolución Administrativa Nro. AP-SIE-EPMTPQ-044-2022, de conformidad con lo 
prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General de aplicación”. 

 
15. Con fecha 25 de noviembre de 2022, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito, publicó el proceso precontractual SIE-EPMTPQ-044-2022, cuyo 
objeto es la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE 
PASAJEROS DE QUITO”. 
 

16. Mediante ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES de fecha 01 de 
diciembre 2022, suscrita por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, en 
su parte medular señaló lo siguiente:  

 
 “…Punto Uno. - Conocimiento y respuesta de las preguntas realizadas a través del 

Portal Institucional de Compras Públicas:  
  

En cumpliendo   con   lo   dispuesto   en   el   artículo 72 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y atendiendo al cronograma 
del proceso, se señala que una vez que ha finalizado la fecha límite de preguntas, se 
procederá a realizar la revisión en el Sistema Oficial de Contratación Pública del 
Ecuador, link: www.compraspublicas.gob.ec y se verifica que, NO existen preguntas 
formuladas por parte de los posibles oferentes para el presente proceso. 
 
Punto Dos. - Aclaraciones al pliego   
  
Con fundamento al artículo 73 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, que  dispone: “La máxima autoridad de la entidad 
contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, por propia iniciativa o a 
pedido de los participantes, a través de aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre 
que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos”, al no 
existir preguntas con respecto a este proceso, NO se realizarán aclaraciones”;  

 
17. A través de ACTA DE ENTREGA DE ARCHIVOS DE OFERTAS RECIBIDAS, de fecha 

07 de diciembre de 2022, suscrita por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-



 
 
 
 
 
 

 
 

 

2022 y la Ing. Andrea Noemí Reyes Saavedra Especialista de Compras, en su parte 
medular señaló lo siguiente:  

 
“…En la ciudad de Quito a las 16h00 del día 07 de diciembre de 2022, la Coordinación 
de Adquisiciones hace la entrega de las ofertas presentadas a través del Portal 
Institucional del SERCOP, mediante el sistema Wetranfer.com al Lcdo. Gabriel Gerardo 
Ramos Erazo, Delegado del Proceso designado mediante Resolución Administrativa AP-
SIE-EPMTPQ-044-2022, encargado de llevar adelante el proceso precontractual del 
procedimiento de contratación para la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL 
DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, con código SIE-EPMTPQ-044-2022, 
con la finalidad de que se proceda con el trámite correspondiente para que se continúe 
con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa legal vigente. 
 

 
 
 

18. Mediante ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, de fecha 07 de diciembre de 2022, 
suscrita por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, en su parte medular 
señaló lo siguiente: 

 
 “Punto dos. - Apertura de las ofertas presentadas. –   
  

El Lcdo. Gabriel Ramos, procede a la apertura de las ofertas presentadas dentro de este 
proceso.  

  
Cabe indicar que en el pliego del proceso se señaló que se podrán entregar ofertas 
ÚNICAMENTE a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE.  

  
En tal virtud, por medio del siguiente detalle deja constancia de la verificación de la 
información contenida en cada oferta: 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

19. A través de ACTA DE PEDIDO DE CONVALIDACION DE ERRORES, de fecha 09 de 
diciembre de 2022, suscrita por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, 
en su parte medular señaló lo siguiente: 

 
 “Punto Uno: Determinación de errores de naturaleza convalidable.  
  

Con fundamento a lo establecido en el artículo 79 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Codificación de 
Resoluciones del SERCOP, al revisar las ofertas presentadas NO se encuentra errores 
de forma, que deban ser convalidadas”;  

 
20. Mediante INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS, de fecha 15 de diciembre de 

2022, suscrito por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, en su parte 
medular señaló lo siguiente: 

 
 “Punto Cuatro – Conclusiones y Recomendaciones:   
  

Una vez que ha evaluado y calificado las ofertas presentadas, se concluye lo siguiente:    
  

a) Habilitar a la oferta presentada por los siguientes oferentes:   
 

”;  
 
 b) Deshabilitar a la oferta presentada por el siguiente oferente:    
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Por lo expuesto anteriormente se Deshabilita a los oferentes:  
  

SIE-EPMTPQ-044-2022-01 (STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA)  
SIE-EPMTPQ-044-2022-03 (SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO)  
SIE-EPMTPQ-044-2022-04 (PULSO CIUDADANO INVESTIGACION & ESTRATEGIA 
PCI&E S.A.S)  
SIE-EPMTPQ-044-2022-05 (AGENCIA DE PUBLICIDAD MAGIKPUBLIC S.A)  
SIE-EPMTPQ-044-2022-06 (GUARDERAS MOROCHO VICTOR HUGO)  
SIE-EPMTPQ-044-2022-07 (AGORA POLITICA Y COMUNICACION FPEP S.A.S)  

  
Por no presentar la Declaración de Beneficiario Final en su oferta de conformidad al 
artículo 82 numeral 4 del RGLOSNCP que dispone “Causas de rechazo y descalificación 
de las ofertas. - Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 
(…) 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta.”.  
 
Recomendación:  
  
Únicamente aquella oferta que cumpla integralmente con los parámetros mínimos 
requeridos por la Contratante, se habilitará a fin de que los oferentes envíen sus ofertas 
a través del portal institucional del SERCOP para participar en la negociación.  
  
a) Se recomienda habilitar a los siguientes oferentes: SIE-EPMTPQ-044-2022-02 
(URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO), SIE-EPMTPQ-044-2022-08 
(CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES), por cumplir con lo solicitado para este 
proceso”;  
 

21. A través de INFORME DE RESULTADO DE PUJA de fecha 16 de diciembre de 2022, 
suscrito por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, en su parte medular 
señaló lo siguiente: 

 
“PRIMERO. - CONOCIMIENTO DEL RESULTADO FINAL DE LA ETAPA DE PUJA.  
 
De acuerdo al resumen de puja obtenida del Sistema de Contratación Pública establece 
el siguiente resumen y su orden final de la puja:  
 
Resumen de Puja  

 
 

 Orden Final de Puja  

  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

El Lcdo. Gabriel Ramos, Delegado del proceso designado para el proceso de Subasta 
Inversa Electrónica No. SIE-EPMTPQ-044-2022 para la “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, de 
conformidad a los resultados obtenidos del Sistema de Contratación Pública en la etapa 
de Puja, se determina que el oferente ganador es el Sr. URIBE MONTESDEOCA 
SANTIAGO PATRICIO, con una oferta de USD 45,555.00 Dólares de los Estados Unidos 
de América, sin incluir IVA; esto corresponde a una rebaja del 31.27% del Presupuesto 
Referencial”;  

 
22. Mediante INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN de fecha 16 de 

diciembre 2022, suscrita por el Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, en 
su parte medular señaló lo siguiente: 

 
 “CONCLUSIONES  
  

• Se concluye que se ha cumplido con el procedimiento contemplado para el proceso de 
Subasta Inversa Electrónica, establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y correspondientes Resoluciones 
emitidas por el SERCOP.  

  
• El oferente URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO con   una oferta de USD 
45,555.00 (Cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100) más IVA, ha 
cumplido con todas las especificaciones, requerimiento técnico legales exigidos en los 
documentos precontractuales y de conformidad al Portal Institucional del SERCOP es el 
ganador de la puja del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-EPMTPQ-044-2022 
cuyo objeto de contratación es “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 
EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”.   
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por en el Art. 40 de la Resolución SERCOP No. 
00072, que señala: “(…) previo a la adjudicación del contrato y suscripción del mismo, la 
entidad contratante deberá verificar de manera obligatoria que el proveedor no conste 
en el Registro de incumplimientos”, se ha verificado dicho registro y el oferente URIBE 
MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO no se halla en dicho Registro. (Anexo 
Habilitación Sercop). 
 
 
RECOMENDACIONES  
  
En virtud de lo establecido en el presente informe y al NO tener conflictos de intereses 
en este procedimiento, recomiendo a su autoridad la adjudicación de la contratación de 
Subasta Inversa Electrónica SIE-EPMTPQ-044-2022 cuyo objeto de contratación es 
“CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE 
QUITO” al oferente URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO, por el valor de USD 
USD 45,555.00 (Cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100) Dólares 
de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA”;  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

23. A través de Memorando Nro. EPMTPQ-CC-2022-0216-M, de fecha 19 de diciembre de 
2022, el Lcdo. Gabriel Gerardo Ramos Erazo Especialista de Comunicación 2, solicito al 
Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano Gerente General (E), lo siguiente:  

 
Mediante Informe de Recomendación de Adjudicación de 16 de diciembre de 2022, en 
mi calidad de Delegado del Proceso, designado mediante Resolución Administrativa AP-
SIEEPMTPQ-044-2022, recomiendo que:     

“En virtud de lo establecido en el presente informe y al NO tener conflictos de intereses 
en este procedimiento, recomiendo a su autoridad la adjudicación de la contratación de 
Subasta Inversa Electrónica SIE-EPMTPQ-044-2022 cuyo objeto de contratación es 
“CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE 
QUITO” al oferente URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO, por el valor de USD 
USD 45,555.00 (Cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100) Dólares 
de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA.”.    

Por lo antes expuesto, en mi calidad de Delegado del Proceso No. SIE-EPMTPQ-044-
2022, recomiendo a su autoridad Adjudicar el proceso antes mencionado, al siguiente 
oferente: URIBE MONTESDEOCA SANTIAGO PATRICIO, por el valor de USD 
45,555.00 (Cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100) Dólares de los 
Estados Unidos de América, sin incluir IVA”;  

 
24. En comentario inserto en el recorrido del Memorando Nro. EPMTPQ-CC-2022-0216-M, 

de fecha 19 de diciembre de 2022, a través del sistema de gestión documental SITRA, 
el Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano Gerente General (E), dispuso a la Gerencia 
Jurídica, lo siguiente:  

 
 “SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL DELEGADO DEL 

PROCESO SIE-EPMTPQ-044-2022 Y SE DELEGA COMO ADMINISTRADOR AL ING. 
ALBARO VILLEGAS - ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN 1”. 

 
25. Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, de fecha 23 

de diciembre de 2022, “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 
EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”; el Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano, 
Gerente General (E), resolvió:  
 
“Artículo 1.- Acoger la recomendación del Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-
044-2022, constante en el Informe de Recomendación de Adjudicación de fecha 16 
de diciembre 2022; y, ADJUDICAR el contrato correspondiente al Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, para la “CAMPAÑA 
DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE 
QUITO”; al oferente SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC 
1718864968001, por el valor de USD. 45.555,00 (CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye el IVA; por cumplir con los aspectos 
técnicos, legales y económicos requeridos por la EPMTPQ y acorde a la negociación 
realizada. 
 
Artículo 2.- Disponer a la Coordinación de Adquisiciones, la publicación de la 
presente resolución en el Portal Institucional del SERCOP, de conformidad con lo 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

con lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 
su Reglamento General de aplicación. 
 
Artículo 3.- Disponer a la Gerencia Jurídica, la elaboración del contrato y verificación 
de los documentos habilitantes para la suscripción del mismo, y se remita posterior 
a su suscripción, a la Gerencia Administrativa Financiera para que disponga su 
publicación en el Portal Institucional del SERCOP, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

 

26. Mediante Oficio Nro. EPMTPQ-GJ-2022-0226-O, el Dr. José Sebastián Vásconez 
Álvarez Gerente Jurídico, notificó al Santiago Patricio Uribe Montesdeoca, que mediante 
Resolución Nro. AD-SIE-EPMTPQ-044-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, se 
resolvió adjudicarle el contrato correspondiente al procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, cuyo objeto es la “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”; por cumplir 
con los aspectos técnicos, legales y económicos requeridos por la EPMTPQ.  

 
 Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
            2.1.  Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) 
incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratación. 
 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de 
servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el la Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 

c) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 
 

d) La Resolución de Adjudicación No. AD-SIE-EPMTPQ-044-2022, de fecha de 23 de diciembre 
de 2022.  

 
e) Certificación Presupuestaria Nro. 627 y Certificación Presupuestaria Futura Nro. 628, de 

fecha 15 de noviembre de 2022. 
 
f) Garantía de Buen Uso de Anticipo  
 
g) El certificado de NO adeudar al Municipio, de fecha 27 de diciembre de 2022.  

 
h) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar 

el contrato. 
 
 
Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO  
 

            3.1. EL CONTRATISTA se obliga con la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros de Quito, a desarrollar la CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO, conforme a los términos de referencia, pliegos, oferta 
del CONTRATISTA y demás documentos habilitantes que forman parte integrante del presente 
contrato, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
  

ÍTEM CPC Partida Pres. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

836100011 - 

SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 

530207 

Difusión, 

Información y 

Publicidad 

 
 
 
 
 
 

Estrategia de 

comunicación digital 

de la EPMTPQ 

Desarrollo de una estrategia de 

comunicación digital dirigida a 

la EPMTPQ. 

Deberá incluir: 

• Definición de audiencias 

• Definición de concepto 

central de comunicación 

• Caja de mensajes 

• Propuesta gráfica 

• Sugerencia de actividades 

y productos. 

• Sesión estratégica con 

la gerencia. 

• Cronograma de actividades 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

836100011 - 

SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

 
 
 

530207 

Difusión, 

Información y 

Publicidad 

 
 
 

Videos 

Educomunicacionale

s 3D 

Videos educomunicacionales de 60 

segundos de duración cada uno, con los 2 

personajes de la EPMTPQ animados en 

3D y grabación en vivo, sobre el concepto 

central de comunicación y la caja de 

mensajes. Incluye modelado 3D de los 2 

personajes creados por Empresa de 

Pasajeros en formato editable. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

3 

836100011 - 

SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

 
 
 

530207 

Difusión, 

Información y 

Publicidad 

 
 
 
 

Paquetes reediciones 

del material central 

 
 
 
Paquetes reediciones del material 

central cada uno contiene 1 video de 30 

segundos y 2 videos reels (verticales) de 

15 segundos cada uno) 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 

836100011 - 

SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

 
 
 

530207 

Difusión, 

Información y 

Publicidad 

 
 
 
 

Artes para Redes 

 
 
 
Artes finales tipo carrusel o post 

fotográfico de acuerdo al concepto 

de campaña y caja de mensajes. 
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5 

836100011 - 

SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LA 

TOTALIDAD O DE 

 
530207 

Difusión, 

Información y 

Publicidad 

 
Influencer para 

fortalecer la 

estrategia de 

comunicación digital 

Influencer para redes sociales que haga 

parte de la estrategia de comunicación. 

Deberá Incluir: 

• 3 activaciones de 60 min en las 

principales estaciones del SIT (Recreo, 

Labrador y Quitumbe) 

 
 
 

1 

 
 
 
 

 

ÍTEM CPC Partida Pres. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD 

 PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS 

DE 

PUBLICIDAD 

  • Producción de 1 video por cada 

presentación realizada. Tiempo de 2 

minutos por video. 

• Sesión fotográfica de 1 hora 

manteniendo los mensajes y concepto de 

la estrategia. 

• Derecho de uso de fotos por 6 meses. 

• Derecho de uso de imágenes en redes 

sociales por 6 meses (Facebook, YouTube, 

Twitter y TikTok). 
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836100011 - 

SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

530207 

Difusión, 

Información 

y Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pautaje en Redes 

Sociales 

Pauta en redes sociales para difusión. 

Deberá Incluir: 

Plan de Redes establecido y vinculado a la 

estrategia aprobada 

Cronograma de Posteo 

Elaboración placa de posteo 

Mínimo 250.000 reproducciones de los 

videos de la campaña entre Facebook y 

Twitter 

50.000 clicks de promoted posts Mínimo 

500.000 personas impactadas. Esto se 

verificará a través del Informe Final de 

Redes Sociales y la cantidad de 

interacciones en las redes sociales de la 

EPMTPQ. 

Informe final de redes sociales 

(comparativo entre pre campaña y post 

campaña) 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
EL CONTRATISTA deberá proveer en el tiempo establecido la totalidad de los servicios 
solicitados en los términos de referencia y las garantías requeridas por la EPMTPQ.   
  
A la firma del contrato, el contratista entregará un cronograma con las actividades planificadas 
para la verificación de la ejecución de los servicios y cumplimiento cabal del contrato.   
  
La EPMTPQ, a través de la Coordinación de Comunicación y al Administrador de Contrato, 
entregará al contratista los archivos de logotipos institucionales y Municipales, archivos de diseño 
de los personajes de la EPMTPQ en formato digital editable, así como también el Manual de 
Imagen de la EPMTPQ para la elaboración de la Estrategia de Comunicación Digital.    



 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
El contratista elaborará una Estrategia de Comunicación Digital para la EPMTPQ, en la cual se 
especifique cronograma de actividades, definición de audiencias, definición de concepto central 
de comunicación, caja de mensajes, propuesta gráfica, sugerencia de actividades y productos.   
  
En un plazo máximo de 2 días contados a partir de la firma de contrato, se realizará una sesión 
estratégica que contará con la participación del contratista, el Administrador de Contrato, la 
Coordinación de Comunicación y la máxima autoridad de la EPMTPQ, donde el contratista 
expondrá su Estrategia de Comunicación Digital, misma que deberá especificar la ejecución de 
los servicios solicitados por la EPMTPQ. En esta sesión los representantes de la EPMTPQ 
expondrán sus observaciones, recomendaciones y comentarios con respecto a la estrategia para 
las correctivos y aclaraciones correspondientes. 
 
Una vez llevada a cabo la sesión estratégica, en un plazo de 2 días, el contratista entregará al 
Administrador de Contrato la Estrategia de Comunicación Digital de la EPMTPQ final para que 
esta sea validada y aprobada por la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ, en un plazo 
no mayor a 1 día, de acuerdo al procedimiento que estipula la Secretaría de Comunicación del 
MDMQ.   
  
Una vez aprobada la Estrategia de Comunicación Digital presentada por el contratista, se 
ejecutarán las actividades de acuerdo a lo que estipule el cronograma de actividades.   
  
La Coordinación de Comunicación entregará al contratista permisos de uso de las redes sociales 
institucionales mientras dure el tiempo de ejecución de la estrategia.   
  
El contratista presentará al Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación de la 
EPMTPQ el primer corte de los videos educomunicacionales en 3D junto con el modelado 3D de 
los dos personajes institucionales para su revisión, validación y aprobación de acuerdo a lo que 
dispone la SECOM.   
  
El Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ, revisarán, 
validarán y aprobarán los videos 3D y el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ.  
  
Una vez aprobados los videos 3D el contratista entregará los cortes finales y realizará la 
publicación de los mismos dentro de las redes sociales de la EPMTPQ de acuerdo al cronograma 
elaborado como parte de la Estrategia de Comunicación Digital de la EPMTPQ.   
  
Una vez aprobado el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ, el contratista entregará los 
archivos de los mismos en formato editable. El derecho para el uso de los personajes en 3D será 
exclusiva, libre e indefinidamente de la EPMTPQ. La Empresa Pública Metropolitana de 
Pasajeros de Quito podrá hacer uso de los mismos de acuerdo lo que considere pertinente y en 
cualquier arte, producto audiovisual o campaña comunicacional que ejecute la empresa.   
  
El contratista entregará al Administrador de Contrato las artes para que a través de la 
Coordinación de Comunicación estas sean aprobadas para su publicación.   
  
Una vez aprobadas las artes, el contratista realizará la publicación de las artes aprobadas en las 
redes sociales de la EPMTPQ.   
  
El influencer contratado por el contratista para la ejecución de este proceso realizará tres 
presentaciones de 60 minutos cada una y en las siguientes estaciones: Recreo, Labrador y 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quitumbe. En estas presentaciones el influencer compartirá y difundirá con los usuarios del 
Sistema Integrado de Transporte mensajes positivos sobre el buen uso del transporte y buenos 
hábitos de convivencia dentro del Sistema de Transporte Metropolitano.   
  
El transporte del influencer, así como su alimentación y demás gestión logística estará a cargo 
del contratista. 
 
Se realizará la producción de un video institucional de la EPMTPQ por un tiempo de 60 minutos, 
en colaboración del influencer contratado por el contratista. En este video se socializarán 
mensajes alineados a la estrategia de comunicación digital aprobada por la EPMTPQ.   
  
Se realizará una sesión fotográfica por un tiempo de 60 minutos, en colaboración con el influencer 
contratado por el contratista. Estas fotografías servirán para realizar los posts que fortalecerán 
la estrategia digital.   
  
La EPMTPQ, a través del Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación 
coordinaran con las unidades y áreas correspondientes los permisos de entrada para las 
presentaciones.   
  
La EPMTPQ contará con el derecho de uso del material audiovisual y fotografías, donde 
aparezca el influencer, por un tiempo de 6 meses a partir de la firma del Acta de Entrega 
Recepción Definitiva. Durante este tiempo, la EPMTPQ utilizará el material audiovisual y 
fotográfico para impulsar y fortalecer los mensajes comunicacionales de la campaña digital 
Educomunicacional. Luego de cumplido este tiempo, el material audiovisual y fotográfico será 
archivado dentro del archivo histórico audiovisual de la EPMTPQ y no volverá a ser utilizado sin 
autorización escrita del influencer, esto en consideración al Artículo 20 de la Ley de Propiedad 
Intelectual y el Artículo 23 de la Constitución del Ecuador.   
  
El contratista, en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la firma del contrato, entregará 
su Plan de Redes al Administrador de Contrato, para que este lo ponga en conocimiento de la 
Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ. El Plan de Redes deberá especificar las 
siguientes consideraciones mínimas:  
  
• Cronograma de Posteo  
• Elaboración placa de posteo  
• 250.000 reproducciones de los videos de la campaña entre Facebook y Twitter  
• 50.000 clicks de promoted posts  
• 500.000 personas impactadas.   
  
Una vez concluido el plazo de ejecución de la estrategia de digital el contratista presentará al 
Administrador del Contrato el Informe final de redes sociales en el cual se realizará un 
comparativo entre cómo se encontraban las redes de la empresa pre campaña y como se 
encuentran post campaña.   
  
Asimismo, el contratista presentará un Informe Final al Administrador de Contrato donde se 
evidencie el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el proceso.   
  
Una vez recibidos los servicios solicitados y los respectivos informes, se elaborará un acta de 
entrega recepción final suscrita por el Contratista, el administrador del Contrato y un técnico o 
comisión afín al objeto de contratación y se procederá con el respectivo pago de acuerdo a la 
normativa y procedimientos vigentes. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO 
  
4.1.  El valor del presente contrato que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, es de 
USD $ 45.555,00 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye el IVA, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
 
 

ÍTEM CPC DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTI 
DAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

   Desarrollo de una estrategia de    
   comunicación digital dirigida a la    
   EPMTPQ.    
 836100011 

SERVICIOS DE 
PLANIFICACIÓN, 

 Deberá incluir: 
• Definición de audiencias 
• Definición de concepto 

   

 
1 

CREACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD O DE 

PARTE DE LAS 
CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

Estrategia de 
comunicación digital 

de la EPMTPQ 

central de comunicación 
• Caja de mensajes 
• Propuesta gráfica 
• Sugerencia de 

actividades y productos. 
• Sesión estratégica con la 

 
1 

 
$6.000,00 

 
$6.000,00 

   gerencia.    
   • Cronograma de 

actividades 
   

 836100011  Videos educomunicacionales de 60    
 SERVICIOS DE  segundos de duración cada uno,    
 PLANIFICACIÓN,  con los 2 personajes de la    
 

2 

CREACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD O DE 

PARTE DE LAS 

Videos 
Educomunicacionales 

3D 

EPMTPQ animados en 3D y 
grabación en vivo, sobre el 
concepto central de comunicación 
y la caja de mensajes. Incluye 

 

4 

 
$7.000,00 

 
$28.000,00 

 CAMPAÑAS DE  modelado 3D de los 2 personajes    
 PUBLICIDAD  creados por Empresa de Pasajeros 

en formato editable. 
   

 836100011      
 SERVICIOS DE      
 PLANIFICACIÓN,  Paquetes reediciones del material    

 
3 

CREACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD O DE 

Paquetes reediciones 
del material central 

central cada uno contiene 1 video 
de 30 segundos y 2 videos reels 
(verticales) de 15 segundos cada 
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$1.000,00 

 
$4.000,00 

 PARTE DE LAS  uno).    
 CAMPAÑAS DE      
 PUBLICIDAD      

 836100011      
 SERVICIOS DE      
 
 

4 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD O DE 
PARTE DE LAS 

 
 

Artes para Redes 

 
Artes finales tipo carrusel o post 
fotográfico de acuerdo al concepto 
de campaña y caja de mensajes. 
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$100,00 

 
 

$800,00 

 CAMPAÑAS DE      



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 PUBLICIDAD      
 

   Influencer para redes sociales que 
haga parte de la estrategia de 
comunicación. 
Deberá Incluir: 
• 3 activaciones de 60 min en las 
principales estaciones del SIT 
(Recreo, 
Labrador y Quitumbe) 

   

 
 
 

5 

836100011 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD O DE 

PARTE DE LAS 
CAMPAÑAS DE 
PUBLICIDAD 

 

Influencer para 
fortalecer la 

estrategia de 
comunicación digital 

 

- Producción de 1 video por 
cada presentación realizada. 
Tiempo de 2 minutos por 
video. 

- Sesión fotográfica de 1 hora 
manteniendo los mensajes y 
concepto de la estrategia. 

 
 
 

1 

 
 
 

$3.755,00 

 
 
 

$3.755,00 

   - Derecho de uso de fotos por 
6 meses. 

   

    
Derecho de uso de imágenes en 
redes sociales por 6 meses 
(Facebook, YouTube, Twitter y 
TikTok). 

   

   Pauta en redes sociales para 
difusión. 

 $3.000,00 $3.000,00 

   Deberá Incluir:    
   Plan de Redes establecido y 

vinculado a la estrategia aprobada 
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836100011 
SERVICIOS DE 
PLANIFICACIÓN, 

CREACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD O DE 

PARTE DE LAS 
CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 

Pautaje en Redes 
Sociales 

Cronograma de Posteo 
Elaboración placa de posteo 
Mínimo 250.000 reproducciones 
de los videos de la campaña entre 
Facebook y Twitter 
50.000 clicks de promoted posts 
Mínimo 500.000 personas 
impactadas. 
Esto se verificará a través del 
Informe Final de Redes Sociales y 

 
 
 
 
 

1 

  

   la cantidad de interacciones en las 
redes sociales de la EPMTPQ. 

   

   Informe final de redes sociales    

   (comparativo entre pre campaña y 
post campaña) 

   

 SUB TOTAL $45.555,00 
IVA $5.466,60 

TOTAL $51.021,60 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cláusula Quinta. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
A más de las obligaciones establecidas en los Pliegos, las partes tienen que cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 
 
5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
A más de las obligaciones determinadas en las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA 
estará obligado a: 
 

• Entregar los servicios especificados dentro de estos términos a entera satisfacción de la 
EPMTPQ. 
 

• Entregar a la firma del contrato el cronograma de actividades propuesto para el desarrollo 
de los servicios solicitados.   
 

• Elaborar una Estrategia de Comunicación Digital para la EPMTPQ, en la cual se 
especifique cronograma de actividades, definición de audiencias, definición de concepto 
central de comunicación, caja de mensajes, propuesta gráfica, sugerencia de actividades 
y productos.  
 

• Convocar y llevar adelante una sesión estratégica con el administrador de Contrato, la 
Coordinación de Comunicación y la máxima autoridad de la EPMTPQ para la 
presentación y aprobación de la estrategia.   
 

• Presentar al Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación de la 
EPMTPQ el primer corte de los videos educomunicacionales en 3D junto con el 
modelado 3D de los dos personajes institucionales para su revisión, validación y 
aprobación.   
 

• Entregar los cortes finales de los videos educomunicacionales 3D y realizará la 
publicación de los mismos dentro de las redes sociales de la EPMTPQ de acuerdo al 
cronograma elaborado como parte de la Estrategia de Comunicación Digital de la 
EPMTPQ.  
 

• Luego de aprobado el modelado 3D de los dos personajes de la EPMTPQ, el contratista 
entregará al Administrador de Contrato los archivos de los mismos en formato editable. 
El derecho para el uso de los personajes en 3D será exclusiva, libre e indefinidamente 
de la EPMTPQ. La Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito podrá hacer 
uso de los mismos de acuerdo a lo que considere pertinente y en cualquier arte, producto 
audiovisual o campaña comunicacional que ejecute la empresa.   
 

• Entregar al Administrador de Contrato las artes para redes sociales para que a través de 
la Coordinación de Comunicación estas sean aprobadas para su publicación.   
 

• Realizar la publicación de las artes aprobadas en las redes sociales de la EPMTPQ, de 
acuerdo al cronograma establecido.   
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Realizar tres presentaciones del influencer contratado para este proceso. Estas 
activaciones serán de 60 minutos cada una en las siguientes estaciones: Recreo, 
Labrador y Quitumbe. En estas presentaciones el influencer compartirá y difundirá con 
los usuarios del Sistema Integrado de Transporte mensajes positivos sobre el buen uso 
del transporte y buenos hábitos de convivencia dentro del Sistema de Transporte 
Metropolitano.   
 

• Cubrir los gastos de transporte del influencer, así como su alimentación y demás gestión 
logística que se consideré dentro de la Estrategia de Comunicación Digital.     
 

• El influencer contratado por el contratista para la ejecución de este proceso colaborará 
en la producción de un video institucional de la EPMTPQ por un tiempo de 60 minutos. 
 

• El influencer contratado por el contratista para la ejecución de este proceso colaborará 
en una sesión fotográfica por un tiempo de 60 minutos.  
 

• Entregar al Administrador de Contrato un Plan de Redes para que este lo ponga en 
conocimiento de la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ. El Plan de Redes 
deberá especificar las siguientes consideraciones mínimas:  
  

             • Cronograma de Posteo  
• Elaboración placa de posteo  
• 250.000 reproducciones de los videos de la campaña entre Facebook y Twitter  
• 50.000 clicks de promoted posts   
• 500.000 personas impactadas. Esto se verificará a través del Informe Final de Redes     
Sociales y la cantidad de interacciones en las redes sociales de la EPMTPQ.    

 
• Presentar al Administrador del Contrato el Informe final de redes sociales en el cual se 

realizará un comparativo entre cómo se encontraban las redes de la empresa pre 
campaña y como se encuentran post campaña.  
 

• Presentar un Informe Final al Administrador de Contrato donde se evidencie el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el proceso.  
 

• No causar daños o perjuicios a la infraestructura de las estaciones y terminales donde 
se desarrollen las activaciones y presentaciones del influencer.   
 

• Las activaciones y presentaciones del influencer no deberán interrumpir la operación 
normal del Sistema Integrado de Transporte.   
 

 
5.2.  OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:  
 

• Entregar al contratista los archivos de logotipos institucionales y Municipales, archivos 
de diseño de los personajes de la EPMTPQ en formato digital editable, así como también 
el Manual de Imagen de la EPMTPQ para la elaboración de la Estrategia de 
Comunicación Digital.    
 

• Entregar al contratista permisos de uso de las redes sociales institucionales mientras 
dure el tiempo de ejecución de la estrategia.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• Revisar, validar y aprobar la Estrategia de Comunicación Digital, el Plan de Redes, los 

videos 3D, el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ, las artes y demás 
productos comunicacionales que hacen parte de este servicio.   
 

• Coordinar con las unidades y áreas correspondientes los permisos de entrada para las 
presentaciones y activaciones. 
 

• La EPMTPQ contará con el derecho de uso del material audiovisual y fotografías, donde 
aparezca el influencer, por un tiempo de 6 meses a partir de la firma del Acta de Entrega 
Recepción Definitiva.   
 

• Elaborará el acta de entrega recepción final, la cual estará suscrita por el contratista, el 
administrador del Contrato  y un técnico o comisión afín al objeto de contratación.   
 

• Solicitar el respectivo pago de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes.  
 
Cláusula Sexta. - FORMA DE PAGO 
 
6.1. La forma de pago del presente contrato será de la siguiente manera:  
 
El cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de anticipo, previa la entrega 
de la garantía de buen uso del anticipo a satisfacción de la EPMTPQ la misma que deberá estar 
emitida por igual valor del anticipo entregado.  
  
El pago restante, se realizará contra entrega total de los servicios solicitados, con la presentación 
de la factura, informe del Administrador del Contrato, Informe del Contratista y suscripción del 
Acta Entrega Recepción Definitiva, y demás documentos habilitantes. De este pago se 
descontará cualquier otro valor a cargo del Contratista, por aplicación del contrato y de la Ley.  
  
Los pagos serán en dólares de los Estados Unidos de América.  
  
Cláusula Séptima. – LUGAR DE ENTREGA  
 
El Contratista realizará la entrega de la Estrategia Digital, Plan de Redes e informes, se lo 
realizará en las oficinas de la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ, Av. 5 de junio SN 
y Rodrigo de Chávez, Estación Multimodal La Magdalena.     
  
Las presentaciones del influencer así como la sesión fotográfica y la producción de video se las 
realizarán en las estaciones:  
 
• Terminal Quitumbe: Av. Mariscal Sucre 2756 
• Estación El Recreo: Av. Maldonado SN y Miguel Carrión 
• Estación Labrador: Av. Amazonas e Isaac Albéniz 
 
Cláusula Octava. – GARANTÍAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, EL CONTRATISTA presenta las siguientes Garantías: 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

8.1.1.- Garantía de Buen Uso de Anticipo. -  
 
 Si por la forma de pago establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos 

de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para 
recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán 
en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o 
servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la 
entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato.  

 
Tomando en cuenta que la forma de pago establecida para este proceso es del 50% de anticipo y 
el 50% contra entrega de los servicios solicitados, el Contratista deberá presentar garantía por 
anticipo de acuerdo a la normativa legal vigente.  

 
Cláusula Novena. – PLAZO 
 
9.1.- El plazo de ejecución del contrato, será de (30) treinta días calendario, constados a partir 
del día siguiente de la firma del contrato.   
 
 
9.2.- PRORROGAS DE PLAZO. - La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o parcial en los 
siguientes casos:  
 
a) Cuando EL CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la 
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre 
que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo prescrito 
por el Código Civil, aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su 
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del 
contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para 
reanudarlo.  
 
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas 
por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.  
 
Cláusula Decima. – MULTAS 
 
De conformidad al segundo inciso del artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (Reformado por el núm. 2 del Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 150-2S, 29-XII2017), 
relacionado con la imposición de multas: “ Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de 
las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por el incumplimiento 
de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retraso , las 
multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de 
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas 
por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si los hubiere, el o los cuales establecerán el 
incumplimiento, fechas y montos”, las multas se aplicarán de la siguiente forma:  
 
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, establecidas dentro del 
cronograma de actividades, se aplicará una multa del 1 por 1000 sobre el valor total del contrato. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Si el valor de la multa llegare a superar el 5% del monto total del contrato, la contratante podrá 
declarar anticipada y unilateralmente la terminación de éeste, conforme el numeral 3 del artículo 
94 de la LOSNCP. 
 
Cláusula Décima Primera. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.0. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 267 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, por su forma de pago que no corresponde al 
sistema de precios unitarios, el presente contrato no está sujeto al reajuste de precios. 
 
Cláusula Décima Segunda. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1 LA CONTRATANTE designa al Ing. Albaro Villegas Toapanta, Especialista de 
Comunicación 2, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que 
forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo 
dispuesto en el artículo 295 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
 
12.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador/a del contrato, para lo cual bastará 
notificar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del 
texto contractual. 
 
 
Cláusula Décima Tercera. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
13.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares 
y Generales del Contrato. 
 
13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del 
CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de LA CONTRATANTE, en los 
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes 
causales: 

  
a) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión 

de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada; 
b) Si EL CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario 

de la oferta - Presentación y compromiso; 
c) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud en la información presentada por EL CONTRATISTA , en el procedimiento 
precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o 
inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima 
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin 
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 
13.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

13.3.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por 
la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, 
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 
 
13.3.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para 
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 
 
 
Cláusula Décima Cuarta. - DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
14.1 EL CONTRATISTA, declara bajo juramento que no se halla incurso en las prohibiciones 
mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, para celebrar contratos con el Estado o con las Entidades del Sector Público. 
 
Cláusula Décima Quinta. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
15.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General 
del Estado. 
 
15.2  En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las 
controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a 
mediación y se conviene en lo siguiente: 
 
15.2.1 Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 
ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del 
Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, en el evento de que el 
conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, éstas se 
someterán al procedimiento contencioso administrativo contemplado en el Código Orgánico 
General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 
domicilio de la entidad contratante.  
 
15.3 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende 
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
 
Cláusula Décima Sexta. –  COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
16.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al presente contrato, 
serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español.  
 
Cláusula Décima Séptima. - DOMICILIO  
 
17.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 
ciudad de Quito, y para efectos de comunicaciones o notificaciones, señalan como su dirección, 
las siguientes: 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS:  
 
Dirección:              Av. 5 de junio y Rodrigo de Chávez  
Teléfonos:  022665018 / 022665023 
Página Web:  www.trolebus.gob.ec 
Ciudad:   Quito 
 
 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA: 
 
Dirección: PANAMERICANA NORTE KM 8 JARDINES DE CARCELEN Número: 

C101 Calle secundaria: QUILLAY Y LAS PALMAS 
Teléfonos:         0992601369 
Correo electrónico:  ytnas@live.com  
Ciudad:   Quito  
 
Cláusula Décima Octava. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
18.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de bienes y/o prestación 
de servicios, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 
vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte 
integrante de este Contrato que están suscribiendo.  
 
18.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 
 
 
Dado, en la ciudad de Quito, a 30 de diciembre de 2022.  
 
 
 
 
                    LA CONTRATANTE                         EL CONTRATISTA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano 
Gerente General (E) 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte 
de Pasajeros de Quito                                               

Santiago Patricio Uribe Montesdeoca 
RUC:1718864968001 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Elaborado por: Mgs. Andrea Plúa  

 

 
Revisado por: Dra. María Dolores Heredia 
 

 

 
Aprobado por: Dr. José Vásconez  
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INFORMACIÓN GENERAL 
CONTRATO NRO. 060 – PROCESO N° SIE-EPMTPQ-044-2022 

CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS 
DE QUITO 

 

Fecha de 
Suscripción de 
Contrato: 

Diciembre 30, 2022 

Entidad Contratante: Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – 
EPMTPQ  

Objeto Contractual: CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA 
DE PASAJEROS DE QUITO 

Plazo Contractual: El plazo de ejecución del contrato será de (30) treinta días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

Administrador de 
Contrato: Ing. Albaro Villegas, Especialista de Comunicación 1 

Técnico No 
Interviniente:  Mgs. Byron Solís, Analista de Comunicación 3 

Contratista: SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA 
Certificado 

Presupuestario: 18 

 

1. COMPARECIENTES. – 

En el Distrito Metropolitano de Quito – DMQ al 22 de febrero de 2023, comparecen, por 
una parte:  

A. La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – EPMTPQ (LA 
CONTRATANTE), representada para este acto a través del Ing. Albaro Villegas, que en 
adelante y para efectos de esta acta, se denominará Administrador del Contrato; el Mgs. 
Byron Solís, en su calidad de Técnico No Interviniente; y, por otra parte:  
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B. SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, representado para este acto por el Ing. 

Santiago Uribe, a quién en adelante y para efecto de esta Acta se denominará EL 
CONTRATISTA.  

 
2. ANTECEDENTES. – 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP en su artículo 4 
establece: “Principios. - Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 
se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.” 
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 
RGLOSNCP determina: “Art. 325.- Contenido de las actas. - Las actas de recepción 
provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y la Comisión de 
recepción designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 
conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el 
proceso de ejecución del contrato. En el caso de bienes, intervendrá también el guardalmacén. 
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones 
operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes 
de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
 
En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos 
relacionados con la recepción precedente. La última recepción provisional incluirá la 
información sumaria de todas las anteriores.” 
 
La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – EPMTPQ; suscribió 
el Contrato Nº 060, Proceso N° SIE-EPMTPQ-044-2022 de la tarea “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO, con fecha 30 de 
diciembre de 2022, con el señor SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC 
1718864968001.  
 
Mediante Memorando N° EPMTPQ-GAF-CADQ-2023-0006-M, el Ing. Carlos Muñoz, 
Coordinador de Adquisiciones, notificó al Ing. Albaro Villegas, como Administrador del 
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Contrato N° 060, para la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA 
DE PASAJEROS DE QUITO”.  
 
A través de Memorando N° EPMTPQ-CC-2023-0009-M, de 13 de enero de 2023, en calidad 
de Administrador del Contrato N° 060, el Ing. Albaro Villegas, solicitó al Mgs. Danilo 
Rodríguez, Gerente General (E), la designación de un técnico no interviniente para el contrato 
N° 060.  
 
Mediante Memorando N° EPMTPQ-GG-2023-0022-M, el Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente 
General (E), designó y notificó al Mgs. Byron Solís, como Técnico No Interviniente para la 
recepción del Contrato Nro. 060, "Campaña Digital Educomunicacional de la Empresa de 
Pasajeros de Quito".     
 
Mediante Certificación del Plan Operativo Anual de la EPMTPQ Nro. 007 – 2023 de 10 de 
enero de 2023, la Gerencia de Planificación de la EPMTPQ, certifica que en la tarea: 
“GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN”, subtarea: “Campaña digital educomunicacional de 
la Empresa de Pasajeros de Quito”, consta en el Plan Operativo Anual 2023. 
 
Mediante Certificación Presupuestaria Municipal – CPM Nro. 018 de 11 de enero de 2023, la 
Coordinación Financiera de la EPMTPQ certifica la existencia de fondos en la Partida 
Presupuestaria Nro. 5.3.02.07, “Difusión, Información Y Publicidad” por un valor de USD 
$45.555,00. 
 
A través de Memorando N° EPMTPQ-CC-2023-0015-M, el Ing. Albaro Villegas, Administrador 
de Contrato N° 060, remitió al Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente General (E), el Informe para la 
Suspensión del Plazo Contractual del Contrato N° 060 - Campaña Digital Educomunicacional 
De La Empresa De Pasajeros De Quito, indicando que: 
 
“Me permito adjuntar al presente, para su validación y aprobación el “INFORME PARA LA 
SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 060 - CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, solicitando se 
tome consideración de la recomendación emitida en el mismo y se autorice la suspensión del 
mencionado contrato por el lapso de tiempo indicado en el informe. Esto con el objetivo de 
salvaguardar y precautelar los intereses y la imagen institucional de la EPMTPQ.” 
 
Mediante Resolución Administrativa N° SP-SIE-EPMTPQ-044-2022, de 25 de enero de 2023, 
el Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente General (E), resuelve:  
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“Artículo 1.- Suspender el plazo del Contrato Nro. 060 correspondiente al Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, suscrito con fecha 30 de Diciembre 
de 2022, cuyo objeto es la contratación de la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL 
DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, por un plazo de VEINTE DIAS contados a 
partir del día siguiente de la fecha de suscripción de la presente Resolución; de acuerdo al 
Informe Técnico suscrito por el Ing. Albaro Villegas Toapanta, Administrador del Contrato; y 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 291 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.” 
 
Mediante Correo Electrónico del 14 de febrero de 2023, el Ing. Albaro Villegas, Administrador 
del Contrato N° 060, informo al CONTRATISTA que: 
 
“Por medio del presente, en mi calidad de Administrador del Contrato N° 060, me permito 
recordar que, de acuerdo a lo antes indicado, el plazo de suspensión del mencionado contrato 
finaliza hoy, martes 14 de febrero de 2023, por lo cual, se retomará con las actividades del 
mismo el día de mañana, miércoles 15 de febrero de 2023.”  
 
Con fecha 22 de febrero de 2023, el CONTRATISTA presentó y entregó los informes, archivos 
y demás documentación solicitada en el Contrato N° 060, que avalan la entrega de los 
servicios solicitados, para lo cual se realiza y suscribe la presente acta entrega – recepción 
definitiva.  
 

3. OBJETO DE CONTRATO. – 
 

El literal 3.1 de la Cláusula Tercera. - Objeto del Contrato, del Contrato Nº 060, indica:   
 
“3.1. EL CONTRATISTA se obliga con la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros de Quito, a desarrollar la CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 
EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO, conforme a los términos de referencia, pliegos, 
oferta del CONTRATISTA y demás documentos habilitantes que forman parte integrante del 
presente contrato, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ÍTEM CPC Partida Pres.  DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANTIDAD 

1 

836100011 - 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 
LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE 
LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD 

530207  

Difusión, 
Información y 

Publicidad 

Estrategia de 
comunicación digital 

de la EPMTPQ 

Desarrollo de una estrategia de 
comunicación digital dirigida a la EPMTPQ.  

Deberá incluir: 

• Definición de audiencias 
• Definición de concepto central 

de comunicación 
• Caja de mensajes 
• Propuesta gráfica 
• Sugerencia de actividades y 

productos.  
• Sesión estratégica con la 

gerencia. 
• Cronograma de actividades 

1 

2 

836100011 - 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 
LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE 
LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD 

530207  

Difusión, 
Información y 

Publicidad 

Videos 
Educomunicacionales 

3D 

Videos educomunicacionales de 60 
segundos de duración cada uno, con los 2 
personajes de la EPMTPQ animados en 3D 
y grabación en vivo, sobre el concepto 
central de comunicación y la caja de 
mensajes.  Incluye modelado 3D de los 2 
personajes creados por Empresa de 
Pasajeros en formato editable. 

4 

3 

836100011 - 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 
LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE 
LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD 

530207  

Difusión, 
Información y 

Publicidad 

Paquetes reediciones 
del material central 

Paquetes reediciones del material central 
cada uno contiene 1 video de 30 segundos 
y 2 videos reels (verticales) de 15 
segundos cada uno) 

4 

4 

836100011 - 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 
LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE 
LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD 

530207  

Difusión, 
Información y 

Publicidad 

Artes para Redes 
Artes finales tipo carrusel o post fotográfico 
de acuerdo al concepto de campaña y caja 
de mensajes. 

8 

5 

836100011 - 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

530207  

Influencer para 
fortalecer la estrategia 

de comunicación 
digital 

Influencer para redes sociales que haga 
parte de la estrategia de comunicación.  

Deberá Incluir:  

1 
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ÍTEM CPC Partida Pres.  DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANTIDAD 

LA TOTALIDAD O 
DE PARTE DE 

LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD 

Difusión, 
Información y 

Publicidad 

• 3 activaciones de 60 min en las 
principales estaciones del SIT (Recreo, 
Labrador y Quitumbe) 

• Producción de 1 video por cada 
presentación realizada. Tiempo de 2 
minutos por video.  

• Sesión fotográfica de 1 hora manteniendo 
los mensajes y concepto de la estrategia.   

• Derecho de uso de fotos por 6 meses. 

• Derecho de uso de imágenes en redes 
sociales por 6 meses (Facebook, YouTube, 
Twitter y TikTok). 

6 

836100011 - 
SERVICIOS DE 

PLANIFICACIÓN, 
CREACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 
LA TOTALIDAD O 

DE PARTE DE 
LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD 

530207  

Difusión, 
Información y 

Publicidad 

Pautaje en Redes 
Sociales 

Pauta en redes sociales para difusión. 

Deberá Incluir: 

Plan de Redes establecido y vinculado a la 
estrategia aprobada 

Cronograma de Posteo 

Elaboración placa de posteo 

Mínimo 250.000 reproducciones de los 
videos de la campaña entre Facebook y 
Twitter 

50.000 clicks de promoted posts  

Mínimo 500.000 personas impactadas. 
Esto se verificará a través del Informe Final 
de Redes Sociales y la cantidad de 
interacciones en las redes sociales de la 
EPMTPQ.   

Informe final de redes sociales 
(comparativo entre pre campaña y post 
campaña) 

1 

 
 

4. RECEPCIONES PRECEDENTES. – 
 
El Contrato N° 060, no estipula o contempla recepciones precedentes o parciales.  
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5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. – 
 

ADJUDICACIÓN. Mediante Resolución Administrativa N° AD-SIE-EPMTPQ-044-2022, el 
Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente General (E), resolvió:  
 
“Artículo 1.- Acoger la recomendación del Delegado del proceso Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, 
constante en el Informe de Recomendación de Adjudicación de fecha 16 de diciembre 2022; 
y, ADJUDICAR el contrato correspondiente al Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 
Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, para la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 
EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”; al oferente SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA, con RUC 1718864968001, por el valor de USD. 45.555,00 (CUARENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye el IVA; por cumplir con los aspectos 
técnicos, legales y económicos requeridos por la EPMTPQ y haber resultado ganador en la 
puja.” 
 
En este sentido, mediante Contrato N° 060 del Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
EPMTPQ-044-2022, el Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente General (E), suscribió el 30 de 
diciembre de 2022 la contratación de “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 
EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”.  
 
OBJETO. El CONTRATISTA, Mediante Contrato N° 060 del Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-EPMTPQ-044-2022, suscrito el 30 de diciembre de 2022 se comprometió con 
la CONTRATANTE a desarrollar la CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA 
EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO, conforme a los términos de referencia, pliegos, 
oferta del CONTRATISTA y demás documentos habilitantes que forman parte integrante del 
contrato N° 060.  
 
PRECIO DEL CONTRATO N° 060.  El precio del Contrato N° 060 del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE- EPMTPQ-044- 2022 es de USD $ 45.555,00 (CUARENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye el IVA.  
 

6. CONDICIONES OPERATIVAS DE EJECUCIÓN. – 
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Siguiendo lo estipulado en los Términos de Referencia y el Contrato N° 060, se cumplió con 
la siguiente metodología para lograr el Objeto de Contratación de la “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJERO S DE QUITO: 
 
EL CONTRATISTA deberá proveer en el tiempo establecido la totalidad de los servicios 
solicitados en los términos de referencia y las garantías requeridas por la EPMTPQ. 
 
El señor SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, presentó al Ing. Albaro Villegas, 
Administrador del Contrató N° 060 y la Lcda. Cristina Heredia, Coordinadora de 
Comunicación, el Informe Final donde se detalla el cumplimiento de las actividades solicitadas 
en el Contrato N° 060, cumplidas de acuerdo a los cronogramas aprobados, mismas que 
fueron cumplidas en el tiempo establecido.  
 
A la firma del contrato, el contratista entregará un cronograma con las actividades 
planificadas para la verificación de la ejecución de los servicios y cumplimiento cabal 
del contrato. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2022, el CONTRATISTA, presentó el Primer Cronograma de 
Actividades y Parrilla de Posteo, mismo que se encuentra adjunto en el archivo de nombre: 1 
Primer Cronograma Actividades y Parrilla de Posteos.   
 
La EPMTPQ, a través de la Coordinación de Comunicación y al Administrador de 
Contrato, entregará al contratista los archivos de logotipos institucionales y 
Municipales, archivos de diseño de los personajes de la EPMTPQ en formato digital 
editable, así como también el Manual de Imagen de la EPMTPQ para la elaboración de 
la Estrategia de Comunicación Digital. 
 
Mediante correo electrónico del 06 de enero de 2023, el Ing. Albaro Villegas, Administrador 
del Contrato N° 060, remitió al señor Santiago Patricio Uribe, los archivos con los logotipos 
institucionales y municipales, archivos de diseño de los personajes de la EPMTPQ, el Manual 
de Imagen y principales hitos de la empresa para el desarrollo de la campaña. El correo se 
encuentra adjunto con nombre de archivo: “2 Correo Entrega de Hitos y archivos EPMTPQ 
para Campaña digital”.  
 
El contratista elaborará una Estrategia de Comunicación Digital para la EPMTPQ, en la 
cual se especifique cronograma de actividades, definición de audiencias, definición de 
concepto central de comunicación, caja de mensajes, propuesta gráfica, sugerencia de 
actividades y productos. 
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Con fecha 10 de enero de 2023, se llevó a cabo la Reunión Estratégica entre el 
CONTRATISTA, el Ing. Albaro Villegas, Administrador del Contrato N° 060, la Lcda. Cristina 
Heredia, Coordinador de Comunicación Social, el Mgs. Danilo Rodríguez, gerente General (E) 
y otros representantes de la EPMTPQ, en la cual se presentó la Estrategia de Comunicación 
Digital para la EPMTPQ, la cual contiene el cronograma de actividades, definición de 
audiencias, definición de concepto central de comunicación, caja de mensajes, propuesta 
gráfica, sugerencia de actividades y productos. Se adjunta dentro de un flash memory en 
anexos y en la carpeta “Informes”.  
 
En un plazo máximo de 2 días contados a partir de la firma de contrato, se realizará una 
sesión estratégica que contará con la participación del contratista, el Administrador de 
Contrato, la Coordinación de Comunicación y la máxima autoridad de la EPMTPQ, 
donde el contratista expondrá su Estrategia de Comunicación Digital, misma que 
deberá especificar la ejecución de los servicios solicitados por la EPMTPQ. En esta 
sesión los representantes de la EPMTPQ expondrán sus observaciones, 
recomendaciones y comentarios con respecto a la estrategia para las correctivos y 
aclaraciones correspondientes. 
 
Con fecha 10 de enero de 2023, se llevó a cabo la Reunión Estratégica entre el 
CONTRATISTA, el Ing. Albaro Villegas, Administrador del Contrato N° 060, la Lcda. Cristina 
Heredia, Coordinador de Comunicación Social, el Mgs. Danilo Rodríguez, gerente General (E) 
y otros representantes de la EPMTPQ, en la cual se presentó la Estrategia de Comunicación 
Digital para la EPMTPQ, como constancia de la misma se suscribió, entre los presentes, el 
Acta de Reunión 002-2023, misma que se encuentra adjunta con el nombre: 4 Acta Reunión 
Estratégica Campaña Digital.  
 
Una vez llevada a cabo la sesión estratégica, en un plazo de 2 días, el contratista 
entregará al Administrador de Contrato la Estrategia de Comunicación Digital de la 
EPMTPQ final para que esta sea validada y aprobada por la Coordinación de 
Comunicación de la EPMTPQ, en un plazo no mayor a 1 día, de acuerdo al 
procedimiento que estipula la Secretaría de Comunicación del MDMQ. 
 
Con fecha 11 de enero 2023, el CONTRATISTA presentó al Ing. Albaro Villegas y a la Lcda. 
Cristina Heredia, la Estrategia de Comunicación Digital de la EPMTPQ final, para su validación 
y aprobación.  
 
Esta estrategia fue remitida a la Dirección de Publicidad e Imagen del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
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El 12 de enero de 2023, mediante correo electrónico, el Lcdo. Marx Baquero, Director de 
Publicidad e Imagen del MDMQ, indicó: 
 
“Una vez revisado el material enviado, pongo en conocimiento que la propuesta de campaña 
ha sido aprobada. Por favor es importante estar pendiente de los indicadores y métricas para 
verificar que la campaña tenga el impacto necesario.” 
 
Se adjuntan los mencionados correos con el nombre: “9 Aprobación Estrategia Campaña 
Digital SECOM”.  
 
La Coordinación de Comunicación entregará al contratista permisos de uso de las 
redes sociales institucionales mientras dure el tiempo de ejecución de la estrategia. 
 
Los permisos de uso de las redes sociales institucionales de la EPMTPQ fueron entregados 
al CONTRATISTA y se fue notificado mediante Whatsapp. Se adjunta el archivo: “Entrega de 
Permisos para RRSS campaña Digital”, mismo que evidencia la entrega de los permisos.  
 
El contratista presentará al Administrador de Contrato y la Coordinación de 
Comunicación de la EPMTPQ el primer corte de los videos educomunicacionales en 3D 
junto con el modelado 3D de los dos personajes institucionales para su revisión, 
validación y aprobación de acuerdo a lo que dispone la SECOM.  
 
El 16 de enero de 2023, el CONTRATISTA presentó al Ing. Albaro Villegas y a la Lcda. Cristina 
Heredia, el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ y el primer corte de los videos 
educomunicacionales en 3D. Se adjunta documento con la recepción del modelado y archivo 
con las observaciones emitidas. Nombre de archivo: “6.1 Modelado 3D e Información de 
Influencers Campaña Digital EPMTPQ”.  
 
El Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ, 
revisarán, validarán y aprobarán los videos 3D y el modelado 3D de los personajes de 
la EPMTPQ. 
 
El 16 de enero de 2023, el CONTRATISTA presentó al Ing. Albaro Villegas y a la Lcda. Cristina 
Heredia, el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ y el primer corte de los videos 
educomunicacionales en 3D. Se adjunta documento con la recepción del modelado y archivo 
con las observaciones emitidas. Nombre de archivo: “6.1 Modelado 3D e Información de 
Influencers Campaña Digital EPMTPQ”.  
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Una vez aprobados los videos 3D el contratista entregará los cortes finales y realizará 
la publicación de los mismos dentro de las redes sociales de la EPMTPQ de acuerdo al 
cronograma elaborado como parte de la Estrategia de Comunicación Digital de la 
EPMTPQ. 
 
Considerando lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° SP-SIE-EPMTPQ-044-2022, y 
tomando en cuenta que la suspensión del Contrato N° 060 terminó el 14 de febrero de 2023, 
el CONTRATISTA entregó los cortes finales de los videos educomunicacionales 3D y el 
modelado 3D final de los personajes de la EPMTPQ  al Administrador del Contrato y se realizó 
la publicación de los mismos dentro de las redes sociales de la EPMTPQ de acuerdo al 
cronograma reformulado elaborado como parte de la Estrategia de Comunicación Digital de 
la EPMTPQ. Estos archivos se encuentran en la carpeta “Videos Finales Personajes” del flash 
memory. Así mismo se adjunta el Acta de Reunión N° 003-2023, misma que deja constancia 
de la aprobación del material y modelado de personajes.  
 
Una vez aprobado el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ, el contratista 
entregará los archivos de los mismos en formato editable. El derecho para el uso de los 
personajes en 3D será exclusiva, libre e indefinidamente de la EPMTPQ. La Empresa 
Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito podrá hacer uso de los mismos de acuerdo 
lo que considere pertinente y en cualquier arte, producto audiovisual o campaña 
comunicacional que ejecute la empresa. 
 
El CONTRATISTA entregó al Administrador de Contrato los archivos en formato editable en 
una memory flash, los archivos se encuentran ubicados en la carpeta “Editables Personajes”. 
Asimismo, en el INFORME FINAL entregado por el CONTRATISTA, el señor Santiago Uribe 
deja constancia de que los derechos para el uso de los personajes en 3D es exclusiva, libre e 
indefinidamente de la EPMTPQ y que la empresa podrá hacer uso de los mismos de acuerdo 
a lo que considere pertinente y en cualquier arte, producto audiovisual o campaña 
comunicacional que ejecute la empresa. 
 
El contratista entregará al Administrador de Contrato las artes para que a través de la 
Coordinación de Comunicación estas sean aprobadas para su publicación. 
 
El CONTRATISTA entregó el 15 de febrero de 2023 al Administrador de Contrato los artes y 
copies para redes sociales, de acuerdo a lo establecido en el cronograma reformulado, los 
cuales fueron aprobados por la Coordinación de Comunicación. Estos archivos se encuentran 
ubicados en la carpeta “Artes Finales” y “Artes Plantilla”.  
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Una vez aprobadas las artes, el contratista realizará la publicación de las artes 
aprobadas en las redes sociales de la EPMTPQ. 
 
Desde el 15 hasta el 18 de febrero de 2023, Se realizó la publicación de los artes aprobados 
en las redes sociales de la EPMTPQ, de acuerdo al cronograma establecido. Se adjunta el 
Informe de Redes entregado por el CONTRATISTA.  
 
El influencer contratado por el contratista para la ejecución de este proceso realizará 
tres presentaciones de 60 minutos cada una y en las siguientes estaciones: Recreo, 
Labrador y Quitumbe. En estas presentaciones el influencer compartirá y difundirá con 
los usuarios del Sistema Integrado de Transporte mensajes positivos sobre el buen uso 
del transporte y buenos hábitos de convivencia dentro del Sistema de Transporte 
Metropolitano. 
 
Desde el 16 hasta el 18 de febrero de 2023 se realizaron tres presentaciones con el influencer 
contratado por el CONTRATISTA. Las activaciones fueron de 60 minutos cada una en las 
estaciones: Recreo, Labrador y Quitumbe. En la presentación el influencer compartió y 
difundió con los usuarios del Sistema Integrado de Transporte mensajes positivos sobre el 
buen uso del transporte y buenos hábitos de convivencia dentro del Sistema de Transporte 
Metropolitano.  
 
Se adjunta contrato de uso de imagen por 6 meses por parte de Sebastián Félix (Ceviche). El 
respaldo de la información y registro de las presentaciones se encuentra en las carpetas de 
la memoria flash “Material Crudo”, “Videos solo cortes sin edición” y “Videos Activaciones”.  
 
El transporte del influencer, así como su alimentación y demás gestión logística estará 
a cargo del contratista. 
 
El transporte, alimentación y logística utilizada por el influencer para el desarrollo de las 
presentaciones en las estaciones de Recreo, Labrador y Quitumbe, estuvo a cargo del 
CONTRATISTA.  
 
Se realizará la producción de un video institucional de la EPMTPQ por un tiempo de 60 
minutos, en colaboración del influencer contratado por el contratista. En este video se 
socializarán mensajes alineados a la estrategia de comunicación digital aprobada por 
la EPMTPQ. 
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Se realizó la sesión para producción de un video institucional de la EPMTPQ por un tiempo 
de 60 minutos junto con el influencer de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
reformulado. Este archivo se encuentra en la memoria flash, en la carpeta “Video 
Activaciones/Corporativos”. 
 
Se realizará una sesión fotográfica por un tiempo de 60 minutos, en colaboración con 
el influencer contratado por el contratista. Estas fotografías servirán para realizar los 
posts que fortalecerán la estrategia digital. 
 
El 16 de febrero de 2023, se realizó la sesión fotográfica con el influencer por un tiempo de 
60 minutos. El registro de la sesión se encuentra ubicado en la memoria flash en la carpeta 
“Sesión Fotos Ceviche”.  
 
La EPMTPQ, a través del Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación 
coordinaran con las unidades y áreas correspondientes los permisos de entrada para 
las presentaciones. 
 
El influencer, el CONTRATISTA y personas que colaboraron en las presentaciones ingresaron 
a las estaciones de la EPMTPQ, acompañados por el personal de la Coordinación de 
Comunicación de la EPMTPQ.  
 
La EPMTPQ contará con el derecho de uso del material audiovisual y fotografías, donde 
aparezca el influencer, por un tiempo de 6 meses a partir de la firma del Acta de Entrega 
Recepción Definitiva. Durante este tiempo, la EPMTPQ utilizará el material audiovisual 
y fotográfico para impulsar y fortalecer los mensajes comunicacionales de la campaña 
digital Educomunicacional. Luego de cumplido este tiempo, el material audiovisual y 
fotográfico será archivado dentro del archivo histórico audiovisual de la EPMTPQ y no 
volverá a ser utilizado sin autorización escrita del influencer, esto en consideración al 
Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Artículo 23 de la Constitución del 
Ecuador. 
 
Se adjunta contrato de uso de imagen por 6 meses por parte de Sebastián Félix (Ceviche). 
Asimismo, se entregó el Informe Final del CONTRATISTA, en el cual el señor Santiago Uribe 
deja constancia de que los derechos para el uso de los personajes en 3D es exclusiva, libre e 
indefinidamente de la EPMTPQ y que la empresa podrá hacer uso de los mismos de acuerdo 
a lo que considere pertinente y en cualquier arte, producto audiovisual o campaña 
comunicacional que ejecute la empresa. 
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El contratista, en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la firma del contrato, 
entregará su Plan de Redes al Administrador de Contrato, para que este lo ponga en 
conocimiento de la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ. El Plan de Redes 
deberá especificar las siguientes consideraciones mínimas: 
 
• Cronograma de Posteo 
• Elaboración placa de posteo 
• 250.000 reproducciones de los videos de la campaña entre Facebook y Twitter 
• 50.000 clicks de promoted posts 
• 500.000 personas impactadas. 
 
El Plan de Redes se encuentra contemplado dentro de la Estrategia de Comunicación Digital 
para la EPMTPQ, presentada el 10 de enero de 2023 en Sesión Estratégica. Se adjunta dentro 
de un flash memory en anexos y en la carpeta “Informes”. Asimismo, se adjunta el Acta de 
Reunión 002-2023.  
 
Una vez concluido el plazo de ejecución de la estrategia de digital el contratista 
presentará al Administrador del Contrato el Informe final de redes sociales en el cual 
se realizará un comparativo entre cómo se encontraban las redes de la empresa pre 
campaña y como se encuentran post campaña. 
 
El CONTRATISTA entregó el informe final de redes sociales al Administrador de Contrato, en 
el cual se realizó un comparativo entre cómo se encontraban las redes de la empresa pre 
campaña y como se encuentran post campaña.  
 
Esto se verifica a través del Informe Final de Redes Sociales adjuntado en anexos y en la 
carpeta del flash memory “Informes”. 
 
Se evidencia las siguientes consideraciones post campaña:  
 

• 3.007.917 millones de reproducciones de los videos de la campaña entre Facebook y 
Twitter 

• 186.983 clicks de promoted posts 
• 4.566.029 millones de personas impactadas. 

 
Asimismo, el contratista presentará un Informe Final al Administrador de Contrato 
donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el proceso. 
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De acuerdo a lo establecido en el cronograma reformulado, el CONTRATISTA PRESENTÓ 
su informe final al Administrador del Contrato, el cual se evidencia el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones contraídas en el Contrato N° 060. Se adjunta el archivo: “17 
Informe Final EPMTPQ”.   
 
Una vez recibidos los servicios solicitados y los respectivos informes, se elaborará un 
acta de entrega recepción final suscrita por el Contratista, el administrador del Contrato 
y un técnico o comisión afín al objeto de contratación y se procederá con el respectivo 
pago de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes. 
 
Para el efecto se realiza y suscribe la presente Acta de Recepción Definitiva del Contrato N° 
060.  
 
 

7. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –  
 

El Contrato N° 060, establece que el tiempo de entrega del servicio de “CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJERO S DE QUITO” es:  
 
“El plazo de ejecución del contrato, será de (30) treinta días calendario, constados a partir 
del día siguiente de la firma del contrato.” 
 
Mediante Resolución Administrativa N° SP-SIE-EPMTPQ-044-2022, de 25 de enero de 2023, 
el Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente General (E), resolvió: 
 
 “Artículo 1.- Suspender el plazo del Contrato Nro. 060 correspondiente al Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-EPMTPQ-044-2022, suscrito con fecha 30 de Diciembre 
de 2022, cuyo objeto es la contratación de la “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL 
DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO”, por un plazo de VEINTE DIAS contados a 
partir del día siguiente de la fecha de suscripción de la presente Resolución; de acuerdo al 
Informe Técnico suscrito por el Ing. Albaro Villegas Toapanta, Administrador del Contrato; y 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 291 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.” 
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8. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y/O PENDIENTE DE PAGO. –  

 

La Cláusula Sexta. – FORMA DE PAGO, del Contrato N° 060, establece que:  
 
“6.1. La forma de pago del presente contrato será de la siguiente manera: 
 
El cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de anticipo, previa la 
entrega de la garantía de buen uso del anticipo a satisfacción de la EPMTPQ la misma que 
deberá estar emitida por igual valor del anticipo entregado.  
 
El pago restante, se realizará contra entrega total de los servicios solicitados, con la 
presentación de la factura, informe del Administrador del Contrato, Informe del Contratista y 
suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva, y demás documentos habilitantes. De este 

Fecha de Firma del Contrato: Diciembre 30, 2022 
Fecha de Finalización del Contrato: Enero 29, 2023 
Plazo Total del Contrato: 30 días calendario, contados a partir 

del día siguiente de la firma del contrato 
Fecha de Suspensión del Plazo del 
Contrato: 

Enero 25, 2023 

Días de Suspensión del Plazo del 
Contrato: 

20 días contados a partir del día siguiente 
de la fecha de suscripción de la 
Resolución N° SP-SIE-EPMTPQ-044-
2022 

Fecha de Reinicio del Plazo del 
Contrato: 

Febrero 15, 2023 

Fecha de Finalización del Contrato 
después de la Suspensión del 
Plazo: 

Febrero 18, 2023 

Días de Retraso de Entrega:  0 días  
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17 
pago se descontará cualquier otro valor a cargo del Contratista, por aplicación del contrato y 
de la Ley. 
 
Los pagos serán en dólares de los Estados Unidos de América.” 
 
El valor total del precio del contrato, el cual equivale a un monto de USD $ 45.555,00 
(CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Dólares de los Estados Unidos de América, valor 
que no incluye el IVA. 
 
Mediante Memorando N° EPMTPQ-CC-2023-0008-M, el Ing. Albaro Villegas, Administrador 
del Contrato N° 060, solicitó al Mgs. Danilo Rodríguez, Gerente General (E): 
 
“En su calidad de Ordenador de Gasto, me permito remitir a Usted la documentación 
habilitante para el pago del anticipo del Contrato N° 060 y solicitar que, a través de su gentil 
gestión, se requiera a la Coordinación Financiera de la EPMTPQ autorizar y ejecutar el pago 
del mencionado anticipo.” 
 
A través de Memorando N° EPMTPQ-GG-2023-0020-M, el Mgs. Danilo Rodríguez, solicitó al 
Ing. Washington Pérez, Coordinador Financiero: 
 
“(…) solicito se autorice y ejecute el pago conforme a la Resolución Administrativa Nro. 
EPMTPQ-GG-015-2022 de 10 de mayo de 2022 que en su artículo 5 señala: “ [a]utorizador u 
ordenador de Pago.- En todos los casos actuará como autorizador de Pago el titular de la 
Coordinación Financiera, quien sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo 
remitida por los ordenadores de gasto con base a los informes de los administradores de 
contrato de orden de trabajo u orden de compra, según sea el caso, mediante acto 
administrativo o de simple administración expreso y válido, aprobará la realización de un 
pago...”   
 
En este sentido la EPMTPQ realizó el pago del anticipo correspondiente por un valor de USD 
22.777.50 (Veintidós mil setecientos setenta y siete con 50/100) Dólares de los Estados 
Unidos de América, correspondiente al 50% del valor total del contrato N° 060.    
 
Una vez concluido el plazo contractual, el CONTRATISTA remitió la factura N° 001-002-
000000008, por el valor de $ 45.555,00 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
Dólares de los Estados Unidos de América, más el IVA, correspondiente al servicio de 
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18 
“CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE 
QUITO.”  
 

Valor del Contrato N° 060 $45.555,00 

Entregas Anteriores $0,00 

Saldo Contrato $45.555,00 

Valor de la Presente Entrega $45.555,00 

Anticipo $22.777,50 

Multas $0,00 

Valor a pagar por la EPMTPQ $22.777,50 

Saldo de la Orden de Compra luego de la presente recepción $0,00 

Nota: A estos valores se debe incluir IVA.  

 

9. MULTAS. – 
 

La Cláusula Décima. – MULTAS, del Contrato N° 060 indica que:  
 
“Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, establecidas 
dentro del cronograma de actividades, se aplicará una multa del 1 por 1000 sobre el 
valor total del contrato.” 
 

De acuerdo con la liquidación de plazos señalada en la Cláusula Sexta de la presente 
Acta de Entrega Recepción Definitiva, se determina que la CONTRATISTA entregó los 
servicios solicitados por la EPMTPQ, dentro del plazo correspondiente, por lo tanto, el 
Contratista no incurre en multas. 

 

10. GARANTÍAS. –  
 

No Aplica  
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11. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

Por medio de la presente acta de recepción definitiva, en mi calidad de Administrador del 
Contrato N° 060, dejo en constancia que los servicios que componen el proceso de 
“CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE 
QUITO” entregados a la EPMTPQ por el señor SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA, con RUC 1718864968001, fueron entregados y recibidos a entera 
satisfacción de la EPMTPQ y dentro de los plazos establecidos.   

 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N° 060, CAMPAÑA DIGITAL 
EDUCOMUNICACIONAL DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO 

Obligaciones del CONTRATISTA - SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA  

• Entregar los servicios especificados dentro de estos términos a entera 
satisfacción de la EPMTPQ. 

Los servicios que componen el proceso de “CAMPAÑA DIGITAL EDUCOMUNICACIONAL 
DE LA EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO” entregados a la EPMTPQ por el señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA, con RUC 1718864968001, fueron 
entregados y recibidos a entera satisfacción de la EPMTPQ y dentro de los plazos 
establecidos, tal como consta en los informes, archivos, documentación y la presente acta de 
recepción definitiva.  

• Entregar a la firma del contrato el cronograma de actividades propuesto para el 
desarrollo de los servicios solicitados. 

Con fecha 30 de diciembre de 2022, el CONTRATISTA, presentó el Primer Cronograma de 
Actividades y Parrilla de Posteo, mismo que se encuentra adjunto en el archivo de nombre: 1 
Primer Cronograma Actividades y Parrilla de Posteos. 
 

• Elaborar una Estrategia de Comunicación Digital para la EPMTPQ, en la cual se 
especifique cronograma de actividades, definición de audiencias, definición de 
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20 
concepto central de comunicación, caja de mensajes, propuesta gráfica, 
sugerencia de actividades y productos. 

 
Con fecha 10 de enero de 2023, se llevó a cabo la Reunión Estratégica entre el 
CONTRATISTA, el Ing. Albaro Villegas, Administrador del Contrato N° 060, la Lcda. Cristina 
Heredia, Coordinador de Comunicación Social, el Mgs. Danilo Rodríguez, gerente General (E) 
y otros representantes de la EPMTPQ, en la cual se presentó la Estrategia de Comunicación 
Digital para la EPMTPQ, la cual contiene el cronograma de actividades, definición de 
audiencias, definición de concepto central de comunicación, caja de mensajes, propuesta 
gráfica, sugerencia de actividades y productos. Se adjunta dentro de un flash memory en 
anexos y en la carpeta “Informes”.  
 

• Convocar y llevar adelante una sesión estratégica con el administrador de 
Contrato, la Coordinación de Comunicación y la máxima autoridad de la 
EPMTPQ para la presentación y aprobación de la estrategia. 

Con fecha 10 de enero de 2023, se llevó a cabo la Reunión Estratégica entre el 
CONTRATISTA, el Ing. Albaro Villegas, Administrador del Contrato N° 060, la Lcda. Cristina 
Heredia, Coordinador de Comunicación Social, el Mgs. Danilo Rodríguez, gerente General (E) 
y otros representantes de la EPMTPQ, en la cual se presentó la Estrategia de Comunicación 
Digital para la EPMTPQ, como constancia de la misma se suscribió, entre los presentes, el 
Acta de Reunión 002-2023, misma que se encuentra adjunta con el nombre: 4 Acta Reunión 
Estratégica Campaña Digital.  
 

• Presentar al Administrador de Contrato y la Coordinación de Comunicación de 
la EPMTPQ el primer corte de los videos educomunicacionales en 3D junto con 
el modelado 3D de los dos personajes institucionales para su revisión, 
validación y aprobación. 

 
El 16 de enero de 2023, el CONTRATISTA presentó al Ing. Albaro Villegas y a la Lcda. Cristina 
Heredia, el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ y el primer corte de los videos 
educomunicacionales en 3D. Se adjunta documento con la recepción del modelado y archivo 
con las observaciones emitidas. Nombre de archivo: “6.1 Modelado 3D e Información de 
Influencers Campaña Digital EPMTPQ”.  
 

• Entregar los cortes finales de los videos educomunicacionales 3D y realizará la 
publicación de los mismos dentro de las redes sociales de la EPMTPQ de 
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acuerdo al cronograma elaborado como parte de la Estrategia de Comunicación 
Digital de la EPMTPQ. 

 
Considerando lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° SP-SIE-EPMTPQ-044-2022, y 
tomando en cuenta que la suspensión del Contrato N° 060 terminó el 14 de febrero de 2023, 
el CONTRATISTA entregó los cortes finales de los videos educomunicacionales 3D y el 
modelado 3D final de los personajes de la EPMTPQ  al Administrador del Contrato y se realizó 
la publicación de los mismos dentro de las redes sociales de la EPMTPQ de acuerdo al 
cronograma reformulado elaborado como parte de la Estrategia de Comunicación Digital de 
la EPMTPQ. Estos archivos se encuentran en la carpeta “Videos Finales Personajes” del flash 
memory. Así mismo se adjunta el Acta de Reunión N° 003-2023, misma que deja constancia 
de la aprobación del material y modelado de personajes.  
 

• Luego de aprobado el modelado 3D de los dos personajes de la EPMTPQ, el 
contratista entregará al Administrador de Contrato los archivos de los mismos 
en formato editable. El derecho para el uso de los personajes en 3D será 
exclusiva, libre e indefinidamente de la EPMTPQ. La Empresa Pública 
Metropolitana de Pasajeros de Quito podrá hacer uso de los mismos de acuerdo 
a lo que considere pertinente y en cualquier arte, producto audiovisual o 
campaña comunicacional que ejecute la empresa. 

 
El CONTRATISTA entregó los archivos con el modelado 3D de los dos personajes de la 
EPMTPQ en formato editable dentro de las memorias flash adjuntas al expediente del 
proceso. Estos archivos se encuentran ubicados en la carpeta “Editables Personajes”.  
 

• Entregar al Administrador de Contrato las artes para redes sociales para que a 
través de la Coordinación de Comunicación estas sean aprobadas para su 
publicación. 

 
Se entregó al Administrador de Contrato los artes y copies para redes sociales los cuales 
fueron aprobados por la Coordinación de Comunicación. Ubicados en la carpeta “Artes 
Finales” y “Artes Plantilla” 
 

• Realizar la publicación de las artes aprobadas en las redes sociales de la 
EPMTPQ, de acuerdo al cronograma establecido. 
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La publicación de las artes aprobadas se llevó a cabo de acuerdo a lo estipulado en el 
Cronograma reformulado, como constancia de esto, el CONTRATISTA realiza la entrega del 
informe de redes adjunto al presente.  
 

• Realizar tres presentaciones del influencer contratado para este proceso. Estas 
activaciones serán de 60 minutos cada una en las siguientes estaciones: Recreo, 
Labrador y Quitumbe. En estas presentaciones el influencer compartirá y 
difundirá con los usuarios del Sistema Integrado de Transporte mensajes 
positivos sobre el buen uso del transporte y buenos hábitos de convivencia 
dentro del Sistema de Transporte Metropolitano.  

 
Desde el 16 hasta el 18 de febrero de 2023 se realizaron tres presentaciones con el influencer 
contratado por el CONTRATISTA. Las activaciones fueron de 60 minutos cada una en las 
estaciones: Recreo, Labrador y Quitumbe. En la presentación el influencer compartió y 
difundió con los usuarios del Sistema Integrado de Transporte mensajes positivos sobre el 
buen uso del transporte y buenos hábitos de convivencia dentro del Sistema de Transporte 
Metropolitano.  
 
Se adjunta contrato de uso de imagen por 6 meses por parte de Sebastián Félix (Ceviche). El 
respaldo de la información y registro de las presentaciones se encuentra en las carpetas de 
la memoria flash “Material Crudo”, “Videos solo cortes sin edición” y “Videos Activaciones”.  
 

• Cubrir los gastos de transporte del influencer, así como su alimentación y demás 
gestión logística que se consideré dentro de la Estrategia de Comunicación 
Digital. 

 
El transporte, alimentación y logística utilizada por el influencer para el desarrollo de las 
presentaciones en las estaciones de Recreo, Labrador y Quitumbe, estuvo a cargo del 
CONTRATISTA.  
 

• El influencer contratado por el contratista para la ejecución de este proceso 
colaborará en la producción de un video institucional de la EPMTPQ por un 
tiempo de 60 minutos. 

 
Se realizó la sesión para producción de un video institucional de la EPMTPQ por un tiempo 
de 60 minutos junto con el influencer de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
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reformulado. Este archivo se encuentra en la memoria flash, en la carpeta “Video 
Activaciones/Corporativos”. 
 

• El influencer contratado por el contratista para la ejecución de este proceso 
colaborará en una sesión fotográfica por un tiempo de 60 minutos. 

 
El 16 de febrero de 2023, se realizó la sesión fotográfica con el influencer por un tiempo de 
60 minutos. El registro de la sesión se encuentra ubicado en la memoria flash en la carpeta 
“Sesión Fotos Ceviche”.  
 

• Entregar al Administrador de Contrato un Plan de Redes para que este lo ponga 
en conocimiento de la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ. El Plan de 
Redes deberá especificar las siguientes consideraciones mínimas: 

 
• Cronograma de Posteo 
• Elaboración placa de posteo 
• 250.000 reproducciones de los videos de la campaña entre Facebook y Twitter 
• 50.000 clicks de promoted posts 
• 500.000 personas impactadas. Esto se verificará a través del Informe Final de Redes 
Sociales y la cantidad de interacciones en las redes sociales de la EPMTPQ. 
 
El Plan de Redes se encuentra contemplado dentro de la Estrategia de Comunicación Digital 
para la EPMTPQ, presentada el 10 de enero de 2023 en Sesión Estratégica. Se adjunta dentro 
de un flash memory en anexos y en la carpeta “Informes”. Asimismo, se adjunta el Acta de 
Reunión 002-2023.  
 

• Presentar al Administrador del Contrato el Informe final de redes sociales en el 
cual se realizará un comparativo entre cómo se encontraban las redes de la 
empresa pre campaña y como se encuentran post campaña. 

 
El CONTRATISTA entregó el informe final de redes sociales al Administrador de Contrato, en 
el cual se realizó un comparativo entre cómo se encontraban las redes de la empresa pre 
campaña y como se encuentran post campaña.  
 
Esto se verifica a través del Informe Final de Redes Sociales adjuntado en anexos y en la 
carpeta del flash memory “Informes”. 
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Se evidencia las siguientes consideraciones post campaña:  
 

• 3.007.917 millones de reproducciones de los videos de la campaña entre Facebook y 
Twitter 

• 186.983 clicks de promoted posts 
• 4.566.029 millones de personas impactadas. 
• Presentar un Informe Final al Administrador de Contrato donde se evidencie el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el proceso. 
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma reformulado, el CONTRATISTA PRESENTÓ 
su informe final al Administrador del Contrato, el cual se evidencia el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones contraídas en el Contrato N° 060. Se adjunta el archivo: “17 
Informe Final EPMTPQ”.   
 

• No causar daños o perjuicios a la infraestructura de las estaciones y terminales 
donde se desarrollen las activaciones y presentaciones del influencer. 

 
El desarrollo de las actividades y presentaciones del influencer no causaron daños o perjuicios 
a la infraestructura de las estaciones o terminales de la EPMTPQ.  
 

• Las activaciones y presentaciones del influencer no deberán interrumpir la 
operación normal del Sistema Integrado de Transporte. 

 
Las presentaciones y activaciones del influencer no interrumpieron la operación normal del 
SIT.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANTIDAD ENTREGA 

1 
Estrategia de 

comunicación digital 
de la EPMTPQ 

Desarrollo de una estrategia de 
comunicación digital dirigida a la EPMTPQ.  

Deberá incluir: 

• Definición de audiencias 
• Definición de concepto central de 

comunicación 
• Caja de mensajes 
• Propuesta gráfica 
• Sugerencia de actividades y 

productos.  
• Sesión estratégica con la 

gerencia. 

1 
Se adjunta el archivo: 6 Segunda Propuesta 

Campaña Aprobada 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANTIDAD ENTREGA 

• Cronograma de actividades 

2 
Videos 

Educomunicacionales 
3D 

Videos educomunicacionales de 60 
segundos de duración cada uno, con los 2 
personajes de la EPMTPQ animados en 3D 
y grabación en vivo, sobre el concepto 
central de comunicación y la caja de 
mensajes.  Incluye modelado 3D de los 2 
personajes creados por Empresa de 
Pasajeros en formato editable. 

4 

Los videos educomunicacionales se encuentran 
en la memoria flash en la carpeta “Videos 

Finales Personajes” 

Los modelados 3D de los 2 personales de la 
EPMTPQ se encuentran en la memory flash en 

la carpeta “Editables Personajes” 

3 Paquetes reediciones 
del material central 

Paquetes reediciones del material central 
cada uno contiene 1 video de 30 segundos y 
2 videos reels (verticales) de 15 segundos 
cada uno) 

4 

Los paquetes de reediciones del material 
central se encuentran en la memoria flash en la 

carpeta “Videos Finales Personajes” 

4 Artes para Redes 
Artes finales tipo carrusel o post fotográfico 
de acuerdo al concepto de campaña y caja 
de mensajes. 

8 
Las artes y copies para redes sociales se 

encuentran en la memoria flash en la carpeta 
“Artes Finales” y “Artes Plantilla” 

5 

Influencer para 
fortalecer la 

estrategia de 
comunicación digital 

Influencer para redes sociales que haga 
parte de la estrategia de comunicación.  

Deberá Incluir:  

• 3 activaciones de 60 min en las principales 
estaciones del SIT (Recreo, Labrador y 
Quitumbe) 

• Producción de 1 video por cada 
presentación realizada. Tiempo de 2 minutos 
por video.  

• Sesión fotográfica de 1 hora manteniendo 
los mensajes y concepto de la estrategia.   

• Derecho de uso de fotos por 6 meses. 

• Derecho de uso de imágenes en redes 
sociales por 6 meses (Facebook, YouTube, 
Twitter y TikTok). 

1 

Se adjunta contrato de uso de imagen por 6 
meses por parte de Sebastián Félix (Ceviche). 
El respaldo de la información se encuentra en 

las carpetas “Material Crudo”, “Videos solo 
cortes sin edición” y “Videos Activaciones” 

El respaldo de la producción de un video 
institucional de la EPMTPQ por un tiempo de 

60 minutos junto con el influencer se encuentra 
en la carpeta “Video 

Activaciones/Corporativos”. 

El respaldo de la sesión fotográfica con el 
influencer por un tiempo de 60 minutos se 

encuentra en la carpeta “Sesión Fotos Ceviche” 

6 Pautaje en Redes 
Sociales 

Pauta en redes sociales para difusión. 

Deberá Incluir: 

Plan de Redes establecido y vinculado a la 
estrategia aprobada 

Cronograma de Posteo 

1 

Se adjunta informe de redes entregado por el 
Contratista  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANTIDAD ENTREGA 

Elaboración placa de posteo 

Mínimo 250.000 reproducciones de los 
videos de la campaña entre Facebook y 
Twitter 

50.000 clicks de promoted posts  

Mínimo 500.000 personas impactadas. Esto 
se verificará a través del Informe Final de 
Redes Sociales y la cantidad de 
interacciones en las redes sociales de la 
EPMTPQ.   

Informe final de redes sociales (comparativo 
entre pre campaña y post campaña) 

 
 
Obligaciones de la EPMTPQ 

Entregar al contratista los archivos de logotipos institucionales y Municipales, archivos 
de diseño de los personajes de la EPMTPQ en formato digital editable, así como también 
el Manual de Imagen de la EPMTPQ para la elaboración de la Estrategia de 
Comunicación Digital.  

Mediante correo electrónico del 06 de enero de 2023, el Ing. Albaro Villegas, Administrador 
del Contrato N° 060, remitió al señor Santiago Patricio Uribe, los archivos con los logotipos 
institucionales y municipales, archivos de diseño de los personajes de la EPMTPQ, el Manual 
de Imagen y principales hitos de la empresa para el desarrollo de la campaña. El correo se 
encuentra adjunto con nombre de archivo: “2 Correo Entrega de Hitos y archivos EPMTPQ 
para Campaña digital”.  
 

Entregar al contratista permisos de uso de las redes sociales institucionales mientras 
dure el tiempo de ejecución de la estrategia. 

Los permisos de uso de las redes sociales institucionales de la EPMTPQ fueron entregados 
al CONTRATISTA y se fue notificado mediante Whatsapp. Se adjunta el archivo: “Entrega de 
Permisos para RRSS campaña Digital”, mismo que evidencia la entrega de los permisos.  
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Revisar, validar y aprobar la Estrategia de Comunicación Digital, el Plan de Redes, los 
videos 3D, el modelado 3D de los personajes de la EPMTPQ, las artes y demás 
productos comunicacionales que hacen parte de este servicio. 
 
Estrategia de Comunicación Digital y Plan de Redes: Con fecha 11 de enero 2023, el 
CONTRATISTA presentó al Ing. Albaro Villegas y a la Lcda. Cristina Heredia, la Estrategia de 
Comunicación Digital de la EPMTPQ final, para su validación y aprobación, misma que 
contempla el Plan de Redes.  
 
Esta estrategia fue remitida a la Dirección de Publicidad e Imagen del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
 
El 12 de enero de 2023, mediante correo electrónico, el Lcdo. Marx Baquero, Director de 
Publicidad e Imagen del MDMQ, indicó: 
 
“Una vez revisado el material enviado, pongo en conocimiento que la propuesta de campaña 
ha sido aprobada. Por favor es importante estar pendiente de los indicadores y métricas para 
verificar que la campaña tenga el impacto necesario.” 
 
Se adjuntan los mencionados correos con el nombre: “9 Aprobación Estrategia Campaña 
Digital SECOM”.  
 
Modelado y Videos 3D: El CONTRATISTA entregó los cortes finales de los videos 
educomunicacionales 3D y el modelado 3D final de los personajes de la EPMTPQ  al 
Administrador del Contrato y se realizó la publicación de los mismos dentro de las redes 
sociales de la EPMTPQ de acuerdo al cronograma reformulado elaborado como parte de la 
Estrategia de Comunicación Digital de la EPMTPQ. Estos archivos se encuentran en la 
carpeta “Videos Finales Personajes” del flash memory. Así mismo se adjunta el Acta de 
Reunión N° 003-2023, misma que deja constancia de la aprobación del material y modelado 
de personajes.  
 
Coordinar con las unidades y áreas correspondientes los permisos de entrada para las 
presentaciones y activaciones. 
 
El influencer, el CONTRATISTA y personas que colaboraron en las presentaciones ingresaron 
a las estaciones de la EPMTPQ, acompañados por el personal de la Coordinación de 
Comunicación de la EPMTPQ.  
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La EPMTPQ contará con el derecho de uso del material audiovisual y fotografías, donde 
aparezca el influencer, por un tiempo de 6 meses a partir de la firma del Acta de Entrega 
Recepción Definitiva. 
 
Se adjunta contrato de uso de imagen por 6 meses por parte de Sebastián Félix (Ceviche). 
Asimismo, se entregó el Informe Final del CONTRATISTA, en el cual el señor Santiago Uribe 
deja constancia de que los derechos para el uso de los personajes en 3D es exclusiva, libre e 
indefinidamente de la EPMTPQ y que la empresa podrá hacer uso de los mismos de acuerdo 
a lo que considere pertinente y en cualquier arte, producto audiovisual o campaña 
comunicacional que ejecute la empresa. 
 
Elaborará el acta de entrega recepción final, la cual estará suscrita por el contratista, el 
administrador del Contrato y un técnico o comisión afín al objeto de contratación. 
 
Se elabora y suscribe la presente acta de entrega recepción definitiva.  
 
 

12. PENDIENTES DE PAGO:  
 

De acuerdo a lo indicado en el punto N° 8 “Liquidación Económica” de la presente acta, el 
saldo del Contrato N° 060, luego de la presente recepción es de $0,00 (Cero con 00/100) 
Dólares de los Estados Unidos de América.  

13.  ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:  
 
Para constancia de lo señalado, las partes aceptan libre y voluntariamente el contenido del 
presente documento, declarando que han cumplido con sus obligaciones, de acuerdo con las 
disposiciones legales y estipulaciones contractuales; para fe y constancia de su aceptación 
a lo pactado en la presente acta entrega – recepción parcial, los comparecientes suscriben 
el presente instrumento. 
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14. COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO. -  

 

 

 

   
Ing. Albaro Villegas 

Administrador Contrato N° 060  
 Mgs. Byron Solís  

Técnico No Interviniente 
CONTRATANTE (EPMTPQ)  CONTRATANTE (EPMTPQ) 

   
 

 

   
Ing. Santiago Uribe   

Contratista Contrato N° 060 
Grupo Uribe   
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PRIMERA. - COMPARECIENTES 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del abril de enero de 2021, 
comparecen por una parte en representación del Banco Central del Ecuador, la 
Mgs. Lorena Mireya Rosero Manzano en calidad de Administradora del Contrato 
No. 101-C; el Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi como Técnico que no intervino 
en el proceso y por otra parte el Ing. Santiago Patricio Uribe Montesdeoca, 
Contratista, a fin de suscribir la presente acta de entrega recepción definitiva. 
 
SEGUNDA. - ANTECEDENTES  
 
Mediante Memorando Nro. BCE-DAC-2020-0697-M, de fecha 15 de octubre de 
2020 la Dirección de Atención al Cliente solicitó a la Dirección Administrativa se 
autorice el inicio del proceso para la “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”,  mediante el 
procedimiento sugerido de menor cuantía de servicios, considerando el 
presupuesto referencial de USD 27,235.00 (VEINTE Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100), valor que graba  0%, de 
Impuesto al Valor Agregado IVA, en base a Decreto Ejecutivo N°. 829 de fecha 
29 de julio de 2019 y Circular N°. NAC-DGECCGC19-00000004 de fecha 13 de 
septiembre de 2019 del Servicio de Rentas Internas, respecto a servicios 
artísticos y culturales gravados con tarifa 0% de IVA. Para lo cual se adjuntó la 
constancia POA Plurianual Nro. BCE-DPS-2020-0202-M de fecha 18 de 
septiembre de 2020, certificado (PAC) N° BCE-DA-CP-251-2020 de fecha 01 de 
octubre de 2020, y certificación de disponibilidad futura de fondos Nro. BCE-
DFP-2020-1488-M de 2 de octubre de 2020. 
 
Mediante Resolución Administrativa No. BCE-DA-RA-205-2020 de 09 de 
noviembre de 2020, la Directora Administrativa Encargada, resolvió: “Artículo 1.- 
Autorizar el inicio, aprobar el pliego y el cronograma del procedimiento de Menor 
Cuantía Bienes y/o Servicios signado con el código No. MCBS-BCE-004-2020, 
para la “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”, con un presupuesto referencial de USD 
27.235,00 (veinte y siete mil doscientos treinta y cinco con 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América) valor que grava tarifa 0% del Impuesto al Valor 
Agregado I.V.A. / Artículo 2.- Disponer a la Gestión de Compras Públicas, la 
publicación de la presente Resolución en el portal www.compraspublicas.gob.ec; 
y, de los documentos que hace referencia la Resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072 de 31 de agosto de 2016 y sus reformas, según corresponda. / Artículo 
3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguense a la Gestión de 
Compras Públicas y a la Dirección de Atención al Cliente, dentro del ámbito de 
sus competencias”. 
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Luego del procedimiento correspondiente, la Directora Administrativa 
Encargada, mediante Resolución Administrativa No. BCE-DA-RA-250-2020 de 
15 de diciembre de 2020, resolvió: "Artículo 1.- Adjudicar al señor SANTIAGO 
PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001, el contrato 
para la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, por el valor USD 26.000,00 (Veintiséis mil 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América), valor que grava tarifa 0%del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), dentro del procedimiento de Menor Cuantía 
Bienes y/o Servicios signado con el código No. MCBS-BCE-004- 2020, con un 
plazo de ejecución de 90 días contados a partir de la entrega del anticipo, en 
razón que su propuesta cumple con todos los requisitos mínimos solicitados en 
el pliego y términos de referencia.- Artículo 2.- Disponer a la Gestión de Compras 
Públicas, proceda con la notificación de la presente Resolución al señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001, 
a través del portal www.compraspublicas.gob.ec.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá 
rendir las garantías correspondientes; y, de acuerdo con el artículo 113 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, deberá suscribir el contrato dentro de los 15 días término siguientes a 
la fecha de notificación de la adjudicación.- Artículo 3.- Encargar a la 
Coordinación General Jurídica la elaboración del contrato correspondiente. (...)".  
 
Con fecha 18 de diciembre de 2020, el contratista realizó la entrega de la 
Garantía de Buen Uso de Anticipo de Nº0006871 la misma que tiene vigencia 
hasta el 8 de abril de 2021 con una suma asegurada de USD 13.000.  
 
Con fecha 21 de diciembre de 2020, el contratista realizó la entrega de la 
Garantía Técnica por el servicio contratado. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato N° 101-C entre el 
Banco Central del Ecuador y el contratista señor SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001 para la ejecución del servicio 
de "IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA". 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020, mediante Memorando BCE-DA-CP-341-
2020, la Gestión de Compras Públicas procedió a distribuir el contrato 101-C a 
la Mgs. Lorena Rosero, Administradora de Contrato. 
 
Con fecha 19 de enero de 2021, el Banco Central del Ecuador realizó el pago 
del anticipo con comprobante Nro.108 al contratista Santiago Uribe Montesdeoca 
el por concepto de: “C101-2020. SANTIAGO URIBE. PAGO DEL 50% COMO 
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ANTICIPO DEL CONTRATO PARA IMPLEMENTACIÓN RECORRIDO 
VIRTUAL 360 MUSEO NUMIS. QUITO Y CUENCA, SEGÚN PÓLIZA BU 6871 
VIGENTE 08/04/2021”. 
 
Con fecha 19 de enero de 2021, la administradora del contrato 101-C, a través 
de correo electrónico notificó al contratista SANTIAGO PATRICIO URIBE 
MONTESDEOCA que el Banco Central del Ecuador ha realizado el depósito por 
el valor del anticipo y que a partir de esa fecha inicia el plazo de ejecución del 
contrato.  
 
Mediante Memorando Nro. BCE-DAC-2021-0095-M de 17 de febrero de 2021, 
la Dirección de Atención al Cliente solicitó a la Dirección Administrativa autorice 
al Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi, Asistente de Comunicación Social, para 
ser nombrado como técnico que no intervino en el proceso.  
 
Mediante Memorando Nro. BCE-DA-2021-0840-M de 24 de febrero de 2021, la 
Dirección Administrativa autorizó al Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi como 
Técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato Nro. 101-
C "IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA". 
 
Con fecha 8 de abril de 2021, el contratista hace la entrega de renovación de la 
Garantía de Buen Uso de Anticipo de Nº0006871 la misma que tiene vigencia 
hasta el 8 de mayo de 2021 con una suma asegurada de USD 13.000.  
 
TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a la IMPLEMENTACIÓN 
DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, 
según las características y términos de referencia constantes en el pliego y en la 
oferta presentada por el CONTRATISTA el 18 de noviembre de 2020, que se 
agregan y forman parte integrante de este contrato. 
 
CUARTA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
El contratista seleccionado por el Banco Central del Ecuador desarrolló la 
siguiente metodología de trabajo para la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, de acuerdo con 
lo establecido en el Término de Referencia que forma parte del contrato 101-C: 
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO EJECUCIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

1 

El/la Administrador del contrato, a los 5 
días posterior a la entrega del anticipo 
entregará a el/la Contratista los insumos 
que se encuentran detallados en el 
numeral 9 del presente documento 
correspondiente a "Información que 
entrega la entidad contratante". 
 

Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-041-2021, de 23 de enero 
de 2021 la administradora del 
contrato procedió a realizar la 
entrega de la información que 
dispone la entidad contratante.   

2 

El/la Administrador del contrato, el 
equipo del Museo Numismático y el/la 
Contratista realizarán reuniones 
mensuales para la revisión de los 
avances del desarrollo de los recorridos 
360°. 
 
 

De manera mensual se realizaron 
las reuniones pertinentes para el 
seguimiento y  revisión de 
avances entre el contratista, la 
administradora del contrato y el 
equipo del Museo Numismático. 
 
● Acta de reunión 003 del 25 de 

enero de 2021. 
● Acta de reunión 004 del 16 de 

febrero de 2021. 
● Acta de reunión 005 de 16 de 

marzo de 2021. 
● Acta de reunión 006 de 25 de 

marzo de 2021.  

3 

El/la Contratista a los 30 días posterior 
a la entrega del anticipo, entregará a 
el/la Administradora del Contrato, los 
guiones de los podcast y videos cortos 
para revisión. El/la Administradora del 
Contrato tendrá 5 días posterior a la 
entrega de los mismos para su revisión 
y aprobación. En caso de que se 
requieran realizar cambios a los 
guiones el plazo entre correcciones y 
aprobación será de 5 días contados a 
partir de la notificación de el/la 
Administrador del contrato. Una vez 
aprobados los guiones de podcast y 
videos cortos el/la Contratista podrá 
iniciar con su producción. 
 

Mediante Oficio s/n de 17 de 
febrero de 2021 el contratista 
realizó la entrega los guiones de 
los podcast y videos cortos para 
revisión. 
 
Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-078-2021, de 21 de 
febrero de 2021, la administradora 
del contrato solicitó al contratista a 
realizar correcciones sobre los 
guiones presentados.  
 
Mediante Oficio s/n de 25 de 
febrero de 2021 el contratista 
entregó los guiones de los 
podcast y videos con las 
correcciones solicitadas. 
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Mediante Oficio Nro. Nro. BCE-
DAC-GDHEN-082-2021, de 1 de 
marzo de 2021, la administradora 
del contrato procedió a aprobar los 
guiones de los podcast y videos 
para su producción. 

4 

El/la Contratista a los 75 días posterior a 
la entrega del anticipo presentará la 
implementación de los recorridos 360° 
en la plataforma virtual para revisión. 
El/la Administradora del contrato tendrá 
7 días posterior a la entrega para su 
revisión y aprobación. En caso de que 
se requieran realizar cambios a los 
recorridos 360° el plazo entre 
correcciones y aprobación final será de 
8 días contados a partir de la 
notificación de el/la Administrador del 
contrato. 
 

Mediante Oficio s/n de 3 de abril de 
2021, el contratista realizó la 
entrega de los avances de los 
productos, a los 75 días 
correspondientes a la 
implementación de los recorridos 
360° en la plataforma virtual para 
revisión.  
 
Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-111-2021 de 9 de abril de 
2021 la administradora del contrato 
envió al contratista las 
observaciones y pedido de 
correcciones a los productos 
entregados y dió al contratista un 
plazo máximo de 5 días para la 
entrega final.  
 
Mediante Oficio s/n de 14 de abril 
de 2021 y oficio s/n de 15 de abril 
de 2021 en alcance al precedente, 
el contratista entregó los cambios 
solicitados a la implementación de 
los recorridos 360 en la plataforma 
virtual que incluyen la revisiones y 
añadiduras solicitadas por la 
administradora del contrato.  
 
Mediante Oficio Nro. BCE-DAC-
GDHEN-115-2021 de 16 de abril 
de 2021 la administradora del 
contrato aprobó la implementación 
de los recorridos 360 en la 
plataforma virtual.  
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5 

El/la Contratista a los 90 días de la 
entrega del anticipo deberá entregar la 
implementación final de los dos 
recorridos 360° en la plataforma virtual 
accesible y funcional desde la página 
web del Museo Numismático y adicional 
entregará los productos insertos 
(modelados 3D, podcast, vídeos, 
fotografías) de manera digital en 
cualquier medio (flash memory, disco, 
disco duro) y en formatos editables de 
acuerdo a lo que se establece en el 
numeral 10. 

Mediante Oficio s/n de 18 de abril 
de 2021 el contratista realizó la 
entrega de los productos finales del 
contrato 101-C de acuerdo como 
se estipula en los numerales 8. 
Metodología de Trabajo y 11. 
Productos esperados del Término 
de Referencia que forma parte del 
contrato.  
 
El contratista realizó la entrega 
física de una flash memory con los 
productos esperados.  

6 

El contratista brindará 2 horas de 
capacitación al personal del Museo 
Numismático, sobre el uso de la 
plataforma con los recorridos virtuales 
implementados y entregará material 
(manuales de uso y aplicativos ) de 
manera física y digital mediante correo 
electrónico al administrador del 
contrato. 

El contratista brindó 2 horas de 
capacitación el 19 de abril de 2021 
con la participación de 9 
funcionarios del Museo 
Numismático y la Dirección de 
Atención al Cliente. Se registra en 
Acta de reunión 008 de 19 de abril de 
2021. 
 
El contratista realizó la entrega del 

material de manual de uso y aplicativo 
de forma física (impresa) y digital 

mediante correo electrónico. 

 
 
QUINTA. - CONDICIONES OPERATIVAS 
 
Sobre la base de las condiciones generales de ejecución, el contratista Ing. 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA ejecutó la IMPLEMENTACIÓN 
DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA, de acuerdo con la metodología de trabajo estipulada en el numeral 8. 
Metodología de Trabajo del Término de Referencia.  
 
Mediante INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN, RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN 
DEL CONTRATO No. 101-C, BCE-DAC-GDHEN-116-202, suscrito el 20 de abril 
de 2021 se revisó, validó y aceptó la ejecución de la IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA 
conforme la metodología y especificaciones técnicas de cada ítem. Este 
documento forma parte de la presente acta. 
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SEXTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA  
 
Según la Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO del contrato 101-C: 
 
“4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es de VEINTE Y SEIS MIL con 00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 26.000,00), valor que grava tarifa 0% del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), de conformidad con la oferta presentada el 18 de 
noviembre de 2020; y, el desglose de precios remitido por el contratista mediante 
comunicación de 23 de diciembre de 2020, que se agregan y forman parte 
integrante del presente instrumento. 
 
4.2 Los precios acordados en el contrato para la IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA, 
constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, 
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el 
Impuesto al Valor Agregado que grava tarifa 0%, conforme se menciona en el 
numeral 4.1 de esta Cláusula.” 
 
 

Código 
CPC 

Descripción del servicio Unida
d 

Cantida
d 

Precio 
Unitario 

Precio 
Global 

 
96411002

1 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECORRIDO VIRTUAL 
360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA 

1 1 26.000 26.000 

TOTAL (no graba IVA) 26.000 

 
FORMA DE PAGO  
De acuerdo a la cláusula Sexta. – FORMA DE PAGO del contrato 101-C: 

 
“La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la 
siguiente manera:  

 
6.1 ANTICIPO: La Contratante entregará en calidad de anticipo el 50% 
(cincuenta por ciento) del valor total del contrato, luego de la suscripción 
del mismo y una vez que el CONTRATISTA haya presentado la garantía 
del anticipo, prevista en el artículo 75 la LOSNCP, por igual valor del mismo 
y a satisfacción de la Contratante.  
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El valor del anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abra 
en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación 
accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). “El/la 
contratista”, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, 
un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su 
disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores 
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.  
 
La entrega del anticipo deberá ocurrir dentro del término de quince (15) días 
siguientes de suscrito el contrato.  
 
El Contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el 
levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el 
anticipo recibido. El/la  
 
La administradora del contrato designada por la entidad contratante 
verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a 
la ejecución contractual.  
 
Adicionalmente la Administradora del contrato emitirá los informes 
respectivos con los cuales se dará trámite al pago por la entidad 
contratante.  
 
La Contratante pagará al Contratista por cada ítem requerido en los 
numerales 10 y 11 de los Términos de Referencia conforme la oferta 
económica desglosada presentada y lo definido en el contrato, el valor 
unitario y total de cada ítem deberá estar dentro del margen del 
presupuesto referencial.  
 
En ese sentido, el 100% del valor del contrato será cancelado contra 
entrega total de los recorridos 360°, descontando el porcentaje del anticipo 
contractual que se haya entregado.”  

 
 

CANT. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Valor 
unitario 

Valor total 

2 RECORRIDO 
VIRTUAL 360 

  2 recorridos virtuales de los 
museos de Quito y Cuenca: 
consiste en fotografías 360° de 
interiores y exteriores montadas en 
una plataforma para los recorridos. 
Área en Quito: Interiores: 1129.3 m2;  
Exteriores: 1249 m2 
Área en Cuenca: 298,68 m2 
interiores. 
 
2 videos cortos: 15 segundos c/u 

$4010 $8020 
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para redes sociales de cada 
recorrido.  
 
2 tomas 360º de áreas exteriores de 
Quito y Cuenca.  
  
Etiquetas ilimitadas: consiste en 
etiquetas que se despliegan en cada 
recorrido 360° con texto y/o 
imágenes de bienes culturales y/o 
detalles arquitectónicos en alta 
resolución. 
 

300 

FOTOGRAFÍAS 
DE EXTERIORES, 
INTERIORES Y 
BIENES 
CULTURALES 

Fotografías sedes Quito y Cuenca:  
- 70 fotografías de exteriores 
- 230 fotografías de interiores y   
bienes culturales. 
- Postproducción fotográfica. 
- Entrega en .tiff para impresión 
y .jpg para web y redes. 

$ 15 $4500 

50 OBJETOS EN 3D 

Elaboración y modelado1 de bienes 
arqueológicos y monedas que se 
despliegan desde las vitrinas en 
medio de los recorridos en 360° de 
Quito  Cuenca 

$220 $11000 

2 PODCASTS 
TEMÁTICOS 

 
Elaboración de guiones.                                                  
Grabación de locuciones   Idiomas: 
español, e inglés. 
Edición. 
Diseño sonoro.                                                                    
Masterización2. 
3 minutos c/u 

$1200 $2400 

1 HOSTING 

 
Plataforma externa3 por 1 año: la 
plataforma debe estar embebida4 o 
alojada en la página web del Museo 
Numismático 

$80 $80 

SUBTOTAL 
$26000 

IVA 0% 0 

TOTAL $26000 

                                                        
1 El modelado 3D es la creación de imágenes en 3 dimensiones a través de medios informáticos como 
las computadoras u otros dispositivos. El modelado 3D permite visualizar el resultado final de un objeto 
de manera tridimensional y sirve para su aplicación en animación y/o efectos visuales. 
2 La masterización es el último paso de la postproducción de audio.El propósito de la masterización es 
equilibrar los elementos sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de todos los 
sistemas y formatos. 
3 La plataforma externa debe ser compatible con la página web del Museo Numismático del Banco 
Central del Ecuador.  
4 En programación o desarrollo de páginas web, embeber significa insertar (incrustar) código de un 
lenguaje dentro de otro lenguaje. 
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Los pagos relacionados con el Contrato No. 101-C, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCIÓN  
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IVA) 

CANTIDAD 
PRECIO  

TOTAL (SIN 
IVA)* 

AMORTIZACIÓN MULTAS 
LIQUIDACIÓN 

DE PAGO 
ESTADO 

Valor total del contrato No. 101-C           
               

26.000,00    

Pago de anticipo           
               

13.000,00  pagado 

RECORRIDO VIRTUAL 360 $  4.010,00  2  $        8.020,00   $            4.010,00   $                 
-    

-                
4.010,00  

pago a 
contra 

entrega para 
trámite de 

pago 

FOTOGRAFÍAS DE EXTERIORES, 
INTERIORES Y BIENES 
CULTURALES 

 $      15,00  300  $        4.500,00   $            2.250,00   $                 
-    -            2.250,00  

OBJETOS MODELADOS EN 3D  $     220,00  50  $      11.000,00   $            5.500,00   $                 
-    -            5.500,00  

PODCAST TEMÁTICOS  $  1.200,00  2  $        2.400,00   $            1.200,00   $                 
-    -            1.200,00  

HOSTING  $       80,00  1  $             80,00   $                 40,00  $                 
- -                 40,00  

TOTAL 
 $      26.000,00   $          13.000,00  

 $                 
-    

               
26.000,00  

*0% del Impuesto al Valor Agregado IVA en base al Decreto Ejecutivo Nro. 829 de 29 de julio de 2019 y Circular Nro. NAC- DGECCGC19-00000004 de 13 de septiembre de 2019 
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El pago correspondiente al anticipo, tendrá la siguiente afectación presupuestaria: 
 

CERTIFICACIÓ
N  

DE  
FONDOS 

CRP NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA AUXILIAR MONTO A 
PAGAR CON 

IVA 0% 

CE-139  
2062 

ACTIVIDADES 
NUMISMÁTICAS DEM UIO 

 
412410 

 
401201 

 
$ 26.000 
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SÉPTIMA. –LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 
 

CONTRATADO ENTREGA 
CANT

. 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA PLAZO CAN
T. 

PRODUCTO 
ENTREGADO 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERV
ACIÓN 

2 

2 recorridos virtuales 
de los museos de 
Quito y  Cuenca: 
consiste en fotografías 
360° de interiores y 
exteriores montadas 
en una plataforma 
para los recorridos. 
Área en Quito:  
Interiores: 1129.3 m2;  
Exteriores: 1249 m2  
Área en Cuenca: 
298,68 m2 interiores.   
 
 
2 videos cortos: 15 
segundos c/u para 
redes sociales de cada 
recorrido.   
 
2 tomas 360 de áreas 
exteriores de Quito y 
Cuenca.  
  
Etiquetas ilimitadas: 
consiste en etiquetas 
que se despliegan en 
cada recorrido 360° 
con texto y/o imágenes 
de bienes culturales 
y/o detalles 
arquitectónicos en alta 
resolución.   

18 de 
abril de 
2021 

2 

2 recorridos 
virtuales de los 
museos de Quito y 
Cuenca  
 
Quito: 
https://my.matterpor
t.com/show/?m=8B
T6Wy6P356 
 
Cuenca: 
https://my.matterpor
t.com/show/?m=2za
o4f57t4n 
 
2 videos cortos: 15 
segundos c/u para 
redes sociales de 
cada recorrido - 
entrega en flash 
memory (*) 
 
2 tomas 360 de 
áreas exteriores 
de Quito y Cuenca 
- entrega en flash 
memory) 
 
Etiquetas 
ilimitadas: se 
encuentran 
incrustadas en los 
recorridos virtuales 
en los links que se 
adjuntan. 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 

300 

FOTOGRAFÍAS  
DE  
EXTERIORES,  
INTERIORES Y 
BIENES  
CULTURALES 
 
Fotografías sedes 
Quito y Cuenca:   
- 70 fotografías de 
exteriores  

18 de 
abril de 
2021 

300 

300 
FOTOGRAFÍAS DE 
EXTERIORES, 
INTERIORES Y 
BIENES 
CULTURALES   
Fotografías sedes 
Quito y Cuenca:   
- 70 fotografías de 
exteriores 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 
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- 230 fotografías de 
interiores y bienes 
culturales. - 
Postproducción 
fotográfica.  
- Entrega en .tiff para 
impresión y .jpg para 
web y redes. 

- 230 fotografías de 
interiores y bienes 
culturales. 
- Postproducción 
fotográfica. 
- Entrega en .tiff 
para impresión y 
.jpg para web y 
redes. 
 
Entrega en flash 
memory 

50 

OBJETOS EN 3D  
  
Elaboración y 
modelado de bienes 
arqueológicos y 
monedas que se 
despliegan desde las 
vitrinas en medio de 
los recorridos en 360° 
de Quito Cuenca   

18 de 
abril de 
2021 

50  

 50 OBJETOS EN 
3D   
Elaboración y 
modelado de 
bienes 
arqueológicos y 
monedas que se 
despliegan desde 
las vitrinas en 
medio de los 
recorridos en 360° 
de Quito Cuenca  
 
Entrega en flash 
memory 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 

2 

PODCAST 
TEMÁTICOS 
 
Elaboración de 
guiones.  
Grabación de 
locuciones Idiomas: 
español, e inglés. 
Edición. Diseño 
sonoro.  
Masterización. 3 
minutos c/u   

18 de 
abril de 
2021 

2 

2PODCASTS 
TEMÁTICOS  
Elaboración de 
guiones. (*)  
Grabación de 
locuciones Idiomas: 
español, e inglés. 
Edición. Diseño 
sonoro.  
Masterización.  
3 minutos c/u  
 
Entrega en flash 
memory 

18 de abril 
de 201 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 

1 

HOSTING 
 
Plataforma externa por 
1 año: la plataforma 
debe estar embebida o 
alojada en la página 
web del  
Museo Numismático   
 

18 de 
abril de 
2021 

1 

1 HOSTING 
MATTERPORT    
Plataforma externa 
por 1 año: la 
plataforma está 
alojada en la página 
web del Museo 
Numismático  
 
Entrega links de 
ingreso y claves 

18 de abril 
de 2021 

Se recibe 
a 
satisfacci
ón 
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(*) Los guiones de los podcast y videos cortos para revisión fueron recibidos el 17 
de febrero de 2021, y la aprobación a esos contenidos se efectuó el 1 de marzo de 
2021, con ese procedimiento el contratista pudo producir y entregar el 18 de abril 
de 2021. 
 
En tal virtud, el contratista ha llevado a cabo la ejecución de la IMPLEMENTACIÓN 
DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y 
CUENCA, conforme lo expuesto en las condiciones operativas del presente 
documento. 
 
De acuerdo a la Cláusula Octava del Contrato No. 101-C señala que:  
 

“El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días contados a partir 
de la entrega del anticipo.” 

 
Con lo expuesto, es necesario señalar que el 31 de diciembre de 2020 se suscribió 
el contrato No. 101-C entre el Banco Central del Ecuador y el contratista señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA con RUC No. 1718864968001 
para la ejecución del servicio de "IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
VIRTUAL 360 DEL MUSEO NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA". 
 
Con fecha 19 de enero de 2021, el Banco Central del Ecuador realizó el pago del 
anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, desde esa fecha se 
contabilizó el plazo de 90 días calendario para la entrega de los productos del 
servicio de “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA”, contrato 101-C. 
 
Con la entrega efectuada mediante Oficio s/n de 18 de abril de 2021 el contratista 
ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales del Contrato No. 101-C con 
lo cual concluye sus obligaciones una vez que han sido recibidos los productos 
esperados a satisfacción por el Museo Numismático del Banco Central del 
Ecuador. 
 
OCTAVA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN 
 
En virtud de lo expuesto, el Banco Central del Ecuador deja constancia que el 
contratista Ing.  SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA ha entregado los 
productos esperados, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8. Metodología 
de Trabajo del Término de Referencia y las condiciones particulares del contrato 
101-C, por lo que se procede a firmar la presente acta entrega recepción definitiva.  
 
NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES   
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La Mgs. Lorena Mireya Rosero Manzano, en calidad de Administradora del 
Contrato No. 101-C y el Ing. Héctor Fernando Heredia Cuvi, como Técnico que no 
intervino en la ejecución del Contrato, dejan constancia que el contratista señor 
SANTIAGO PATRICIO URIBE MONTESDEOCA ha dado cumplimiento a las 
obligaciones generadas en el contrato No. 101-C, suscrito el 31 de diciembre de 
2020, para  la IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO VIRTUAL 360 DEL MUSEO 
NUMISMÁTICO QUITO Y CUENCA conforme a los términos de referencia, a los 
pliegos y a la oferta, con lo cual concluye su obligación contractual. 
 
Las partes que intervienen en la suscripción de la presente acta de entrega 
recepción definitiva se ratifican en todo lo expuesto y para constancia de ella 
suscriben la presente acta. 

 
 

ENTREGUÉ CONFORME 
 
 
 
 
 
 

Santiago Uribe Montesdeoca 
Contratista 

 
 

RECIBÍ CONFORME 
 
 

 
 
 
 
Mgs. Lorena Rosero Manzano   Ing. Fernando Heredia Cuvi 
 Administradora del Contrato   Técnico que no interviene en el proceso 
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