



**Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2023-0233-M**

**Guayaquil, 13 de septiembre de 2023**

**PARA:** Jamie Christine Miranda Vargas  
**Directora de Normativas y Asesoría Jurídica**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATO DEL PROCESO COTS-UA-004-2023: IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

De mi consideración:

Mediante Resolución No. CG-UA-TELETRABAJO-2020-045, de fecha 02 de septiembre de 2020, suscrita por la máxima autoridad de la Universidad de las Artes, se determinó: “Artículo Segundo.- DELEGACIONES ESPECÍFICAS GESTIÓN DE TALENTO HUMANO c) CONTRATACIÓN PÚBLICA.- DELEGAR a (...) Coordinadores/as Administrativo-Financiero, de Planificación, Gestión Estratégica, de Biblioteca, de Vida y Derecho del Estudiante y de Planificación de Infraestructura Física; (...) todas las facultades y atribuciones previstas para la máxima autoridad en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, para la realización de los procesos de contratación de bienes, servicios –incluidos los de consultoría- y obras, que constaren en su Plan Operativo Anual, cuyo presupuesto referencial sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La delegación incluye lo siguiente: - La gestión relacionada con la preparación, organización y ejecución de las fases preparatorias y precontractuales; cancelar, adjudicar o declarar desiertos los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento para la contratación de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría, hasta el límite de la cuantía señalada;”

Por lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Máxima Autoridad de la institución, autorizo y solicito a usted se sirva elaborar la resolución de adjudicación y el Contrato correspondiente entre el proveedor INGEMACH S.A., con RUC. 0992727292001, y la Universidad de las Artes, para la “IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, por el valor de USD \$ 116.990,00 (ciento dieciséis mil novecientos noventa con 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA.

Para la elaboración de contrato, delego a la Arq. Ivanova Araujo Quiñónez con cédula de identidad 0802878546, Analista 3 de Planificación de Infraestructura, como Administradora de Contrato del proceso en mención.

Para los fines pertinentes, adjunto la siguiente documentación habilitante:

- Resolución de Inicio
- Acta de Preguntas y Respuestas
- Acta de Recepción y Cierre de Ofertas
- Acta de Apertura y Convalidación
- Términos de Referencia
- Acta de Calificación de Ofertas
- Pliego
- Validación de firmas y de más documentos habilitantes

Con sentimientos de consideración



**Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2023-0233-M**

**Guayaquil, 13 de septiembre de 2023**

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Betty Isolina Arias Gordillo

**COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Referencias:

- UA-SAD-CAF-DA-2023-0549-M

Anexos:

- UA-SAD-CPIF-2023-0191-M
- Certificación POA 247
- TDR IMP ESTUDIO CLIMA MZ14 07-08-2023-17-14-signed-signed.pdf
- INFORME DE DETERMINACIÓN PRESUPUESTO IMP. CLIMA MZ14 03-08-2023-signed-signed.pdf
- INFORME DE NECESIDAD CLIMA 03-08-2023-signed-signed.pdf
- UA-SAD-CPGE-2023-0660-M.pdf
- Presupuesto HVAC - U de las Artes - 08-08-2023.xlsx
- INFORME DE DETERMINACIÓN PRESUPUESTO IMP. CLIMA MZ14 08-08-2023-signed-signed.pdf
- TDR IMP ESTUDIO CLIMA MZ14 08-08-2023-17-14-signed-signed.pdf
- validacion firmas memo UA-SAD-CPIF-2023-0197-M-signed.pdf
- UA-SAD-CPIF-2023-0197-M.pdf
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 327-signed.pdf
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 328-signed.pdf
- CERTIFICADO CATE Y CPC-signed.pdf
- CERTIFICADO PAC-signed.pdf
- 16 ENTREGA DE CERTIFICACIONES POR CP.pdf
- pliego borrador.pdf
- UA-SAD-CPIF-2023-0207-M.pdf
- RESOLUCIÓN DE INICIO CLIMAT MZ14 signed.pdf
- 21 CRONOGRAMA.pdf
- Acta de Calificación COTS-004.pdf
- Firmas Escalante.pdf
- Firmas Ingemach.pdf

Copia:

Maria Verónica Mateus Gómez  
**Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física**

José Isaac Carabajo León  
**Director Administrativo (E)**

mm