

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, **JULIO MIGUEL LIMAICO PITA**, me comprometo con **ING. CIV. RODRIGO ROBERTO FLORES SALVATIERRA** a prestar mis servicios en calidad de **INGENIERO ELECTRICO**, para **ESPECIALISTA ELECTRICO (60por ciento DE PARTICIPAC** durante la realización del proyecto, en caso de que **ING. CIV. RODRIGO ROBERTO FLORES SALVATIERRA** resultare adjudicatario, adjuntando para el efecto al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

GUAYAQUIL, 31 de agosto del 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julio Miguel Limaico Pita', is written over a light yellow rectangular background.

JULIO MIGUEL LIMAICO PITA
1313081984

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos: **JULIO MIGUEL LIMAICO PITA**
2. Lugar y fecha de nacimiento: **1991/06/15**
3. Nacionalidad: **ECUATORIANA**
4. Título profesional: **INGENIERO ELECTRICO**
5. Fecha de graduación: **2015/06/19**
6. Título IV nivel:
7. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:	CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA LTDA
Contratante:	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Proyecto:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JARAMIJO MONTECRISTI ZONA 2
Monto del proyecto:	483.074,60000
Función:	SUPERVISOR DE OBRA
Tiempo de participación:	290 días
Actividades relevantes:	SUPERVISOR DE OBRA ELÉCTRICA, INSPECCIÓN DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO QUE CONFORMAN REDES DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN.

EDUCACIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN ESTUDIANTE
E100011242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMAICO JUAN PABLO FABIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PITA ASAN LINDA CARMITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2013-05-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-27

[Signature]
MARCIA GONZALEZ

[Signature]
MARCIA GONZALEZ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 131308198-4



CECULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
LIMAICO PITA
JULIO MIGUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1991-06-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO





LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
Y

LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS

Por cuanto el señor **JULIO MIGUEL LIMAICO PITA**

Ha cumplido con los requisitos previstos por las leyes, se le expide en debida forma, el título de:

INGENIERO ELÉCTRICO

En tal virtud, se le reconocerá como tal, haciendo que se le guarden los honores y privilegios que corresponden, sin ponerle obstáculos en el ejercicio de su profesión.

Dado y firmado por el señor Decano de la Facultad y Secretario Asesor Jurídico de la misma. Refrendado, autorizado y sellado por el señor Rector y Secretario General de la Universidad Técnica de Manabí. En Portoviejo a los 29 días del mes de abril de 2015.



Ing. Hernán Nieto Castro Mg. Sc.
DECANO

[Firma]
Ing. Vicenje Félix Véliz Briones Mg. Inf.
RECTOR



Dr. Mauricio Encalada Calle
SECRETARIO ASESOR JURIDICO
DE LA FACULTAD (e)

[Firma]
Ab. Gaby Espinosa Fernández Mg.
SECRETARIO GENERAL UTM (e)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
RECTORADO

REFRENDADO EN EL FOLIO N. 0418-2832

DEL LIBRO DE GRADO N. 605A

PORTOVIEJO 12 DE JUNIO DE 2015.

09-02-15311

[Firma]




Quito, 05/09/2018

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que LIMAICO PITA JULIO MIGUEL, con documento de identificación número 1313081984, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: LIMAICO PITA JULIO MIGUEL
Número de Documento de Identificación: 1313081984
Nacionalidad: Ecuador
Género: MASCULINO

Título de Tercer Nivel o Pregrado

Número de Registro	1009-15-1381651
Institución de Origen	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
Institución que Reconoce	
Título	INGENIERO ELECTRICO
Tipo	Nacional
Fecha de Registro	2015-07-02
Observaciones	



IMPORTANTE La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente. Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

GENERADO: 05/09/2018 3.51 PM

www.senescyt.gob.ec



Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



1313081984



CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA

Manta 10 de Junio del 2018.

CERTIFICADO LABORAL

Por medio de la presente a petición del interesado el SR. ING. JULIO MIGUEL LIMAICO PITA con C.I.:131308198-4, laboró en CONECTIVIDAD ORTVASELECS CIA. LTDA como ING. SUPERVISOR DE OBRA (RESIDENTE DE OBRA) en el contrato **CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 #091-2015. "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JARAMIJO-MONTECRISTI ZONA 2"**

Desde el 11 DICIEMBRE del 2015 hasta el 26 de SEPTIEMBRE del 2016.

Tiempo del proyecto: 210 días. Mas 80 días de prorroga TOTAL 290 Días
Monto del proyecto: \$ 483,074.60 MÁS IVA.

El interesado puede hacer uso de este certificado de la manera que más convenga a su interés.

Atentamente:



CONECTIVIDAD
Ortvaselec Cia. Ltda.
R.U.C. 131308198-4

SR ANGEL GUSTAVO JARAMILLO GUARANDA
CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA
REPRESENTANTE LEGAL.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TIEMPO DE SERVICIO POR EMPLEADOR

Cédula del Afiliado: 1313081984


Nombre del Afiliado: LIMAICO PITA JULIO MIGUEL

Historial del Tiempo de trabajo por Empresa

Sector	Origen	RUC/Patronal	Razón Social	Periodo Desde	Periodo Hasta	Aportaciones	Días
OTROS	HL	1301923205001	BRAVO PALMA RAMON EDUARDO	2012-02	2012-04	1	22
OTROS	HL	0992646764001	CONTROL TOTAL S.A. CONTROTALSA	2013-09	2013-12	2	16
OTROS	HL	1391720866001	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, CIVILES Y ELECTRICAS S.A CINELESA	2015-05	2015-08	2	7
OTROS	HL	1792140250001	CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA.	2015-09	2018-08	32	1

Resumen de Aportaciones

		Número de Aportaciones	Días
General	HL	38	16
	HOST	0	0
Sub-Total	...	38	16
Simultaneas	HL	0	0
	HOST	0	0
	HL/HOST	0	0
Sub-Total	...	0	0
TOTAL REAL		38	16



Carlos Ernesto Torres
DIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA



Quito, 14 de septiembre de

* Las aportaciones no corresponden a imposiciones las cuales son consideradas para la concesión de prestaciones; esta información podría variar debido a movimientos realizados por el Empleador, por depuración de aportes o por subsidios.

* En la modalidad de afiliación del Trabajo No remunerado del Hogar, se considerará las aportaciones una vez que se hayan cancelado el aporte personal y lo correspondiente por subsidio del estado.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 # 091-2015, CUYO OBJETO
ES “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. REDES DE BAJA TENSIÓN. ACOMETIDAS
Y MEDIDORES EN JARAMIJO - MONTECRISTI ZONA 2”.**

En la ciudad de Manta, a los 03 días del mes de Diciembre del 2016, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega – recepción provisional por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNELEP, representada por el Ing. Galo Josué Villalva Cobeña, en calidad de Administrador del contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 # 091-2015, y el Ing. Viterbo Efraín Palacios Zambrano Delegado Técnico para que conforme la comisión de recepción designado por la Máxima Autoridad, mediante memorando CNELEP-MAN-ADM-2016-2315-M, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominaran simplemente como “CNELEP”; y, por otra parte la compañía contratista CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA., representada legalmente por el Señor Ángel Gustavo Jaramillo Guaranda, quien para efectos de la presente acta se denominará como “EL CONTRATISTA”.

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

1. PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de entrega recepción – provisional del Contrato # 091-2015, corresponde al proceso asignado con el código CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021, cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. REDES DE BAJA TENSIÓN. ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JARAMIJO - MONTECRISTI ZONA 2”, según las características y especificaciones técnicas, que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR USD
1	MATERIALES PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. REDES DE BAJA TENSIÓN. ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JARAMIJO MONTECRISTI ZONA 2	\$ 329.130,92
2	MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. REDES DE BAJA TENSIÓN. ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JARAMIJO MONTECRISTI ZONA 2	\$ 153.943,68
3	SUBTOTAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$ 483.074,60
4	IVA 12%	\$ 57.968,95
	TOTAL CONTRATADO = (3 + 4)	\$ 541.043,55

La presente contratación estuvo dirigida para 4.334 clientes o consumidores ubicados geográficamente en los cantones Jaramijó y Montecristi, que se abastecen del servicio de energía eléctrica desde nuestras redes de distribución, a quienes se les repotenció el sistema de medición de energía eléctrica, ya sea como cambio de materiales del medidor, instalación de kit de puesta a tierra, o el cambio del medidor monofásico de 120V por uno bifásico de 127/220V, esto con el fin, que puedan acceder al programa PEC.

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- **Acta de entrega – recepción provisional**, suscrita el 18 de noviembre del 2016 entre la compañía contratista CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA. representada legalmente por el Señor Ángel Gustavo Jaramillo Guaranda y la “EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.” en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra objeto del contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 # 091-2015
- **Informe final del Fiscalizador del Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021**, de fecha 03 de diciembre del 2016, suscrito por el Ing. Jorge Luis García Saldarriaga donde indica la conclusión de la obra “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. REDES DE BAJA TENSIÓN. ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JARAMIJÓ MONTECRISTI ZONA 2” dentro del plazo establecido.

2. SEGUNDA: DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA.-

En este acto, la compañía CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA. por medio de su representante legal el Sr. Angel Gustavo Jaramillo Guaranda, declara haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el Contrato 091-2015, bajo los parámetros que establecidos en los pliegos y en la oferta presentada, por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

El personal del contratista que participo durante la ejecucion de la obra es el siguiente:

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Cargo o funciones desempeñadas en el proyecto	% de participación en la obra
ING. CESAR ADRIAN ALCIVAR PASATO	1307413672	ADMINISTRADOR DE OBRA	100%
ING. JULIO MIGUEL LIMAICO PITA	1313081984	SUPERVISOR DE OBRA	100%
ING. EDUARDO LUIS CRIOLLO CAGUANO	1312954793	SUPERVISOR DE OBRA	100%

Por su parte, los señores Ingenieros: Galo Josue Villalva Cobeña (Administrador de contrato), Viterbo Efraín Palacios Zambrano (Delegado Técnico) y Jorge Luis García Saldarriaga (Fiscalizador del contrato), declaran haber recibido la obra detallada en el objeto del Contrato # 091-2015; siendo estos, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

3. TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Plazo: El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 210 DÍAS, contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

Fecha de inicio del plazo del contrato: 11 de diciembre del 2015, pago de anticipo.

Prórroga de Plazo: 80 días de extensión al plazo contractual.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: 8 de julio del 2016.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual incluida la Prórroga: 26 de septiembre del 2016.

4. QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA.-

Al cierre de la obra se realizó la instalación de 4026 MEDIDORES ELECTRÓNICOS 2F-3H, KWH, CLASE 100, ejecutando un total de Materiales y Mano de Obra de:

4.1 MATERIALES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS
1	CONDUCTOR CONCÉNTRICO 2X6 + 1X6	METROS	81425
2	CAJA ANTIHURTO	U	4016
3	KIT DE ACOMETIDA PARA 220 V (RED PRE ENSAMBLADA)	U	1644
4	KIT DE ACOMETIDA PARA 220 V (RED DESNUDA)	U	2386
5	KIT PARA PUESTA A TIERRA (1 VARILLA COPPERWELD 5/8"X6, 1 GRILLETE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA, TUBERIA TIPO CONDUIT PVC, 1 CONECTOR EMT 1/2" Y 2.5 METROS CONDUCTOR 10 AWG THHN)	U	3983
6	SELLO DE SEGURIDAD TIPO TORNILLO METALICO CON GUAYA GRANDE PARA MEDIDORES ENERGIA ELECTRICA	U	6063



4.2 MANO DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	INSPECCIÓN	U	4934
2	CAMBIO DE ACOMETIDA	U	3865
3	CAMBIO DE MEDIDOR	U	4026
4	MANO DE OBRA INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA	U	3985
5	INGRESO DE DATS AL GIS Y SISTEMA	U	4038

5. QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la liquidación final del CONTRATO CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 # 091-2015, que es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR \$ USD
A	VALOR CONTRACTUAL	\$ 483.074,60
B=A*0.4	ANTICIPO 40% ENTREGADO	\$ 193.229,84
C	PLANILLA #1	\$ 115.434,04
D	PLANILLA #2	\$ 100.699,53
E	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 434.437,71
F	ORDEN DE TRABAJO SELLOS DE SEGURIDAD	\$ 2.546,46
G=E-B-C-D	VALOR PLANILLA FINAL	\$ 25.074,31
H	DESCUENTOS POR SELLOS	\$ 873,18
I=F+G-H	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 26.747,59

Valores sin incluir IVA

El valor hasta aquí liquidado al Contratista con cargo a la partida No. 121010200000000, obras en construcción 151309510093, del presupuesto de inversión CAF, el cual corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, y el saldo pendiente se liquidará y pagará con la suscripción del acta de entrega- recepción definitiva de la obra, este es \$ 26.747,59 (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA.

6. SEXTA: GARANTÍAS.-

Respecto a las pólizas de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento de Contrato, su devolución se realizará después de la suscripción de la presente acta definitiva del contrato. La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de 2 años calendario, que correrá a partir de la recepción de este documento.

7. SÉPTIMA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde al saldo pendiente por cancelar, y declara que la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEP EP no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la ejecución de la obra objeto del Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 # 091-2015; por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de entrega-recepción, se recibe definitivamente la obra del Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-021 # 091-2015.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

X

10

4

4

2



Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable



CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

POR LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.

Ing. Galo Josué Villalva Cobaña
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO 091-2015

Ing. Viterbo Efraín Palacios Zambrano
DELEGADO TÉCNICO DEL
CONTRATO 091-2015

Jorge Luis García
FISCALIZADOR

Ing. Jorge Luis García Saldarriaga
FISCALIZADOR DEL
CONTRATO 091-2015

POR EL CONTRATISTA.



Sr. Ángel Gustavo Jaramillo Guaranda
CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL