

FECHA: GUAYAQUIL 27 DE FEBRERO DEL 2023

Srta Arq. Maribella Salazar Menéndez
Analista de planificación de infraestructura Física
Universidad de las artes

En su despacho:

Por medio del presente escrito me dirijo a usted, para dar a conocer mi propuesta económica para; **“FISCALIZACIÓN PARA LA RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE, DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- PRIMERA FASE”**.

Para el presente tramite se adjunta la proforma de detalles, también las condiciones de la misma de acuerdo a lo solicitado por usted, quedando muy agradecido por su atención brindada y esperando una respuesta favorable gracias.

Atentamente:

ING. ANDERSON CAICEDO PIÑEIRO
INGENIERO CIVIL
Reg. Senecsy: 1016-2020-2181589



PROFORMA 003-2023

ANDERSON C.P.
INGENIERO CIVIL

Estudio – Diseño – Construcción – Fiscalización De Obras Civiles
Dirección. Calle Gustavo Becerra N.-19 Y Ramón Chiriboga
San Lorenzo – Esmeraldas
Celular: 0993368264 - 0968662587

Fecha: 27 de febrero del 2023
Cliente: universidad de las artes
Ruc: 0968604120001

ITEM	CPC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	839900111	"FISCALIZACIÓN PARA LA RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE, DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- PRIMERA FASE".	GLOBAL	1	\$ 24.720,00	\$ 24.720,00
					SUB TOTAL	\$ 24.720,00
					12 IVA	\$ 2.966,40
					TOTAL	\$ 27.686,40

DETALLE DESCRIBO DE LA INVERSIÓN:

DESCRIPCIÓN		VALOR (USD \$)
COSTOS DIRECTOS		
	Remuneraciones	\$ 18.870,00
	Beneficios o cargas sociales	\$ 3.000,00
	Arrendamientos y alquileres vehículos	\$ 1.000,0000
	Equipos e instalaciones	\$ 1.500,0000
	Suministros y materiales	\$ 250,0000
	Reproducciones, ediciones y publicaciones	\$ 100,00
	Otros	\$ -
TOTAL		\$ 24.720,00
COSTOS INDIRECTOS		
	Costos indirectos	\$ -
TOTAL		\$ -
SUBTOTAL		\$ 24.720,00
IVA 12%		\$ 2.966,40
TOTAL		\$ 27.686,40

Vigencia de la proforma; 30 días calendarios

Tiempo de entrega del servicio:150 días

Forma de pago:

- Se puede realizar de dos formas con un anticipo 10 al 40 % del monto de la proforma mediante la presentación de una póliza del buen uso de anticipo.
- se puede resolver mediante avances de entrega de planillas de obras donde ya no es necesario la póliza se cancelará de acuerdo al porcentaje de avance en obra.

ING. ANDERSON CAICEDO PIÑEIRO

INGENIERO CIVIL

Reg. Senecsy: 1016-2020-2181589

*Dirección. Calle Gustavo Becerra N.-19 Y Ramón Chiriboga
 San Lorenzo – Esmeraldas
 Celular: 0993368264 - 0968662587*