



Planificación y asesoría técnica en obras de Ingeniería Civil.
Fabricación y montaje de estructura metálica.
Construcción de edificios y viviendas.
Instalación de redes de agua potable, redes sanitarias y pluviales
Mantenimiento de edificaciones y restauraciones en general

Guayaquil, 27 de febrero del 2023

**Srta Arq.
Maribella Salazar Menéndez
Analista de Planificación de Infraestructura Física
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Ciudad. -**

Por medio de la presente, doy a conocer mi mejor propuesta económica, "FISCALIZACIÓN PARA LA "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-PRIMERA FASE"

Se adjunta proforma respectiva, así como también de las condiciones de la misma, de acuerdo a lo solicitado por usted.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada.

Atentamente:

Ing. Rodrigo Flores S.
RUC.0923610588001



Planificación y asesoría técnica en obras de Ingeniería Civil.
Fabricación y montaje de estructura metálica.
Construcción de edificios y viviendas.
Instalación de redes de agua potable, redes sanitarias y pluviales
Mantenimiento de edificaciones y restauraciones en general

RODRIGO FLORES SALVATIERRA

PROFORMA # 007-2023

INGENIERO CIVIL
OBRAS CIVILES – FISCALIZACIONES DE OBRAS – ESTUDIO Y
DISEÑO VIAL - ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA
CONSTRUCCION

Dir: Guasmo Sur Coop. Proletarios con Tierra Mz. 3573 S. 03

Tel: 04-3099071 / 0992055574

Email: robertoflores1987@hotmail.com

Ruc : 0923610588001

Fecha: 27/02/2023

Cliente: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Dirección: AV. BOYACA Y CALLE 10 DE AGOSTO

Ruc: 0968604120001

ITEM	CPC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	839900111	FISCALIZACIÓN PARA LA "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRIMERA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES- PRIMERA FASE" PERSONAL 1 FISCALIZADOR 1 ING. ELÉCTRICO EQUIPO MÍNIMO Computador (PC o Laptop) Impresora	U	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00

SUBTOTAL:	\$ 20.000,00
IVA:	\$ 2.400,00
TOTAL:	\$ 22.400,00



Planificación y asesoría técnica en obras de Ingeniería Civil.
 Fabricación y montaje de estructura metálica.
 Construcción de edificios y viviendas.
 Instalación de redes de agua potable, redes sanitarias y pluviales
 Mantenimiento de edificaciones y restauraciones en general

DESCRIPCIÓN		VALOR (USD \$)
1. COSTOS DIRECTOS		
	Remuneraciones (incluidos beneficios o cargas sociales)	\$ 16.583,33
	Viajes y viáticos	\$ -
	Subcontratos y servicios varios	\$ -
	Arrendamientos y alquileres vehículos	\$ 1.666,6400
	Equipos e instalaciones	\$ 1.466,6400
	Suministros y materiales	\$ 183,3900
	Reproducciones, ediciones y publicaciones	\$ 100,00
	Otros	\$ -
TOTAL		\$ 20.000,00
2. COSTOS INDIRECTOS		
	Personal de dirección	\$ -
	Personal intermedio	\$ -
	Personal de mantenimiento y limpieza	\$ -
	Personal subalterno	\$ -
	Personal de control de calidad	\$ -
	Personal informático	\$ -
	Personal de servicios varios	\$ -
TOTAL		\$ -
3. GASTOS GENERALES (No aplicable para consultores individuales)		
	Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora	\$ -
	Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades.	\$ -
TOTAL		\$ -
	Utilidad	\$ -
TOTAL		\$ -
SUBTOTAL		\$ 20.000,00
IVA 12%		\$ 2.400,00
TOTAL		\$ 22.400,00



Planificación y asesoría técnica en obras de Ingeniería Civil.
Fabricación y montaje de estructura metálica.
Construcción de edificios y viviendas.
Instalación de redes de agua potable, redes sanitarias y pluviales
Mantenimiento de edificaciones y restauraciones en general

Vigencia de la oferta: 40 días.

Tiempo de entrega del servicio: 200 días.

Forma de pago: de acuerdo al porcentaje de avance de obra y previa presentación de la planilla mensual y en conjunto con la planilla de la obra que se encuentra ejecutada.

Ing. Rodrigo Flores Salvatierra
Reg. Senescyt #1006-15-1385118
Reg. Prof. #09-5600