



Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2023-0161-M

Guayaquil, 08 de junio de 2023

PARA: Jamie Christine Miranda Vargas
Directora de Normativas y Asesoría Jurídica

José Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS DE PUJA DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-UA-004-2023 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD".

De mi consideración:

En atención al Memorando No. UA-SAD-CPIF-DIF-2023-0025-M, donde la Delegada Técnica expone:

"De acuerdo al proceso de Subasta Inversa No. SIE-UA-004-2023, "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD", procedo a adjuntar el INFORME DE RESULTADOS DE PUJA...", de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual dispone: "Art. 32.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al procesos a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento"; en tal virtud, remito los documentos pertinentes para la elaboración del Acta de Adjudicación y solicitar se continúe con el procedimiento respectivo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Betty Isolina Arias Gordillo
COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2023-0161-M

Guayaquil, 08 de junio de 2023

Anexos:

- UA-SAD-CPIF-DIF-2023-0025-M.pdf
- resumen_de_puja.pdf
- informe_de_puja_proceso_ferretería-signed.pdf
- UA-SAD-CAF-DA-CP-2023-0043-M (1).pdf
- ACTA DE CALIFICACIÓN FERRETERIA-signed.pdf
- ACTA DE RECEPCION Y CIERRE DE CONVALIDACIONES-signed.pdf
- CONVALIDACION (1).pdf
- OFICIO CONVALIDACIÓN DE ERRORES-signed.pdf
- ACTA DE ARTETURA PROCESO DE FERRETERIA-signed.pdf
- Acta de Preguntas y Respuestas ferreteria-signed.pdf
- ACTA DE RECEPCION Y CIERRE DE OFERTAS-signed (2).pdf
- RESOLUCION DE INICIO.pdf
- DOCUMENTO DE VALIDACION DE FIRMAS-signed.pdf
- PLIEGOS.pdf
- TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
- ua-sad-cpge-2023-0115-m-f (1).pdf
- certificación_050_infraestructura_ferretería_fte.001-signed-signed_(2)_1(1).pdf
- ua-sad-cpif-2023-0033-m_1(1).pdf
- ua-sad-cpif-2023-0119-m_1.pdf
- ua-caj-dnaj-2023-0113-m_1.pdf
- res._cancelación-signed_1.pdf
- ua-sad-cpif-dif-2023-0013-m_1.pdf
- inf nec ferre23.pdf
- comparativo ferre2023.pdf
- determ presu ferre 23.pdf
- lista_items_ferreteria_my (1).pdf
- 12_entrega_de_certificacion_presupuestaria_1(2) (1).pdf
- cert_77-signed-signed_1(3) (1).pdf
- ua-sad-caf-da-2023-0282-m (1).pdf
- 13_certificado_cate_y_cpc_1.pdf
- 14_certificado_pac_1.pdf
- proforma_isch_materiales_ferreteria_u_artes-signed (1).pdf
- proforma_nc_materiales_ferreteria_mayo_2023-signed (1).pdf
- proforma_acr_materiales_ferreteria_ua_2023-signed (1).pdf

Copia:

Esther Elizabeth Briones Cornejo
Analista 1 de Planificación de Infraestructura Física

eb