
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 

TIPO DE PRODUCTO: BIEN  SERVICIO x OBRA  CONSULTORIA  

OBJETO DE 
CONTRATACIÓN: 
Utilizar correctamente el 
lenguaje:  
Adquisición (para bienes) 
Contratación (para 
servicios, consultorías y 
construcción de obras) 

“IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 

CÓDIGO CPC:  
(Clasificador Central de 
Productos) 

871100212 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y 
COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO: 

COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   

FECHA: (día/mes/año) 

Elaboración: 
31-07-2023 
Fecha de suscripción: 
07-08-2023 
 

 
 

   

1. ANTECEDENTES: 
Se deberá redactar los antecedentes de la entidad contratante indicando las normas jurídicas que regulan 
su actividad institucional, así como un breve resumen de la necesidad imperante de adquirir o contratar 
el objeto de contratación.  

El artículo 27 de la Constitución de la República, dispone que: “La educación se centrará en el ser humano 
y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar (…)”. 
El artículo 350, ibídem determina que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 
de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 
 
Mediante Ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 de diciembre de 2013, fue 
creada la Universidad de las Artes, como institución de educación superior de derecho público, sin fines 
de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde a los principios establecidos en la Constitución de Montecristi y en la Ley Orgánica de Educación 
Superior. 
 
El 5 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el proceso de elecciones, declarando como ganadores al Dr. 
William Herrera Ríos, Rector; el PhD. Bradley Hilgert, Vicerrector Académico y la Dr. Olga López Betancur, 
Vicerrectora de Posgrado e Investigación en Artes, con el 92% de votos válidos y con la participación del 
72,73% de padrón efectivo. Mediante resolución No. TETELETRABAJO-2020-023 de fecha 21 de diciembre 
de 2020 se resuelve la declaración de ganadores del proceso de elecciones de la Universidad de las Artes 
para Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a) y Vicerrector(a) de Posgrado e Investigación en Artes para el 
periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, y del proceso de elecciones de la Universidad 



 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

de las Artes como representantes académicos del Órgano Colegiado Superior, para el periodo del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023. Las primeras autoridades electas y los miembros del Órgano 
Colegiado iniciarán funciones desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual se 
encuentra en las actas de declaratorias de ganadores de máximas autoridades de la Universidad de las 
Artes suscrito por el Presidente del Tribunal Electoral y el Secretario del 2 Tribual Electoral de la 
Universidad de las Artes de fecha de 22 de diciembre de 2020, de acuerdo a los resultados del proceso 
de elecciones para máximas autoridades y miembros del Órgano Colegiado. 
 
Mediante resolución RPC-SE-26-No.178-2020 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESUELVE: Artículo 
Único.- Aprobar la institucionalización de la Universidad de las Artes (UARTES) con base en el informe de 
pertinencia IG-DGUP-CES-12-43-2020, de 31 de diciembre de 2020, remitido por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en consideración a que la Comisión Gestora, en 
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la referida 
Universidad, cesa en sus funciones el 31 de diciembre de 2020. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2023, se firma el contrato No UA-C-CPIF-2023-003, que tiene por objeto el 
desarrollo del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE 
HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, con finalidad de establecer las 
especificaciones técnicas, presupuestos y demás insumos necesarios para la contratación de la 
implementación del estudio. 
  
 

2. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION DE LA COMPRA: 
 

SITUACION ACTUAL: 
Actualmente el sistema de climatización de la edificación se encuentra funcionando con normalidad es 
decir el edificio se encuentra climatizado, pero por temas técnicos que se reflejan en la condensación de 
espacios, prestando especial énfasis en las salas de composición, estudios A y B, Sala de exposición CIF, 
radio, etc. 
 
Los microclimas que se producen en la edificación, tienen una combinación de varios factores, esto 
incluye la humedad propia de la ciudad de Guayaquil, potenciado por la con figuración arquitectónica 
propia de la edificación y sus usos, al contar con espacios insonorizados y con tratamiento acústico  
 
En el edificio Mz14 por contar con espacios que requieren condiciones específicas que impiden el ingreso 
y salida de ruido, las ventanas de estudios, salas de composición entre otros se encuentran selladas lo 
que impide un flujo de aire natural, por lo cual la climatización de estos espacios se produce solo por 
ventilación mecánica, la cual tiene algunas falencias que se derivan de su naturaleza o de las 
características actuales del sistema en sus condiciones de funcionamiento previo la contratación dela 
“IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL 
DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
JUSTIFICACION: 
 
Desde la restitución del sistema de enfriamiento en el edificio Mz 14, mediante mensajes de correo 
electrónico, llamadas y memorandos, la CPIF ha recibido quejas sobre la temperatura y la condensación 
en algunos espacios del edificio como son: la oficina de Vínculo con la Comunidad, las oficinas 
administrativas del piso 2, Estudio de Sonido A, Salas de Composición A y B, la Radio; y, problemas de 
condensación en la planta baja, Galería CIF, Estudio de Sonido B y corredores del ala norte en los pisos 1 
y 2, donde además existen equipos electrónicos e instrumentos musicales que se perjudican con estas 
condiciones. 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Es importante señalar que, en la Coordinación de Infraestructura Física, como área requirente no cuenta 
dentro de su personal con profesionales ni equipo para desarrollar el diagnóstico e implementar las 
medidas correctivas con referencia al flujo de aire y humedad en la edificación Mz14 por lo que es 
necesario Contratar el “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL 
DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
Estos equipos son de uso académico y tienen que ver con la formación artística y la producción de trabajos 
artísticos de estudiantes. Los estudios de sonido y sus consolas, instrumentos musicales, equipos 
electrónicos de la Radio Uartes, equipos electrónicos del Fab Lab, equipos electrónicos de la Dirección de 
Producción; así como equipos propios del edificio, sistemas de humas, cuartos de rack y Data Center, 
ordenadores y proyectores, todos están bajo riesgo al no tener completo control de la temperatura y de 
la humedad, producto de las condiciones descritas anteriormente. 
 
Por ello, con la responsabilidad de protegerlos, mediante Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0256-M 
del 09 de diciembre de 2022, la Coordinadora de Infraestructura solicita a la Máxima Autoridad: 
 
“El análisis de estas condiciones permite predecir que será complejo para la CPIF lograr una temperatura 
confortable, suficiente y adecuada para los nuevos usos de los espacios, en el edificio Mz 14. Esto es causa 
de grave preocupación porque las personas que trabajan en el edificio no logran encontrar confort en su 
día a día. Adicionalmente, El CIF y otros espacios que pueden ser expositivos pueden enfrentar un cambio 
drástico en temperatura y afectar una posible muestra. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted 
autorizar la creación de la tarea POA: “Estudio de cálculo y rediseño de sistema de climatización y control 
de humedad para el edificio Mz 14 de la Universidad de las Artes”, por el valor de USD 20.000 dólares 
incluido IVA; …”  
 
Conforme Resolución No. UA-OCS-RSE-2023-002, donde el Órgano Colegiado Superior (OCS) resuelve en 
su artículo 1: “Aprobar el Plan Operativo Anual-POA 2023 de la Universidad de las Artes”, se encuentra la 
tarea “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD 
PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
Por lo cual, después de cumplir con el procedimiento que determina la Ley de Contratación Pública con 
fecha 18 de mayo de 2023, se firma el contrato No UA-C-CPIF-2023-003, que tiene por objeto ejecutar el  
“ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL 
EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. 
 
El cual tiene una duración de 45 días contados desde la fecha de notificación de disponibilidad de anticipo. 
 
Una vez finalizado el estudio, arrojó las medidas a implementar para controlar la humedad en la 
edificación Mz14 (Ex Bolsa de Valores) de la Universidad de las Artes. 
 

2.1. ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO: 
Para obras y consultorías considerar la NCI 408-07 Evaluación financiera y socio-económica 

Para la contratación de la “IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, 

con la finalidad de establecer las necesidades y un presupuesto referencial se contrató un estudio para 

que, con base en la situación actual de la edificación se desarrolle el estudio que determine el diagnóstico 

y las soluciones a los problemas de humedad que por la característica arquitectónica y uso, ya que 

corresponde   mayoritariamente a espacios insonoros y con tratamiento acústico. 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Destacando que por ser insonoros se encuentran totalmente bloqueados o sellados en ventanas, cuentan 

con doble puerta y además su ventilación en estos espacios es artificial por medio de equipos de 

climatización (chillers y UMAs).  

 

2.2. ANÁLISIS COSTO / EFICIENCIA: 

 

La eficiencia en administración se refiere a la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos y 

tiempos para conseguir un objetivo o cuando se alcanza más objetivos con los mismos o menos recursos. 

La contratación del “que Estudio de cálculo y rediseño de sistema de climatización y control de 

humedad para el edificio Mz 14 (antes Ex Bolsa de Valores de Guayaquil) de la Universidad de las 

Artes, permitió a la Universidad de las Artes contar con la información y soluciones al problema de 

humedad que se presenta en la edificación Mz14, presupuestos avalados por un profesional en la 

materia, que asegurará la vida útil de los equipos y el uso constante de los espacios. 

 

El presupuesto para este proyecto es uno de los productos contratados en el “ESTUDIO DE CÁLCULO Y 

REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, por lo que se entiende que el consultor tomó en consideración todas las 

variables para su correcta ejecución. 

 

Con esto se logrará reutilizar equipos existentes y agregar las medidas correctivas necesarias para 

llegar al objetivo que es el control de humedad en el edificio Mz14 

 

 

2.3. ANÁLISIS COSTO / EFECTIVIDAD: 

Para la ejecución de la contratación para la “IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO 
DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES”. 
 

La efectividad significa trabajar sobre las cosas “correctas”; es decir, las cosas que aportan valor al servicio 

y que realmente pueden favorecer a la concreción de los objetivos institucionales. Un servicio efectivo 

permite establecer bien las prioridades y cómo dedicar los recursos adecuados, de esta manera la 

Universidad de las Artes en atención a su plan de mantenimiento, con la finalidad de tener ambientes 

especializados que satisfagan las necesidades educativas que requieren espacios con condiciones 

específicas. Este proceso permitirá realizar las correcciones necesarias para controlar la humedad y 

optimizar el uso de los ambientes que conformar el edificio Mz14- Centro de producción e innovación. 

 
De tal manera que contratar la ejecución del estudio en mención permitirá que los trabajos resultantes 
agreguen valor a las actividades que realizan docentes, estudiantes y la comunidad Uartes en General. 
 
Por lo cual se sugiere como presupuesto referencial $ 126 025.40 (CIENTO VEINTE Y SEIS MIL VEINTE Y CINCO 

CON  40/100 de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA por las siguientes razones:  
 
Es el presupuesto resultante del “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 
CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, monto que 
corresponde al cumplimiento de los precios de mercado, especificaciones técnicas, procurando el uso 
eficaz y eficiente de los recursos públicos.  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

Conclusiones. –  

El “ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL 

EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” permitió que la Universidad de las Artes, cuente con un 

diagnóstico técnico y especializado y más importante con las soluciones a los problemas de flujo de aire por 

espacios y la humedad propia del clima de Guayaquil que se potencia con las características del espaciales del 

edificio, los cuales se implementaran con la ejecución de este contrato. 

  El presente informe se realiza con base en el reglamento a ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública  

Recomendaciones. –  

Con los antecedentes expuestos, y en vista que la presente solicitud del servicio se halla enmarcada en lo 

previsto en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, una vez que 

la Dirección Financiera emita la certificación de disponibilidad de los recursos, se cubrirá las obligaciones 

contraídas; se recomienda realizar el inicio del proceso para la contratación de la “IMPLEMENTACIÓN DEL 

ESTUDIO DE CÁLCULO Y REDISEÑO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO 

MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, con el objetivo de controlar la humedad en el edificio MZ14, haciendo 

énfasis en los espacios especializados   

 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL REQUERIMIENTO 
 

9. RESPONSABILIDAD DEL REQUERIMIENTO: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ivanova Araujo Quiñónez Aprobado por:  Arq. Betty Arias G.  

Cargo:  
Analista 3 de Planificación de 
Infraestructura Física  

Cargo: 
Coordinadora de Planificación 
de Infraestructura Física  
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