



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0555-M

Guayaquil, 16 de agosto de 2023

PARA: Darío Bremer Gaibor Prieto
Analista 1 de Normativa y Asesoría Jurídica

Sara María Tobar Olvera
Secretaria Administrativa (E)

Nolberta Ivanova Araujo Quiñonez
Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física

Maribella Jovita Salazar Menéndez
Analista 1 de Planificación de Infraestructura Física

ASUNTO: ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE INICIO Y CRONOGRAMA DEL PROCESO NO. COTO-UA-002-2023 PARA LA "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

De mi consideración:

Informo a ustedes que mediante RESOLUCIÓN No. R-UA-CPIF-2023-027 de 15 de agosto de 2023 fueron designadas miembros de la Comisión Técnica del Procedimiento de Cotización de Obra No. COTO-UA-002-2023 PARA LA "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Se anexa la resolución mencionada y el cronograma del proceso a fin de que se cumpla con cada una de las etapas en las fechas establecidas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

José Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Referencias:
- UA-CAJ-DNAJ-2023-0272-M

Anexos:
- Certificación POA 242
- SNP-SGP-SPN-2023-0742-OF
- UA-SAD-CPIF-2023-0180-M
- TDR FASE 2 SRI.pdf
- INFORME DE NECESIDAD FASE 2 SRI.pdf
- DETERMINACION PRESUP FASE 2 SRI.pdf
- UA-SAD-CPGE-2023-0649-M.pdf
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 336-signed.pdf
- validacion firmas memo UA-SAD-CPIF-2023-0202-M-signed.pdf
- UA-SAD-CPIF-2023-0202-M.pdf



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2023-0555-M

Guayaquil, 16 de agosto de 2023

- CERTIFICADO CATE Y CPC-signed.pdf
- CERTIFICADO PAC-signed.pdf
- RESOLUCIÓN DE INICIO FIRMADA.pdf
- validación de cate y pac COTO-UA-002-2023.pdf
- 21 CRONOGRAMA DE PROCESO.pdf

Copia:

Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas

Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas

Priscila Mabell Amores Rodriguez
Coordinadora Administrativa Financiera

mm