
Memorando Nro. UA-CAJ-DP-2023-0093-M

Guayaquil, 19 de septiembre de 2023

PARA: Betty Isolina Arias Gordillo
Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física 

  Vilma Maritza Pin Pin
Directora Administrativo (E) 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO NO.
COTO-UA-002-2023 PARA LA "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES". 

 
De mi consideración:
 
 
De conformidad al memorando UA-SAD-CPIF-2023-0237-M se remite el siguiente documento: Resolución de
adjudicación Nro. R-UA-CPIF-2023-032  de fecha 19 de septiembre de 2023 perteneciente al proceso
de Cotización de Obras Nro. COTO-UA-002 2023, para la “READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
(SEGUNDA FASE)”. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración.
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Jennifer Pulido Ponce
ANALISTA 3 DE PROCURADURÍA  

Referencias: 
- UA-SAD-CPIF-2023-0237-M 

Anexos: 
- Certificación POA 242
- SNP-SGP-SPN-2023-0742-OF
- UA-SAD-CPIF-2023-0180-M
- TDR FASE 2 SRI.pdf
- INFORME DE NECESIDAD FASE 2 SRI.pdf
- DETERMINACION PRESUP FASE 2 SRI.pdf
- UA-SAD-CPGE-2023-0649-M.pdf
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 336-signed.pdf
- validacion firmas memo UA-SAD-CPIF-2023-0202-M-signed.pdf
- UA-SAD-CPIF-2023-0202-M.pdf
- CERTIFICADO CATE Y CPC-signed.pdf
- CERTIFICADO PAC-signed.pdf
- RESOLUCIÓN DE INICIO FIRMADA.pdf
- validación de cate y pac COTO-UA-002-2023.pdf
- 21 CRONOGRAMA DE PROCESO.pdf
- acta corregida fecha firmada.pdf
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- ACTA DE CALIFICACIÓN PROCESO FASE II EX SRI 11Sep23-signed (1).pdf
- acta de convalidación COTO-signed.pdf
- ACTA DE RECEPCION Y CIERRE DE OFERTAS-signed (3).pdf
- UA-SAD-2023-0242-M (1).pdf
- UA-SAD-CPIF-2023-0227-M.pdf
- RESOLUCIÓN de adjudicación SRI F2 SIGNED.pdf

Copia: 
Maria Verónica Mateus Gómez
Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física
 

Nolberta Ivanova Araujo Quiñonez
Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física
 

Denisse Nathalia Cantos Miketta
Asistente Administrativa 2
 

Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas
 

Sara María Tobar Olvera
Secretaria Administrativa (E)
 

José Luis Benites Moncada
Director Financiero (E)
 

Jamie Christine Miranda Vargas
Directora de Normativas y Asesoría Jurídica
 

Priscila Mabell Amores Rodriguez
Coordinadora Administrativa Financiera
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