



ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA

PROCESO No. LCC-UA-001-2023

"ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

En la ciudad de Guayaquil, el 03 de julio de 2023, a las 12:30, se procede a la calificación del proceso de Lista Corta de Consultoría No. LCC-UA-001-2023 para la contratación del "ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. R-UA-CPIF-2023-020 del 16 de junio de 2023 la Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física de la Universidad de las Artes, en su calidad de Delegado de la Máxima Autoridad, designó a la Comisión Técnica conformada por, Jamie Miranda como Delegado de la Máxima Autoridad, la Arq. Esther briones como Delegada del Área Requirente y la Arq. Ivanova Araujo como profesional afín al objeto de la contratación, para el "ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

Mediante Acta de Preguntas, respuestas y Aclaraciones del 21 de junio de 2023, la Comisión Técnica respondió y aclaró tres preguntas que se realizaron en el presente proceso por parte de los oferentes y, como siguiente paso se continuó a la siguiente etapa.

Mediante Acta de Cierre de Recepción de Ofertas suscrita el 30 de junio de 2023, la Especialista de Compras Públicas, Cpa. Paola Macías, da constancia que se presentaron las siguientes ofertas, de conformidad a las fechas y plazos establecidos en el cronograma del proceso de Contratación por Lista Corta de Consultoría No. **LCC-UA-001-2023**, convocado por la institución a través del Portal de Compras Públicas:

ORDEN	RAZÓN SOCIAL	RUC	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN EN EL PORTAL
1	MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO	1308317500001	29/06/2023	16H27
2	MILTON XAVIER TERAN GOVEA	1308685518001	30/06/2023	00H44
3	VICTOR XAVIER SOLIS CEVALLOS	1304882754001	30/06/2023	01H27

2. APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Mediante Acta de Apertura y Convalidación de errores del 3 de julio de 2023, la Comisión Técnica verificó las ofertas de Marcelo Moreira Villavicencio con Ruc 1308317500001; Milton Terán Govea con Ruc 1308685518001; Victor Solis Cevallos con Ruc 1304882754001, donde, al no existir errores de naturaleza convalidable, se recomienda continuar con la siguiente etapa del proceso Nro. LCC-UA-001-2023 "ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Cumplida la etapa de apertura y convalidación de errores, se procede a la calificación de las siguientes ofertas entregadas:



PROVEEDOR	MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO	MILTON XAVIER TERAN GOVEA	VICTOR XAVIER SOLÍS CEVALLOS
RUC:	1308317500001	1308685518001	1304882754001
NÚMERO DE HOJAS	244	167	28
OFERTA ELECTRONICA	SI	SI	SI
FORMULARIOS			
1.1 Presentación y compromiso	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
1.2 Datos generales del oferente	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
1.4 Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
1.5 Oferta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y cronograma de ejecución)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA FORMULARIO (SIN DESARROLLAR INFO)
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato (Experiencia mínima del personal clave);	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto);	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA FORMULARIOS DE COMPROMISO (SIN FIRMAR)
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología,	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA



así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos.			
1.10 Formulario para la declaración de valor agregado Ecuatoriano de la oferta de desarrollo de software y, Adquisición de software.	SI PRESENTA (NO APLICA)	SI PRESENTA (NO APLICA)	SI PRESENTA (NO APLICA)
II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida. 2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto 2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) **Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público y Lista Corta, debidamente cerrado.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
OBSERVACIÓN	PRESENTA FORMULARIOS ACTUALIZADOS	PRESENTA FORMULARIOS ACTUALIZADOS	No presenta los formularios actualizados 1.1 COMPROMISO Y PRESENTACIÓN y 1.3

3. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: CUMPLE/NO CUMPLE

PROVEEDOR	MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO	MILTON XAVIER TERAN GOVEA	VICTOR XAVIER SOLÍS CEVALLOS
RUC:	1308317500001	1308685518001	1304882754001
NÚMERO DE HOJAS	244	167	28
OFERTA ELECTRONICA	SI	SI	SI
PARÁMETRO			
INTEGRIDAD DE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE No presenta formularios completos
EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO CLAVE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



			No presenta experiencia del personal clave
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE No presenta documentación soporte de metodología
EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE No presenta documentación de soporte de equipos e instrumentos
EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA	CUMPLE Acta de Entrega Recepción Definitiva del Proceso de Contratación LICO-IESSDPM-2018-01 Estudios y diseños para la construcción del Edificio Dirección Provincial de Manabí del IESS en la ciudad de Portoviejo Entidad: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Monto: \$ 245.520,00 más IVA. Fecha 29/03/2019-23/09/2020 Acta de entrega recepción Definitiva Contrato No 004-AME-2020. Estudio Urbanístico de Ciudadela Caña Dulce DEL Cantón Junín. Entidad: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Monto: \$35.313,43 más IVA. Fecha: 2020/09/23	CUMPLE Acta de Entrega Recepción Definitiva, Estudios de impacto ambiental y diseños definitivos de la vía: avenida principal de ingreso a la cooperativa dos de mayo de 1.50 km de longitud de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Entidad: Gobierno Municipal de Santo Domingo. Monto: \$73.034,87 más IVA Fecha: 18/12/2007 Acta entrega Recepción Definitiva de los Estudios Definitivos de la vía Zapallo-Convento de 25.5 km. de longitud, cantón Chone, provincia de Manabí. Entidad: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Monto: \$298.248,73 más IVA Fecha: 25/07/2014	CUMPLE Acta de Entrega Recepción Única Proceso contractual No 016-2019. Consultoría para definir los planos, diseños y estudios previos a la construcción y habilitación de una Torre de hospitalización, Unidad de cuidados intermedios y Reubicación de Farmacia y Emergencia. Monto: \$198.450,00 más IVA. Fecha: febrero 2019- mayo 2019
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA	CUMPLE Acta de entrega recepción Definitiva Contrato No 004-AME-2020. Estudio Urbanístico de Ciudadela Caña Dulce DEL Cantón Junín. Entidad: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Monto: \$35.313,43 más IVA. Fecha: 2020/09/23	CUMPLE Acta de Entrega Recepción Definitiva, Estudios de impacto ambiental y diseños definitivos de la vía: avenida principal de ingreso a la cooperativa dos de mayo de 1.50 km de longitud de la ciudad	NO CUMPLE



		de Santo Domingo de los Colorados. Entidad: Gobierno Municipal de Santo Domingo. Monto: \$73.034,87 más IVA Fecha: 18/12/2007	
PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO CLAVE	CUMPLE Director del Proyecto: Ing. Civil Marcelo Ignacio Moreira Villavicencio Especialista Arquitectónico: Arq. Jean Paul Demera Vélez Especialista Estructural: Cristhian Cervantes Álava Técnico en Topografía: José Mendoza García	CUMPLE Director del Proyecto: Ing. Civil Xavier Terán Govea Especialista Arquitectónico: Arq. Pablo Moreira Viteri Especialista Estructural: Ing. Civil Esp. Estructural John Intriago Técnico en Topografía: Ing. Benji Arteaga Vera	NO CUMPLE No presenta documentación pertinente del personal clave
ÍNDICES FINANCIEROS	CUMPLE Índice de solvencia: 6,39 Índice endeudamiento: 0,17 Índice Estructural:0,86	CUMPLE Índice de solvencia: 1,77 Índice endeudamiento: 0,49 Índice Estructural:0,51	NO CUMPLE No presenta documentación soporte de los índices financieros.
RESULTADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

4. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS EN SEGUNDA ETAPA: POR PUNTAJE

PROVEEDOR		MARCELO MOREIRA VILLAVICENCIO	MILTON XAVIER TERAN GOVEA
PARÁMETRO	PUNTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO		
EXPERIENCIA GENERAL	29 puntos	El oferente presenta: -Acta de Entrega Recepción Definitiva del Proceso de Contratación LICO-ISSDPM-2018-01 Estudios y diseños para la	El oferente presenta: -Acta de Entrega Recepción Definitiva, Estudios de impacto ambiental y diseños definitivos de la vía:



		<p>construcción del Edificio Dirección Provincial de Manabí del IESS en la ciudad de Portoviejo</p> <p>Entidad: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.</p> <p>Monto: \$ 245.520,00 más IVA.</p> <p>Fecha 29/03/2019-23/09/2020</p> <p>-Acta de entrega recepción Definitiva Contrato No 004-AME-2020 Estudio Urbanístico de Ciudadela Caña Dulce DEL Cantón Junín.</p> <p>Entidad: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.</p> <p>Monto: \$35.313,43 más IVA.</p> <p>Fecha: 2020/09/23</p>	<p>avenida principal de ingreso a la cooperativa dos de mayo de 1.50 km de longitud de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.</p> <p>Entidad: Gobierno Municipal de Santo Domingo.</p> <p>Monto: \$73.034,87 más IVA</p> <p>Fecha: 18/12/2007</p> <p>-Acta entrega Recepción Definitiva de los Estudios Definitivos de la vía Zapallo-Convento de 25.5 km. de longitud, cantón Chone, provincia de Manabí.</p> <p>Entidad: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.</p> <p>Monto: \$298.248,73 más IVA</p> <p>Fecha: 25/07/2014</p>
		27 puntos	26 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	30 puntos	<p>El oferente presenta:</p> <p>- Acta Entrega de Estudio Urbanístico de Ciudadela Caña Dulce DEL Cantón Junín. Entidad: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.</p> <p>Monto: \$35.313,43 más IVA.</p> <p>Fecha: 2020/09/23</p>	<p>El oferente presenta:</p> <p>-Acta de Entrega Recepción Definitiva, Estudios de impacto ambiental y diseños definitivos de la vía: avenida principal de ingreso a la cooperativa dos de mayo de 1.50 km de longitud de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.</p>



			<p>Entidad: Gobierno Municipal de Santo Domingo.</p> <p>Monto: \$73.034,87 más IVA</p> <p>Fecha: 18/12/2007</p>
		25 puntos	23 puntos
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE	30 puntos	<p>El oferente presenta:</p> <p>Director del Proyecto:</p> <p>Ing. Civil Marcelo Ignacio Moreira Villavicencio</p> <p>-Certificado emitido por Carlos Alberto Miranda Vélez funcionario y Administrador de contrato Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo. "RECONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL JESUS EL BUEN PASTOR, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ"</p> <p>Cargo: Residente de fiscalización y Especialista estructural, Monto Obra: \$815.819,75 Monto Fiscalización: \$40.790,99 Fecha; Agosto 2022-abril 2023</p> <p>-Certificado de consultor Jean Demera Vélez, Consultoría Diagnóstico, evaluación, rediseño y modelo de gestión del actual cementerio municipal y propuesta a nivel de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo del nuevo cementerio Municipal</p>	<p>El oferente presenta:</p> <p>Director del Proyecto:</p> <p>Ing. Civil Milton Xavier Terán</p> <p>-Acta de Entrega Recepción Definitiva, Estudios de impacto ambiental y diseños definitivos de la vía: avenida principal de ingreso a la cooperativa dos de mayo de 1.50 km de longitud de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.</p> <p>Entidad: Gobierno Municipal de Santo Domingo.</p> <p>Cargo: Consultor Monto: \$73.034,87 más IVA Fecha: 18/12/2007 Govea</p> <p>Especialista Arquitectónico:</p> <p>Arq. Pablo Moreira Viteri</p> <p>No presenta certificados u actas</p>



<p>signado con el código No LCC-GMJ-DPDT-3-2020</p> <p>Cargo: Diseño estructural, Proyectista Monto: \$86.300,00 Fecha: 24/08/2020-12/01/2021</p>	<p>Especialista Estructural:</p> <p>Ing. Civil Esp. Estructural John Intriago Intriago</p>
<p>Especialista Arquitectónico:</p> <p>Arq. Jean Paul Demera Vélez</p> <p>-Acta de entrega recepción definitiva Estudios para la intervención de Bienes Inmuebles Patrimoniales Privados con Afectación Media y Alta, sectores Norte, Centro y Sur de la Provincia de Manabí.</p> <p>Cargo: Consultor Monto: \$48.413,215 Fecha: 8 de agosto 2017</p>	<p>-Certificado Jefe administrativo Solca, Proyecto Construcción de la Nueva Torre de Hospitalización del Hospital Oncológico Dr. Julio Villacreses Colmont de Solca Manabí Núcleo Portoviejo Contrato No. 0212-2019</p> <p>Cargo: Especialista Estructural Monto: \$4'111.997,88 más IVA Fecha: 2019-2021</p>
<p>-ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL Y DEFINITIVA de los trabajos ejecutados en el contrato de consultoría cdc-mporto-001-2022, cuyo objeto es "fiscalización de la obra: reconstrucción de la catedral jesús el buen pastor, cantón portoviejo, provincia de manabí". contratada con el arq. jean paul demera vélez</p> <p>Cargo: Consultor Monto: \$51.623,95 Fecha: 1/08/2022-28/03/2023</p>	<p>Técnico en Topografía:</p> <p>Ing. Benji Arteaga Vera</p> <p>-Certificado Jefe administrativo Solca, Proyecto Construcción de la Nueva Torre de Hospitalización del Hospital Oncológico Dr. Julio Villacreses Colmont de Solca Manabí Núcleo Portoviejo Contrato No. 0212-2019</p>
<p>Especialista Estructural:</p> <p>Cristhian Cervantes Álava</p> <p>- Certificación del Servicio de contratación de obras</p>	<p>Cargo: Topógrafo Monto: \$4'111.997,88 más IVA Fecha: 2019-2021</p>



(secob) Administrador del Contrato y Acta de recepción provisional aprobada del proyecto del módulo de nivelación de la UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM UBICADA EN LA CIUDAD DEL TENA PROVINCIA DE NAPO.

Cargo: Superintendente de obra

Monto: \$2'527.581,82 más IVA.

Fecha: 5/05/2014-03/03/2015

-Certificación Laboral de Astudillo Guillén Construcciones & Servicios Construcción de Obras Civiles y Montaje Electromecánico de Transformador Mitsubishi de las Bahía de 69 KV y 138 KV en la subestación de la ciudad de Babahoyo Provincia de las Ríos del contrato No TRA-CON-035-14, trabajos realizados para Celec EP Transelectric

Cargo: Supervisor de Obra-Control de Calidad civil-Planillaje

Fecha: Marzo 2015-agosto 2015

Técnico en Topografía:

José Marcial Mendoza García

-Certificado emitido por la Coordinación Zonal 4 SECOB Servicio de Contratación de Obras, Contrato No. CPF-003-SECOB-2015. Fisclaización para la construcción de los proyectos: Unidad Educativa Estandarizada



		<p>del Milenio Tipología Mayor: Pajan, ubicada en la parroquia Guale, cantón Paján, Provincia de Manabí: Unidad educativa estandarizada del milenio tipología Mayor: Paján, ubicada en la parroquia Paján, cantón Paján, provincia de Manabí; Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor: Sucre Mieles, ubicada en la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>Cargo: Topógrafo Monto: \$489.304,85 Fecha: 1/12/2015-31/07/2018 (300 días)</p> <p>-Certificado de Gerente General ACOLIT Asesores y Consultores del Litoral C. Ltda, donde indica que trabajó en la FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION, REHABILITACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO FIJO DE TRECE UNIDADES POLICIALES PRIORIZADAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS SISMICOS DEL AÑO 2016, EN LA PROVINCIA DE MANABI. Contrato CGAJ-2017-054, Ministerio del Interior (contratante), se adjunta el Acta de Entrega recepción.</p> <p>Cargo: Topógrafo Monto: \$677.102,15 más IVA Fecha: noviembre 2017/noviembre 2018</p>	
		<p>30 puntos</p>	<p>12 puntos</p>



METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	10 puntos	El oferente detalla los siguientes parámetros: Definición de criterios de trabajo; presentación de cronograma de ejecución; uso de equipos, participación de personal técnico clave y equipos e instrumentos disponibles.	El oferente detalla los siguientes parámetros: Definición de criterios de trabajo; presentación de cronograma de ejecución; uso de equipos, participación de personal técnico clave y equipos e instrumentos disponibles.
		10 puntos	7 puntos
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES	1 punto	El oferente presenta documentación de disponibilidad de todo el equipo e instrumentos requeridos en los pliegos. -Computadora -Impresora multifuncional	El oferente presenta documentación de disponibilidad de: -Computadora -Copiadora
		1 punto	0 puntos
OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD			
TOTAL	100 puntos	93 puntos	68 puntos

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE

La Comisión Técnica designada para llevar adelante el proceso de Lista Corta de Consultoría, contratación del "ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES", al finalizar la calificación de las ofertas recibidas, concluye que:

- La oferta presentada por MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO con RUC 1308317500001, CUMPLE con todos los parámetros y requerimientos mínimos solicitados en el pliego; y, luego de la evaluación por puntaje que otorga la entidad contratante, obtiene el resultado total de 93 puntos.
- La oferta presentada por MILTON XAVIER TERAN GOVEA con RUC 1308685518001, Cumple con los parámetros solicitados, pero en el momento de la evaluación, el puntaje bajó a 68 puntos, por no adjuntar



los certificados u actas que avalen la experiencia del Especialista Arquitectónico Pablo Moreira y en el Equipo e instrumentos requeridos por la entidad, adjunta Factura de una Copiadora, más no de la Impresora Multifuncional requerida.

- La oferta presentada por VICTOR XAVIER SOLIS CEVALLOS con RUC 1304882754001, no cumple con los parámetros solicitados y requerimientos mínimos solicitados en el pliego.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE

Solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluación técnica.

De la información presentada por los oferentes, se determina que la oferta técnica de **MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO** con RUC 1308317500001, CUMPLE con la calificación solicitada en los pliegos para la apertura de la oferta económica.

De conformidad con lo establecido en la "SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS" de las Condiciones Particulares de los Pliegos y en base a la revisión del cumplimiento de la documentación, la Comisión Técnica procede a detallar la oferta económica del proveedor que cumple con todos los parámetros y requerimientos mínimos solicitados en el pliego:

PROVEEDOR	MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO
RUC:	1308317500001
PARÁMETRO	
OFERTA ECONÓMICA	\$ 89.900,0000
TOTAL DEL PUNTAJE	100

7. RESULTADOS FINALES

En base a la SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS de las Condiciones Particulares de los Pliegos, la Comisión Técnica procede a la calificación final de las ofertas:

PROVEEDOR	MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO
RUC:	1308317500001
PARÁMETRO	
OFERTA TÉCNICA	93
OFERTA ECONÓMICA	100



8. CONCLUSIONES

Por lo antes expuesto, y al haberse enmarcado los actos de esta Comisión en lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa vigente aplicable a procesos de Lista Corta de Consultoría, de acuerdo a los parámetros determinados en los pliegos, evaluación por puntaje y evaluación económica, se pone en consideración las calificaciones de las ofertas.

Como resultado final, el oferente **MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO con el RUC 1308317500001**, ha obtenido el **MÁXIMO PUNTAJE** cumpliendo con todos los requerimientos en cuanto a las especificaciones técnicas y económicas, por lo tanto, la Comisión Técnica recomienda aceptar la oferta y en consecuencia sugiere que se continúe con la negociación, de conformidad a lo establecido en el artículo 164 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida la sesión, y para constancia de lo actuado se suscriben la presente acta siendo las 15H30 del 05 de julio de 2023.

Ab. Jamie Miranda
DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

Arq. Esther Briones
DELEGADA DEL ÁREA REQUIRENTE

Arq. Ivanova Araujo
TÉCNICO AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Razón. - Siento, por tal que este documento fue leído y suscrito por la Comisión Técnica del Proceso de No. **LCC-UA-001-2023**, para la contratación del "ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Ab. Darío Gaibor Prieto.
SECRETARIO AD-HOC