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ACTA DE NEGOCIACION
PROCESO No. LCC-UA-001-2023

"ESTUDIO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 dias de julio de 2023, a las 08:30, y dando cumplimiento a lo dispuesto por el
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, se procede con la sesion de
negociacion, dentro del procedimiento de Lista Corta de Consultoria No. LCC-UA-001-2023 para la contratacién del
"ESTUDIO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES",
donde comparecen los miembros de la Comision Técnica conformada por Jamie Miranda como Delegado de la Maxima
Autoridad, la Arq. Esther briones como Delegada del Area Requirente y la Arg. lvanova Araujo como profesional afin al
objeto de la contratacion segin Resolucién No. R-UA-CPIF-2023-020 del 16 de junio de 2023, quienes para efectos del
presente instrumento se denominardn simplemente “UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”; y por otra parte, el Ing. Marcelo
Ignacio Moreira Villavicencio con RUC 1308317500001, a quien para efectos del presente instrumento se denominara
“EL OFERENTE”; quienes acuerdan, libre y voluntariamente, comparecen a suscribir la presente Acta en los términos
que a continuacion se estipulan:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante Resolucién No. R-UA-CPIF-2023-020 del 16 de junio de 2023 la Coordinadora de Planificacion de
Infraestructura Fisica de la Universidad de las Artes, en su calidad de Delegado de la Maxima Autoridad, designé a la
Comision Técnica conformada por, Jamie Miranda como Delegado de la Maxima Autoridad, la Arg. Esther briones
como Delegada del Area Requirente y la Arq. Ivanova Araujo como profesional afin al objeto de la contratacién, para
el "ESTUDIO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES"

Mediante Acta de Preguntas, respuestas y Aclaraciones del 21 de junio de 2023, la Comisidn Técnica respondid y
aclaré tres preguntas que se realizaron en el presente proceso por parte de los oferentes y, como siguiente paso se
continud a la siguiente etapa.

Mediante Acta de Cierre de Recepcién de Ofertas suscrita el 30 de junio de 2023, la Especialista de Compras Publicas,
Cpa. Paola Macias, da constancia que se presentaron las siguientes ofertas, de conformidad a las fechas y plazos
establecidos en el cronograma del proceso de Contratacion por Lista Corta de Consultoria No. LCC-UA-001-2023,
convocado por la institucidn a través del Portal de Compras Publicas:

ORDEN RAZON SOCIAL RUC FECHA DE | HORA DE RECEPCION
RECEPCION EN EL PORTAL
1 MARCELO IGNACIO MOREIRA
1308317500001 29/06/2023 16H27
VILLAVICENCIO
2 MILTON XAVIER TERAN GOVEA 1308685518001 30/06/2023 00H44
3 VICTOR XAVIER SOLIS CEVALLOS | 1304882754001 30/06/2023 01H27

Mediante Acta de Apertura y Convalidacidn de errores del 3 de julio de 2023, la Comisidn Técnica verificd las ofertas
de Marcelo Moreira Villavicencio con Ruc 1308317500001; Milton Teran Govea con Ruc 1308685518001; Victor Solis
Cevallos con Ruc 1304882754001, donde, al no existir errores de naturaleza convalidable, se recomienda continuar
con la siguiente etapa del proceso Nro. LCC-UA-001-2023 “ESTUDIO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO
PALACIO DE LA GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”.
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Del informe de calificacidn del 5 de julio de 2023, suscrito por la Comision Técnica, se desprende: Como resultado
final, el oferente MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO con el RUC 1308317500001, ha obtenido el MAXIMO
PUNTAIJE, 93 puntos, cumpliendo con todos los requerimientos en cuanto a las especificaciones técnicas y economicas,
por lo tanto, la Comision Técnica recomienda aceptar la oferta y en consecuencia sugiere que se continte con la
negociacion, de conformidad a lo establecido en el articulo 164 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

De acuerdo a la informacion que consta en el portal de Compras Publicas, la oferta econdmica enviada por el oferente
dentro del presente proceso de contratacién es de USD $.89.900,00 (ochenta y nueve mil novecientos 00/100 Délares
Americanos) valor que no incluye el IVA.

MARCELO IGNACIO
EED
PROVEEDOR MOREIRA VILLAVICENCIO
RUC: 1308317500001
PARAMETRO
OFERTA TECNICA 93
OFERTA ECONOMICA 100

SEGUNDA. - NEGOCIACION
2.1 Aspectos Técnicos

Tal como indica el Reglamento a la Ley Orgdanica Sistema Nacional de Contrataciéon Publica Art, 164.-
Negociacién. -En la contratacion de consultoria por concurso publico, con los resultados finales de la
evaluacion, la comision técnica negociard con el oferente calificado en primer lugar los aspectos técnicos,
contractuales y los ajustes de la oferta técnica y econdmica en comparacion con lo requerido en los pliegos.
De llegarse a un acuerdo, se procederd a la suscripcion del acta de negociacion en la que constardn los
términos convenidos, la misma que deberd ser publicada en el Portal COMPRASPUBLICAS...

Tomando en consideracidn Seccion Il DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGIMEN COMUN. CAPITULO I.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONTRATACION DE CONSULTORIA. Normas de contratacién de
consultoria para los estudios de ingenieria y disefio definitivo que incluyen la prestacion de servicios de
asesoramiento para la ejecucion de obra publica.

Art. 285.- Servicios de Asesoramiento. - Son los que se compromete a prestar el consultor individual o firma
consultora durante la ejecucion del contrato de obra publica, servicios que serdn establecidos por la
entidad contratante de los estudios de ingenieria y disefio definitivo en el pliego del correspondiente
procedimiento y que serdn posteriormente ejecutados en el marco de la asesoria.

Art. 286.- Garantia de Asesoramiento.- Es la garantia o aval econdmico que deberd entregar el consultor
que realizo los estudios de ingenieria y disefio definitivo a la entidad contratante, al momento de suscribir
el acta de entrega recepcion definitiva de los productos materia del contrato de consultoria referido,
mediante una letra de cambio girada valor en garantia por un monto equivalente al 5% del monto total
del contrato de los estudios, con la que garantiza su compromiso de suscribir el contrato y prestar los
servicios de asesoramiento, dentro del plazo previsto en esta Seccion.

Las partes acuerdan celebrar el contrato de Asesoramiento de obra, bajo los términos propuestos por la
Universidad de las Artes como entidad contratante y aceptados bajo sus propios derechos por el oferente
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MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO con el RUC 1308317500001, con el 2% del monto total del
Presupuesto que arrojen los estudios de ingenieria y disefio definitivo.

Como parte de los acuerdos técnicos, el consultor se compromete a actualizar el presupuesto y
documentos valorados al afio 2024, de ser necesario.

2.2 Negociaciéon econémica

Toma la palabra la Delegada Técnica y da lectura al articulo 164 del Reglamento General a la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacidn Publica. El oferente pide la palabra y manifiesta que ofrece disminuir
su oferta econdmica final en un 0,6% del presupuesto referencial. Se acuerda la reduccion en un 0,6%,
este porcentaje corresponde al valor de USD539,40 (quinientos treinta y nueve con 40/100 Délares
Americanos), valor que no incluye IVA.

Ante lo cual, luego de varias consideraciones, tanto la Universidad de las Artes como el oferente aceptan
la rebaja del presupuesto, quedando de la siguiente forma:

Presupuesto Referencial USD 89.900,00 100%
Oferta Econdmica Final USD89.360,60 99,4%
Rebaja USD539,40 0.6%

De la negociacién efectuada se deprende que la oferta econdmica final, propuesta por el oferente es de
USD 89.360,60 (ochenta y nueve mil trescientos sesenta con 60/100 Ddlares Americanos) mas IVA.

TERCERA. — ACUERDO

Ambas partes acuerdan que el valor final para el presente proceso es de USD 89.360,60 (ochenta y nueve mil
trescientos sesenta DOLARES CON 60/100 CENTAVOS DOLARES de los Estados Unidos de América) mas IVA.

CUARTA. — CONCLUSION

Por lo antes expuesto, la comisién técnica concluye que, la negociacidn en el proceso de Lista Corta de consultoria
No. LCC-UA-001-2023 para la contratacién del "ESTUDIO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA
GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES", tuvo éxito y recomienda que el proceso sea Adjudicado a
MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO con el RUC 1308317500001, conforme lo establece el articulo
32 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

QUINTA. — ACEPTACION DE LAS PARTES

Para aceptacién y constancia del acto de negociacidn, las partes firman en unidad de acto al pie de la presente.

rmado el ect roni cament e
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MARCELO IGNACIO MORETRA VILLAVICENCIO

RUC 1308317500001
EL OFERENTE
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. ‘Ab. Jamie Miranda Arq. Esther Briones
DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD DELEGADA DEL AREA REQUIRENTE

Arg. Ivanova Araujo
TECNICO AFiN AL OBJETO DE LA CONTRATACION

Razon. - Siento, por tal que este documento fue leido y suscrito por la Comisién Técnica del Proceso de LISTA CORTA
DE CONSULTORIA No. LCC-UA-001-2023, para la contratacién del "ESTUDIO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DEL
EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Ab. Dario Gaibor Prieto.
SECRETARIO AD-HOC
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