

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES.

- **NOMBRES:** EDISON ROBERTO
- **APELLIDOS:** MENDOZA HERRERA
- **FECHA DE NACIMIENTO:** 11/11/87
- **EDAD:** 36
- **ESTADO CIVIL:** CASADO
- **NACIONALIDAD:** ECUATORIANO
- **CI.:** 0925230344
- **DIRECCION:** GUAYAQUIL - CDLA. CIUDAD VICTORIA MZ. 4543 V. 11
- **TELEFONO:** 3886458 - 0993492888 - 0995669035



ESTUDIOS ACADEMICOS

- **PRIMARIA:** INSTITUTO SALESIANO “JOSÉ DOMINGO DE SANTISTEVAN”
- **SECUNDARIA:** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “SIMÓN BOLIVAR”
TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL EN REFRIGERACION.
- **ESTUDIO SUPERIOR:** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “SIMÓN BOLIVAR”
TÍTULO OBTENIDO: TECNÓLOGO EN RERIGERACIÓN MENCIÓN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL.

CURSOS REALIZADOS

- **COMPUTACION:** USO DE LOS PROGRAMAS DE MICROSOFT WORD, MICROSOFT OFFICE EXEL Y MICROSOFT POWER POINT.
- **ESCUELA DE CONDUCCION:** “ECAUTE” LICENCIA TIPO “A” Y “B”
- **SERVIANDINA:** “ATENCION AL CLIENTE Y MANEJO DE QUEJAS”
- **INDURAMA:** “CAPACITACIÓN TÉCNICA LINEA BLANCA”
- **CATEIN:** REFRIGERACION INDUSTRIAL
- **CONTECON:** “OPERACIÓN DE GRUA R.T.G”

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA	CARGO	TIEMPO	AÑO
TECAIRE S.A.	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRES A/C	7 MESES	2006
MABE ECUADOR S.A.	TECNICO INSTALADOR DE A/AC TIPO SPLIT DECORATIVOS (CONTRATISTA)	13 MESES	2007-2009
SERVIGANGA S.A.	TECNICO DE VISITA A DOMICILIO EN LINEA BLANCA E INSTALADOR	22 MESES	2009-2011
CONTECON GUAYAQUIL S.A.	CONTROLADOR REEFER Monitoreo de contenedores refrigerados	14 MESES	2011-2012
SERVIANDINA S.A. (INDURAMA)	TECNICO A DOMICILIO EN LINEA BLANCA E INSTALADOR DE A/C	31 MESES	2012-2015
HVAC INGENIERIA S.A.	TECNICO EN AIRES ACONDICIONADO INDUSTRIAL	48 Meses	2015-2019

CONOCIMIENTOS OBTENIDOS

ELECTRICIDAD BASICA; REFRIGERACION BASICA; REFRIGERACION INDUSTRIAL; INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO, SPLIT DUCTO, VRF, CHILLER, EXPANSION DIRECTA.

LINEA BLANCA: LAVADORAS, REFRIGERADORAS, CONGELADORES, COCINAS Y SECADORAS.

REFERENCIAS

PSIC. GALO TOAZA MARTINEZ
Telf.: 02555632 Celular: 084438903

SRTA. MONICA PAREDES (Gestión Humana Contecon S.A.)
Telf: 6006300 ext. 5004

ING. ENRIQUE CARREÑO
Celular: 092283733

ING. FAUSTO MENDOZA (Jefe Servicio Técnico Indurama)
Cel: 0997046860 - 0985926303

Quito, 16/01/2021

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO, con documento de identificación número 0925230344, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO
Número de documento de identificación: 0925230344
Nacionalidad: Ecuador
Género: MASCULINO

Título(s) de tercer nivel técnico-tecnológico superior

Número de registro	2126-10-128460
Institución de origen	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR
Institución que reconoce	
Título	TECNOLOGO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO MENCION REFRIGERACION INDUSTRIAL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2010-11-29
Observaciones	

OBSERVACIÓN:

- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento del registro. Para mayor información sobre las instituciones acreditadas en el Ecuador, ingresar a <https://infoeducacionsuperior.gob.ec/>
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución del sistema educación superior que suscribió el título, la rectificación correspondiente.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec



Alexandra Navarrete Fuertes
Directora de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



0925230344

GENERADO: 16/01/2021 12.22 AM



Certificaciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación

Información provista por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC).

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución que emitió el certificado, la rectificación correspondiente.

Nombre: MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO

Número de documento de identificación: 0925230344

Número de registro SETEC	SETEC-255-CCL-106065
Institución certificadora	CORPORACION DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL
Certificado en	PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES
Válido desde	18/03/2019
Válido hasta	18/03/2024
Provincia	GUAYAS
Cantón	GUAYAQUIL



Guayaquil, 09 de septiembre del 2019

CERTIFICADO DE TRABAJO

La compañía **HVAC INGENIERÍA S.A.** por medio de la presente certifica que el **TECNÓLOGO MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO** con cedula de ciudadanía **Nro.0925230344**, ha desempeñado el papel de **TECNICO EN AIRES ACONDICIONADO INDUSTRIAL**, prestando sus servicios de manera eficiente desde el periodo del 01 de agosto del 2015 hasta el 15 de agosto del 2019, participando en los siguientes proyectos:

CORPORACION EL ROSADO

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

LOCAL AVENA DE ORO

DURACIÓN: 03 MESES

MONTO: \$54.000 (ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

HIPERMARKET EL DORADO

DURACIÓN: 01 MES

MONTO: \$65.000 (ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

EL PASEO SHOPPING DURAN

DURACIÓN: 03 MESES

MONTO: \$125.000 (ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

HIPERMARKET VIA A LA COSTA

DURACIÓN: 02 MESES

MONTO: \$69.000 (ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

EL PASEO BAHIA DE CARAQUEZ

DURACIÓN: 02 MESES

MONTO: \$139.000 (ENTREGADO)

- SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS DE CONTROL METASYS

CINES EL DORADO

DURACIÓN: 02 MESES

MONTO: \$159.000

(ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

BALLENITA

DURACIÓN: 02 MESES

MONTO: \$108.000

(ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

LIBERTAD

DURACIÓN: 40 DIAS

MONTO: \$69.000

(ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS

C.C. EL DORADO

DURACIÓN: 04 MESES

MONTO: \$418.000

(ENTREGADO)

EKRON CONSTRUCCIONES

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION Y SISTEMA DE CONTROL METASYS PARA AMPLIACION AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

DURACIÓN: 06 MESES

MONTO: \$ 780.000

(ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA TIENDAS OYSHO Y PULL&BEAR EN C.C. SAN MARINO

DURACIÓN: 45 DIAS

MONTO: \$ 69.000

(ENTREGADO)

- OBRA: SISTEMA DE CONTROL METASYS

PARA AMPLIACION AEROPUERTO DE QUITO.

DURACIÓN: 03 MESES

MONTO: \$ 170.000

(ENTREGADO)

CONSTRUCTORA COVIGON C.A.

- OBRA: SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS VISTA TOWERS, TORRE A Y B

- DURACIÓN: 01 MES

MONTO: \$ 40.000

(ENTREGADO)

- OBRA: MONTAJE DE SISTEMA DE TUBERIA DE COBRE VISTA TOWERS, TORRE A.

DURACIÓN: 15 DIAS

MONTO: \$25.000

(ENTREGADO)

STUDIO LAMDA

OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION RESTAURANTE GRAN CHEF.

DURACIÓN: 20 DIAS

MONTO: \$ 21.000

(ENTREGADO)

FABRICA DE CAF EL CAF MONTECRISTI

- CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION.

DURACIÓN: 10 DIAS

MONTO: \$ 13.500

(ENTREGADO)

GRUPO MACROMODA S.A.

- CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION LOCALES SAN MARINO.

DURACIÓN: 1 AÑO

MONTO: \$ 49.000

(ENTREGADO)

BLUE AIR TECHNOLOGIES

- MONTAJE DE CHILLER DE 250 TR EN

HOTEL SHERATON GYE

DURACIÓN: 10 DIAS

MONTO \$18.000

(ENTREGADO)



CONTRACT WORKPLACES

- OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZACION EDIFICIO GLORY
(SUMINSITRO DE REPUESTOS, MANTENIMIETNOS EN EQUIPOS
UMAS, MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE AGUA HELADA.
DURANCIÒN: 1 AÑO
MONTO: \$11.120,00
(ENTREGADO)

TAGSA

- OBRA: REUBICACIÒN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÒN PARA
OFICINAS DE "LAN" Y "GRUPO VILASECA", AEROPUERTO DE
GUAYAQUIL.
DURANCIÒN: 06 AÑO
MONTO: \$56.000,00
(ENTREGADO)

Por tal motivo autorizo al **TECNÒLOGO MENDOZO HERRERA
EDISON ROBERTO** hacer uso de este certificado como estime
conveniente a sus intereses.

Atentamente,



ING. JENNY RIVERA LUCAS.
JEFA DE RECURSOS HUMANOS
HVAC INGENIERRIA S.A

09/09/19



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el 03 de febrero del 2016, por una parte, de HVAC INGENIERÍA S.A., en su calidad de Contratante, y, por otra parte, el **TECNÓLOGO MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO**, en su calidad de contratado, con el objeto de verificar la culminación del contrato y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra; REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA OFICINAS DE LAN Y GRUPO VILASECA, AEROPUESTO DE GUAYAQUIL.

Monto: \$ 56.000,00

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA:

DESCRIPCION	FECHA
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	20-08-2015
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19-08-2016
CONTRATO ORIGINAL	

DETALLES Y LIQUIDACION DE VALORES DE LA OBRA REALIZADO POR EL CONTRATADO:

DESCRIPCION	MONTO
DESMONTAJE DE TUBERIAS, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, CHILLERS CABLEADO ENTRE OTROS.	\$1.200,00

HVAC Ingeniería S.A.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	\$ 2.000,00
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	\$1.800,00
TOTAL	\$5.000,00

FIRMADO POR:

03/02/18

Jenny Rivera

ING. JENNY RIVERA LUCAS
JEFA DE RECURSOS HUMANOS
HVAC INGENIERÍA S.A

Edison Mendoza

TNLGO. EDISON MENDOZA HERRERA
CONTRATADO



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el 15 de mayo del 2018, por una parte, de HVAC INGENIERÍA S.A., en su calidad de Contratante, y, por otra parte, el **TECNÓLOGO MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO**, en su calidad de contratado, con el objeto de verificar la culminación del contrato y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra; **MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN LOCALES SAN MARINO.**

Monto: \$ 49.000,00

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA:

DESCRIPCION	FECHA
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	10-05-2017
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	10-05-2018
CONTRATO ORIGINAL	

DETALLES Y LIQUIDACION DE VALORES DE LA OBRA REALIZADO POR EL CONTRATADO:

DESCRIPCION	MONTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN VRF CHILLERS EXTRACTORES DE AIRES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE DRENAJE	\$8.400,00



HVAC Ingeniería S.A.

MANTENIMIENTO BOMBAS DE
AGUA HELADA- REPARACIÓN DE
DUCTOS.

TOTAL

\$8.400,00

FIRMADO POR: 18

195/051

Jenny Rivera



Edison Mendoza

ING. JENNY RIVERA LUCAS

TNGLO. EDISON MENDOZA HERRERA

JEFA DE RECURSOS HUMANOS

CONTRATADO

HVAC INGENIERIA S.A

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el 04 de abril del 2020, por una parte, de HVAC INGENIERÍA S.A., en su calidad de Contratante, y, por otra parte, el **TECNÓLOGO MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO**, en su calidad de contratado, con el objeto de verificar la culminación del contrato y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra; **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 DE 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 DE 2)" N° SIE-HIESSM-029-2019.**

Monto: \$ 356.122,00


PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA:

DESCRIPCION	FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	24-09-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MILAGRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	180 DIAS	
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA DE REPUESTOS	17/12/2019	
FECHA DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UMAS	18/12/2019	1 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN REAL CONTRATO ORIGINAL	23-03-2020	01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020

DETALLES Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DE LA OBRA REALIZADA POR EL CONTRATADO:

DESCRIPCIÓN	MONTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$12.000,00
CHILLERS-UMAS-BOMBAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA HELADA- SPLIT PARED- EXTRACTORES DE AIRES- VENTILADOR CENTRIFUGO- CAMARA FRIGORIFICA-NEVERA- CORTINA DE AIRE-REPARACIONES DE PUNTOS DE DRENAJE – REPARACIÓN DE DUCTOS.	
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	\$3.000,00
CHILLERS-UMAS-BOMBAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA HELADA- SPLIT PARED- EXTRACTORES DE AIRES- VENTILADOR CENTRIFUGO- CAMARA FRIGORIFICA-NEVERA- CORTINA DE AIRE-REPARACIONES DE PUNTOS DE DRENAJE – REPARACIÓN DE DUCTOS.	
TOTAL	\$15.000,00


FIRMADO POR:



ING. JENNY RIVERA LUCAS

JEFA DE RECURSOS HUMANOS

HVAC INGENIERIA S.A

TNGLO. EDISON MENDOZA HERRERA

CONTRATADO

	HOSPITAL GENERAL MILAGRO
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	

RAZÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA:	SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.
OBJETO Y NÚMERO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 de 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 de 2)", efectuado dentro del periodo comprendido entre el 01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020 CONTRATO N° SIE-HIESSM-029-2019
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O RESPONSABLE DEL CONTRATO	ING. JOHAN LOQUI CARRASCO
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
FECHA:	23-MAR-20

COMPARECIENTES

En la ciudad de Milagro, Lunes 23 de Marzo del 2020, siendo las 16:00 horas, se suscribe el acta de entrega recepción Definitiva; Constituyéndose los siguientes funcionarios.-

<i>Ing. Johan Loqui Carrasco</i>	<i>Administrador del Contrato</i>
<i>Sr. Oswaldo Zambrano Cedeño</i>	<i>Vocal Técnico del Contrato</i>
<i>Abg. Jessica Bustamante Bajaña</i>	<i>Delegada Financiera</i>
<i>SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.</i>	<i>Proveedor</i>

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

1. Con fecha 15 de Mayo del 2019, mediante Oficio N° HIESSM-SG-0345-MFDQ-2019, se solicita a la **Mgs. Gina Yessenia Sánchez Martínez**, Directora Administrativa, el Requerimiento para la Contratación del Servicio de **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO"**.
2. Con fecha 28 de Mayo del 2019 el Abogado Héctor Espín Carrillo, Responsable de compras realiza la certificación en el plan anual de compras públicas y catalogo electrónico el servicio **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO"**.
3. Con fecha 24 de Junio del 2019, mediante Oficio N° IESS-HG-MI-CP-2019-430 el abogado Héctor Espín Carrillo, Responsable de compras públicas solicita a la Mgs. Yessenia Sánchez Martínez, Directora Administrativa se emita la certificación presupuestaria de disponibilidad de fondos para la contratación del **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO"**.
4. Con fecha 25 de Junio del 2019, el Mba. William Flores Barzola.- Jefe Financiero, emite la certificación presupuestaria N° 662 correspondiente al **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO"**.



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

5. Con fecha 24 de Septiembre del 2019, se suscribió el contrato **SIE-HIESSM-029-2019**, correspondiente al **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO**, con un presupuesto de \$ 356.122,00 (Trecientos cincuenta y seis mil ciento veinte y dos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más IVA, con un plazo de entrega de 180 días hábiles.
6. Con fecha 12 de Diciembre del 2019 el contratista emite un oficio en el cual detalla el listado de equipos del sistema de climatización y refrigeración contemplados en el contrato **N° SIE-HIESSM-029-2019** por **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO** 5 equipos se encontraron desmantelados y 5 equipos desmantelados y en mal estado.
7. Con fecha 17 de Diciembre del 2019 el proveedor hace la entrega de los repuestos correspondientes al contrato **N° SIE-HIESSM-029-2019** por **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO**.
8. Con fecha 18 de Diciembre del 2019 el contratista hace la entrega de la **PRIMERA PLANILLA** correspondientes al contrato **N° SIE-HIESSM-029-2019** por **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO"**, efectuado dentro del periodo comprendido entre el **01 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019; 1 de 2**. ejecutado conforme al cronograma establecido y aprobado por el suscrito como Administrador del Contrato.
9. Con fecha 25 de Enero del 2020, el Mba. William Flores Barzola.- Jefe Financiero, emite la certificación presupuestaria **N° 15** correspondiente al **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO"**.
10. Con fecha 30 de Enero del 2020 el proveedor hace la entrega de los repuestos correspondientes Mantenimiento correctivo de las unas según contrato **N° SIE-HIESSM-029-2019** por **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO**.
11. Con fecha 23 de marzo del 2020 el contratista hace la entrega de la **SEGUNDA PLANILLA** correspondientes al contrato **N° SIE-HIESSM-029-2019** por **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 de 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 de 2)"**, efectuado dentro del periodo comprendido entre el **01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020;** ejecutado conforme al cronograma establecido y aprobado por el suscrito como Administrador del Contrato.

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA****SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES, ESPECÍFICAS Y OPERATIVAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -**

El servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 de 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 de 2), efectuado dentro del periodo comprendido entre el 01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020. ejecutado conforme al cronograma establecido y aprobado por el suscrito como Administrador del Contrato, la cual se solicitó convocatoria por parte del Contratista para la respectiva entrega conformada por los siguientes funcionarios:

<i>Ing. Johan Loqui Carrasco</i>	<i>Administrador del Contrato</i>
<i>Sr. Oswaldo Zambrano Cedeño</i>	<i>Vocal Técnico del Contrato</i>
<i>Abg. Jessica Bustamante Bajaña</i>	<i>Delegada Financiera</i>
<i>SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.</i>	<i>Proveedor</i>

TERCERA: GARANTÍAS:

Según clausula Octava del contrato SIE-HIESSM-029-2019 indica lo siguiente:

El contratista entrega al contratante en calidad de garantía de buen uso de Anticipo del Contrato, por el valor de \$178.076,00, póliza No. 69521, expedida por Seguros Equinoccial, vigente desde el 16 de septiembre del 2019, hasta el 14 de marzo del 2020.

El contratista entrega al contratante en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, póliza No. 69046, por el valor de USD \$ 17.807,60, otorgada por Seguros Equinoccial vigente desde el 16 de septiembre del 2019 hasta el 14 de marzo del 2020.

El contratista entrega garantía técnica, en oficio s/n de fecha 16 de Septiembre del 2019, para el mantenimiento preventivo del sistema de climatización, misma que tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de la entrega de obra a satisfacción del administrador del contrato, y el servicio de Mantenimiento Correctivo (Repuestos) del Sistema de Climatización tendrá una vigencia de un año contados a partir del informe a satisfacción del administrador del contrato.

Las garantías entregadas de devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador de Contrato.

CUARTA: FORMA DE PAGO:

De acuerdo a la cláusula séptima del contrato N° SIE-HIESSM-029-2019, el Hospital General Milagro pagará al proveedor de la siguiente manera:

El contratante otorgara un anticipo del 50% una vez firmado el contrato presentación de garantías correspondientes, el 50% restante se lo cancelara por planillas de forma trimestral

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

devengando el anticipo otorgado previa presentación del informe del contratista con sus respectivas hojas de trabajo, factura, informe de conformidad del administrador de contrato conformidad del Administrador de Contrato, documentos habilitantes (copia de cedula, RUC, Copia de Certificado Bancario Actualizado, RUP, Nombramiento del Representante Legal). Y Acta de Entrega de Recepción Definitiva, que será suscrita en el ultimo mantenimiento efectuado de conformidad con el Art. 124 del reglamento General de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los precios acordados en el presente contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL
1	Fecha de Suscripción del Contrato SIE-HIESSM-029-2019	24/09/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO
2	Fecha entrega del anticipo (De ser pertinente)	02/10/2019	
3	Plazo Contractual	31/03/2020	180 días
4	Fecha de inicio de suspensión (De ser pertinente)		NO APLICA
5	Fecha fin de suspensión (De ser pertinente)		NO APLICA
6	Fecha inicio de prórroga de plazo (De ser pertinente)		NO APLICA
7	Fecha fin de prórroga de plazo (De ser pertinente)		NO APLICA
8	Fin de plazo Contractual		NO APLICA
9	Días de retraso (en caso de haberlos)		NO APLICA
9	Fecha de la primera entrega de repuestos	17/12/2019	
10	Fecha del primer mantenimiento preventivo de las umas	18/12/2019	1 de octubre al 18 de diciembre
12	Fecha del mantenimiento correctivo y el segundo mantenimiento de las umas	23/03/2020	01 de enero al 23 de marzo del 2020
13	Días de retraso (en caso de haberlos)	-----	NO APLICA

SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

VALOR EN CERTIFICACIÓN No.15	VALOR DE PLANILLA	SALDO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 15
\$ 181.111,00	\$ 179.739,00	\$ 181.111,00

LIQUIDACION DE PLANILLA	VALOR
MONTO DEL CONTRATO SIE-HIESSM-029-2019 (-)	\$356.122,00
MONTO DEL ANTICIPO %	\$178.061,00
(-) PAGOS PARCIALES REALIZADOS SEGÚN CONTRATO SIE-HIESSM-029-2019 (ENTREGA DE REPUESTOS)	\$119.856,00
(-) PAGOS PARCIALES REALIZADOS SEGÚN CONTRATO SIE-HIESSM-029-2019 (PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 DE 2)	\$55.155,00
(-) PAGOS PARCIALES REALIZADOS SEGÚN CONTRATO SIE-HIESSM-029-2019 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS)	\$107.608,00
(-) PAGOS PARCIALES REALIZADOS SEGÚN CONTRATO SIE-HIESSM-029-2019 (SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 DE 2)	\$68.327,00
SALDO A LIQUIDAR	\$5.176,00

	HOSPITAL GENERAL MILAGRO
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	

El valor a pagar será de \$ 175.935,00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES), MÁS IVA, corresponderá al Área Financiera las retenciones fiscales y las multas generadas (cuando corresponda).

ÉPTIMA: CONSTANCIA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN:

Considerando lo anteriormente expuesto, la comisión resuelve recibir la SEGUNDA PLANILLA correspondiente al contrato N° SIE-HIESSM-029-2019 por "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 de 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 de 2)", efectuado dentro del periodo comprendido entre el 01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020, conforme al cronograma establecido y aprobado por el suscrito como Administrador del Contrato.

A continuación un detalle de los repuestos entregados por parte del contratista:

ITEM No.	EQUIPOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	RODAMIENTOS	Unid.	2	\$1,01	\$2.020,00
1.2	BANDAS BALANCEO DE POLEAS	Unid.	22	\$406	\$8.932,00
1.4	FILTROS DE MERV 13 Y FILTROS DE MERV 8	Unid.	22	\$619	\$13.618,00
1.5	SENSORES DE FLUJO DE AIRE	Unid.	22	\$371	\$8.162,00
1.8	SERPENTINES	Glb.	16	\$2,62	\$41.920,00
1.9	FILTROS HEPA DE MERV 15 99.99%	Glb.	22	\$1,21	\$26.642,00
1.10	CAUCHOS	Unid.	22	\$287	\$6.314,00
SUBTOTAL					\$107.608,00
IVA					\$ 12.912,96
TOTAL					\$120.520,96

A continuación un detalle de los equipos de climatización y refrigeración a los cuales se les realizo el SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COD No.	DESCRIPCION	AREA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Enfriador de Agua Chiller 1	DISTRIBUCIÓN GENERAL A BOMBAS DE AGUA HELADA	1	\$5.226,00	\$ 5.226,00
1.2	Enfriador de Agua Chiller 2	DISTRIBUCIÓN GENERAL A BOMBAS DE AGUA HELADA	1	\$5.226,00	\$ 5.226,00
1.3	Enfriador de Agua Chiller 3	DISTRIBUCIÓN GENERAL A BOMBAS DE AGUA HELADA	1	\$5.226,00	\$ 5.226,00
1.4	Bomba Primaria de Agua Helada	DISTRIBUCIÓN GENERAL A LAS UMAS	1	\$1.158,00	\$ 1.158,00
1.5	Bomba Secundaria de Agua Helada	DISTRIBUCIÓN GENERAL A LAS UMAS	1	\$1.158,00	\$ 1.158,00
1.6	UMA 1	PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.7	UMA 2	FARMACIA Y BODEGA DE FÁRMACO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.8	UMA 3	CONSULTA EXTERNA Y ESTADÍSTICA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.9	UMA 4	CONSULTA EXTERNA	1	\$718,00	\$ 718,00

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

1.10	UMA 5	LABORATORIO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.11	UMA 6	EMERGENCIA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.12	UMA 7	PATOLOGÍA Y MORGUE	1	\$718,00	\$ 718,00
1.13	UMA 8	RAYOS X	1	\$718,00	\$ 718,00
1.14	UMA 9	DIETÉTICA, COMEDOR Y PASILLO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.15	UMA 10	BODEGA GENERAL	1	\$718,00	\$ 718,00
1.16	UMA 11	REHABILITACIÓN	1	\$718,00	\$ 718,00
1.17	UMA 12	AUDITORIO PRIMER PISO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.18	UMA 13	QUIRÓFANO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.19	UMA 14	QUIRÓFANO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.20	UMA 15	CUIDADOS INTENSIVOS	1	\$718,00	\$ 718,00
1.21	UMA 16	RESIDENCIA DE MÉDICOS	1	\$718,00	\$ 718,00
1.22	UMA 17	CONTABILIDAD, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIERO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.23	UMA 18	GOBIERNO ADMINISTRATIVO	1	\$718,00	\$ 718,00
1.24	UMA 19	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.25	UMA 20	HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.26	UMA 21	PASILLO PARTE POSTERIOR SALA DE ESPERA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.27	UMA 22	PASILLO PARTE PRINCIPAL SALA DE ESPERA	1	\$718,00	\$ 718,00
1.28	Split Pared 1	REHABILITACIÓN - PASILLO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.29	Split Pared 2	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA 5	1	\$89,00	\$ 89,00
1.30	Split Pared 3	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA 5	1	\$89,00	\$ 89,00
1.31	Split Pared 4	REHABILITACIÓN - HIDROTERAPIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.32	Split Pared 5	REHABILITACIÓN - GIMNASIO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.33	Split Pared 6	REHABILITACIÓN - GIMNASIO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.34	Split Pared 7	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA 4	1	\$89,00	\$ 89,00
1.35	Split Pared 8	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA 3	1	\$89,00	\$ 89,00
1.36	Split Pared 9	REHABILITACIÓN - PASILLO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.37	Split Pared 10	REHABILITACIÓN - TERAPIA OCUPACIONAL	1	\$89,00	\$ 89,00
1.38	Split Pared 11	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA 3	1	\$89,00	\$ 89,00
1.39	Split Pared 12	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA 1	1	\$89,00	\$ 89,00
1.40	Split Pared 13	REHABILITACIÓN - SALA TERAPIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.41	Split Pared 14	REHABILITACIÓN - ARCHIVO RACK	1	\$89,00	\$ 89,00
1.42	Split Pared 15	FARMACIA BODEGA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.43	Split Pared 16	FARMACIA BODEGA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.44	Split Pared 17	OFICINA - ODONTOLOGÍA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.45	Split Pared 18	ODONTOLOGÍA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.46	Split Pared 19	ODONTOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DENTAL	1	\$89,00	\$ 89,00
1.47	Split Pared 20	BODEGA FARMACIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.48	Split Pared 21	BODEGA FARMACIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.49	Split Pared 22	BODEGA 2 FARMACIA	1	\$89,00	\$ 89,00

Handwritten signature

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

1.50	Split Pared 23	BODEGA 2 FARMACIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.51	Split Pared 24	OFICINA - MANTENIMIENTO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.52	Split Pared 25	OFICINA - BODEGA GENERAL	1	\$89,00	\$ 89,00
1.53	Split Pared 26	TERAPIA RESPIRATORIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.54	Split Pared 27	TERAPIA RESPIRATORIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.55	Split Pared 28	OFICINA - LAVANDERIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.56	Split Pared 29	CENTRO DE COMPUTO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.57	Split Pared 30	CENTRO DE COMPUTO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.58	Split Pared 31	CENTRO DE COMPUTO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.59	Split Pared 32	CENTRO DE COMPUTO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.60	Split Pared 33	RAYOS X	1	\$89,00	\$ 89,00
1.61	Split Pared 34	RAYOS X EMERGENCIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.62	Split Pared 35	MAMOGRAFÍA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.63	Split Pared 36	DOTS - LABORATORIO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.64	Split Pared 37	TOMOGRAFÍA - RAYOS X	1	\$89,00	\$ 89,00
1.65	Split Pared 38	PRIMER PISO - RACK	1	\$89,00	\$ 89,00
1.66	Split Pared 39	LAVANDERIA - AREA DE PLANCHADO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.67	Split Pared 40	OFICINA BODEGA - LABORATORIO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.68	Split Pared 41	SEGUNDO PISO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.69	Split Pared 42	SEGUNDO PISO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.70	Split Pared 43	SEGUNDO PISO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.71	Split Pared 44	SEGUNDO PISO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.72	Split Pared 45	SEGUNDO PISO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.73	Split Pared 46	OFTALMOLOGÍA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.74	Split Pared 47	OFTALMOLOGÍA - QUIROFANO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.75	Split Pared 48	SALA DE MÁQUINAS DE ASCENSORES	1	\$89,00	\$ 89,00
1.76	Split Pared 49	SALA DE MÁQUINAS DE ASCENSORES	1	\$89,00	\$ 89,00
1.77	Split Pared 50	CUARTO PISO - AUDITORIO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.78	Split Pared 51	CUARTO PISO - AUDITORIO	1	\$89,00	\$ 89,00
1.79	Split de Pared 52	CONTROL DE ENFERMERIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.80	Split de Pared 53	OFICINA DE CHOFERES DE AMBULANCIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.81	Split Ducto 1	ESTERILIZACIÓN	1	\$89,00	\$ 89,00
1.82	Split Ducto 2	ESTERILIZACIÓN	1	\$89,00	\$ 89,00
1.83	Split Ducto 3	EMERGENCIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.84	Split Ducto 4	CONSULTORIOS, ENDOSCOPIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.85	Split Ducto 5	CONSULTORIOS, ENDOSCOPIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.86	Unidad Paquete 1	BODEGA GENERAL	1	\$89,00	\$ 89,00
1.87	Unidad Paquete 2	BODEGA GENERAL	1	\$89,00	\$ 89,00

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

1.88	Unidad Paquete 3	LAVANDERIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.89	Unidad Paquete 4	EMERGENCIA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.90	Fancoil de Piso 1	BODEGA - COCINA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.91	Fancoil de Piso 2	OFICINA - COCINA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.92	Fancoil de Piso 3	ERGOMETRÍA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.93	Fancoil de Piso 4	AREA DE CENTRAL TELEFÓNICA	1	\$89,00	\$ 89,00
1.94	Fancoil de Techo 1	RESIDENCIA DE MÉDICOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.95	Fancoil de Techo 2	RESIDENCIA DE MÉDICOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.96	Fancoil de Techo 3	RESIDENCIA DE MÉDICOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.97	Fancoil de Techo 4	RESIDENCIA DE MÉDICOS	1	\$89,00	\$ 89,00
1.98	Extractor de Aire 1	TERRAZA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.99	Extractor de Aire 2	TERRAZA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.102	Extractor de Aire 5	BAÑOS OFTALMOLOGÍA CUARTO PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.103	Extractor de Aire 6	BAÑOS ENFERMERAS CUARTO PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.104	Extractor de Aire 7	BAÑOS TERCER PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.107	Extractor de Aire 10	BAÑOS ENFERMERAS TERCER PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.108	Extractor de Aire 11	BAÑOS SEGUNDO PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.109	Extractor de Aire 12	CUIDADOS INTENSIVOS SEGUNDO PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.110	Extractor de Aire 13	BAÑOS PRIMER PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.111	Extractor de Aire 14	QUIROFANO SEGUNDO PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.112	Extractor de Aire 15	QUIROFANO SEGUNDO PISO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.113	Extractor de Aire 16	COCINA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.114	Extractor de Aire 17	LAVANDERIA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.115	Extractor de Aire 18	BAÑOS RAYOS X	1	\$74,00	\$ 74,00
1.116	Extractor de Aire 19	PASILLO IMAGENOLOGÍA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.117	Extractor de Aire 20	PASILLO CONSULTORIOS	1	\$74,00	\$ 74,00
1.118	Extractor de Aire 21	LABORATORIO	1	\$74,00	\$ 74,00
1.120	Extractor de Aire 23	BAÑOS ADMISIÓN PLANTA BAJA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.121	Extractor de Aire 24	PASILLO CONSULTORIOS PLANTA BAJA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.122	Extractor de Aire 25	BAÑOS CONSULTORIOS PLANTA BAJA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.123	Extractor de Aire 26	SALA DE MÁQUINAS	1	\$74,00	\$ 74,00
1.124	Ventilador Centrifugo VS1	COCINA	1	\$74,00	\$ 74,00
1.126	Camara Frigorífica 1 (Congelamiento)	COCINA	1	\$742,00	\$ 742,00
1,127	Camara Frigorífica 2 (Refrigeración)	COCINA	1	\$742,00	\$ 742,00
1,128	Camara Frigorifica 3	MORGUE	1	\$742,00	\$ 742,00
1,131	Nevera 1	4TO A HOSPITALIZACION	1	\$79,00	\$ 79,00
1,132	Nevera 2	4TO B HOSPITALIZACION	1	\$79,00	\$ 79,00
1,133	Nevera 3	3ERO CIRUGIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,134	Nevera 4	3ERO MATERNO INFANTIL	1	\$79,00	\$ 79,00

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

1,135	Nevera 5	3ERO PEDIATRIA HOSPITALIZACION	1	\$79,00	\$ 79,00
1,136	Nevera 6	2DO UCI	1	\$79,00	\$ 79,00
1,137	Nevera 7	FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,138	Nevera 8	FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,139	Nevera 9	BODEGA FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,14	Nevera 10	BODEGA FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,141	Nevera 11	BODEGA FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,142	Nevera 12	BODEGA FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,143	Nevera 13	BODEGA FARMACIA	1	\$79,00	\$ 79,00
1,144	Nevera 14	REHABILITACION	1	\$79,00	\$ 79,00
1,145	Nevera 15	LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,146	Nevera 16	LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,147	Nevera 17	LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,148	Nevera 18	LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,149	Nevera 19	LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,15	Nevera 20	LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,151	Nevera 21	BODEGA LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,152	Nevera 22	BODEGA LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,153	Nevera 23	BODEGA LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,154	Nevera 24	BODEGA LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,155	Nevera 25	BODEGA LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,156	Nevera 26	BODEGA LABORATORIO	1	\$79,00	\$ 79,00
1,157	Nevera 27	BODEGA GENERAL	1	\$79,00	\$ 79,00
1,158	Cortina de Aire 1	PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL	1	\$45,00	\$ 45,00
1,159	Cortina de Aire 2	PUERTA DE ENTRADA EMERGENCIA	1	\$45,00	\$ 45,00
1,161	Cortina de Aire 4	PUERTA DE SALIDA ANTIGUO CAFETIN	1	\$45,00	\$ 45,00
1,162	Cortina de Aire 5	PUERTA DE SALIDA SERVICIOS	1	\$45,00	\$ 45,00
1.3	REPARACIONES DE PUNTOS DE DRENAJE	UMAS	10	\$223	\$ 2.230,00
1.6	CAMBIO DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO Y FOIL DE ALUMINIO EN LAS LÍNEAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UMA	UMAS	60	\$99	\$ 5.940,00
1.7	REPARACIÓN DE DUCTOS Y CAMBIOS DE AISLANTES TÉRMICOS CON LANA DE VIDRIO	UMAS	1000	\$10.80	\$ 10.800,00

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**

1.11	MANTENIMIENTO EN LA PARTE INTERIOR DE LA CARCASA DE UMAS PARA PODER ELIMINAR CORROSIÓN E, INCRUSTACIONES Y ALGAS QUE EXISTAN DENTRO DE LA UMA, PARTES DE LA CARCASA DEL SERPENTÍN, ETC.	UMAS	10	\$317	\$ 3.170,00
Subtotal Mantenimiento					\$ 68.327,00
Iva 12%					\$ 8.199,24
Total					\$ 76.526,24

Equipos que no se les realizo mantenimiento por encontrarse desmantelados:

COD No.	DESCRIPCION	UNID.
1.100	Extractor de Aire 3	Unid
1.101	Extractor de Aire 4	Unid
1.105	Extractor de Aire 8	Unid
1.106	Extractor de Aire 9	Unid
1.119	Extractor de Aire 22	Unid
1.125	Ventilador Centrifugo VS2	Unid
1.128	Unidad de Ventana 1	Unid
1.129	Unidad de Ventana 2	Unid
1.130	Unidad de Ventana 3	Unid
1,160	Cortina de Aire 3	Unid

OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Cabe señalar que el proveedor ha cumplido con las condiciones de acuerdo al término de referencia y a lo que estipuló en base a la relación contractual.

NOVENA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO:

El VAE de La empresa SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A., es del 0%, en el sistema de consulta Empresarial.

DÉCIMA: CONCLUSIÓN:

El contratista ha cumplido con todas las obligaciones conforme lo establecido en los términos de referencia, por lo tanto ha cumplido con la **ENTREGA DE LA SEGUNDA PLANILLA** correspondiente al contrato **N° SIE-HIESSM-029-2019** por **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 de 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 de 2)"**, efectuado dentro del periodo comprendido entre el **01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020**.

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA****DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE INCORPORAN:**

Los documentos habilitantes son:


- Factura
- Acta Entrega Recepción Parcial
- Informe de satisfacción por parte del Administrador del Contrato
- Informe de entrega del servicio por parte del contratista
- Copia simple de: RUC, certificado bancario, cédula y certificado de votación del representante legal.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN:

Para constancia y validez de lo actuado, las partes suscriben la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva por la **ENTREGA DE LA SEGUNDA PLANILLA** correspondiente al contrato N° **SIE-HIESSM-029-2019** por "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UMAS (1 de 1) Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UMAS (2 de 2)**", efectuado dentro del periodo comprendido entre el **01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2020**. ejecutado conforme al cronograma establecido y aprobado por el suscrito como Administrador del Contrato, sin tener nada que reclamarse a presente ni a futuro, el Contratista **SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.** ha cumplido con las Especificaciones Técnicas a ellos encomendados y dentro del plazo establecido. para lo cual los comparecientes la firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y valor.


Ing. Johan Leonel Loqui Carrasco
RESPONSABLE MANTENIMIENTO
C.I. 0930007885
HOSPITAL GENERAL MILAGRO

Ing. Johan Loqui Carrasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Ab. Jessica Bustamante Bajiña
OFICINISTA
HOSPITAL GENERAL MILAGRO


Abg. Jessica Bustamante Bajiña
DELEGADA FINANCIERA


Oswaldo Zambrano Cedeño
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.I. 1307124279
IESS HOSPITAL GENERAL MILAGRO

Sr. Oswaldo Zambrano
VOCAL TÉCNICO DEL CONTRATO

HVAC Ingeniería S.A.

FIRMA AUTORIZADA

SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE
ACONDICIONADO HVAC INGENIERIA S.A.
CONTRATISTA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TIEMPO DE SERVICIO POR EMPLEADOR

Cédula del Afiliado: 0925230344


Nombre del Afiliado: MENDOZA HERRERA EDISON ROBERTO

Historial del Tiempo de trabajo por Empresa

Origen	RUC/Patronal	Razón Social	Periodo Desde	Periodo Hasta	Aportaciones	Días
HL	0992405198001	MASTERCLEANER S.A.	2007-08	2007-08	1	0
HL	0992495138001	ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES	2008-12	2009-03	3	29
HL	0992506687001	SERVIGANGA S.A.	2009-07	2012-10	22	4
HL	0992506717001	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	2011-04	2012-06	14	6
HL	0190370364001	SERVIANDINA S.A.	2012-10	2015-05	31	27
HL	0190061264001	INDUGLOB S A	2015-06	2015-07	1	5
HL	0992787821001	SISTEMAS DE CALEFACCION VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO HVAC IN	2015-08	2019-08	48	20

Resumen de Aportaciones

		Número de Aportaciones	Días
General	HL	123	1
	HOST	0	0
Sub-Total	...	123	1
Simultaneas	HL	0	0
	HOST	0	0
	HL/HOST	0	0
Sub-Total	...	0	0
TOTAL REAL		123	1



Carlos Ernesto Torres
DIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA

Quito, 15 de enero de 2021

* Las aportaciones no corresponden a imposiciones, las cuales son consideradas para la concesión de prestaciones; esta información podría variar debido a movimientos realizados por el Empleador, por depuración de aportes o por subsidios.

* En el resumen de aportaciones, si el total real de días es mayor o igual a 15, el Sistema de Pensiones le considera como una aportación de mes completo (Resolución C.D. 100).

* En la modalidad de afiliación del Trabajo No remunerado del Hogar, se considerará las aportaciones una vez que se hayan cancelado el aporte personal y lo correspondiente por subsidio del estado.