

1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No.	TIPO	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCION
A) Experiencia en obras similares					
Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva					
1	GENERAL Y ESPECIFICA	MINISTERIO DE EDUCACION	"CONTRATACION PARA LA INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACION DEL COLEGIO GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL"	\$ 4.389.401,57	7/3/2017
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75 % contratado					

Guayaquil, 30 de Noviembre de 2018

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO

A petición verbal del interesado **ZORRILLA CHOEZ DIANA CAROLINA** con número de cedula **131288156-6**, certifico que la mencionada **Ingeniera** ha prestado sus servicios profesionales de acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto: **“INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL DE LA COORDINACION ZONAL 8, PERTENECIENTE AL DISTRITO 4 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL”**

Contratista: **⚡ SANTO DOMINGO CONSTRUYE E.P.**

Contrato: 00024

Monto: US\$ 4'818.528,80

Área: Personal Técnico

Cargo: Residente de Obra

Lugar: Guayaquil

Fecha: Inicio de gestión 04 de noviembre de 2014

Fin de gestión 31 de diciembre de 2016

El interesado puede hacer uso del presente certificado en los fines legales que creyere conveniente.

Atentamente,

Ing. José Bonifaz Freire
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO

A petición verbal del interesado **ZORRILLA CHOÉZ DIANA CAROLINA** con número de cédula **131288156-6**, certifico que la mencionada **Ingeniera** ha prestado sus servicios profesionales de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, PERTENECIENTE AL DISTRITO 4 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GUAYAQUIL"
REFERENCIA: CONTRATO 00024.
OBJETO : REMODELACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA
CIUDAD : GUAYAQUIL- AV. GOMEZ.RENDON Y AV. MACHALA
CARGO : RESIDENTE DE OBRA
TIEMPO : 2 AÑOS Y 2 MESES
PERIODO : Desde 04/11/2014 hasta 31/12/2016
MONTO : **USD. \$ 4'818.520,80**

(Cuatro millones ochocientos dieciocho mil quinientos veinte 80/100 dólares americanos).

El interesado puede hacer uso del presente certificado en los fines legales que creyere conveniente.

Atentamente,



Ing. Raúl Mino Acurio

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIONES Y VIALIDAD
SANTO DOMINGO CONSTRUYE

Cédula del Afiliado: 1312881566

Nombre del Afiliado: ZORRILLA CHOEZ DIANA CAROLINA

Historial del Tiempo de trabajo por Empresa

Origen	RUC/Patronal	Razón Social	Periodo Desde	Periodo Hasta	Aportaciones	Días
HL	0992711167001	FNG PROYECTOS S.A.	2012-10	2012-12	2	21
HL	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA LTDA	2014-08	2014-09	0	29
HL	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	2014-11	2019-03	52	27
HL	1312881566001	ZORRILLA CHOEZ DIANA CAROLINA	2017-01	2017-06	6	0
HL	2390051681001	CONSORCIO SUBESTACIONES STD	2019-11	2020-05	6	3
HL	1391767439001	CONSTRUCTORA CARCAR S.A.	2020-09	2021-09	12	8
HL	0993371455001	CONSORCIO BG	2022-06	2022-09	3	23

Resumen de Aportaciones

	Número de Aportaciones	Días
General	84	21
	HL	
	HOST	0
Sub-Total	84	21
	...	
Simultaneas	6	0
	HL	
	HOST	0
	HL/HOST	0
Sub-Total	6	0
	...	
TOTAL REAL	78	21

Aportaciones No Consideradas

Origen	RUC/Patronal	Razón Social	Periodo Desde	Periodo Hasta	Aportaciones	Días
HL	0992711167001	FNG PROYECTOS S.A.	2013-01	2013-05	5	0
HL	0993371455001	CONSORCIO BG	2022-10	2022-10	1	0



Dra. Alexandra Valdospinos Castro
DIRECTORA NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA

Quito, 7 de noviembre de 2022

- * Las aportaciones no corresponden a imposiciones, las cuales son consideradas para la concesión de prestaciones; esta información podría variar debido a movimientos realizados por el Empleador, por depuración de aportes o por subsidios.
- * En el resumen de aportaciones, si el total real de días es mayor o igual a 15, el Sistema de Pensiones le considera como una aportación de mes completo (Resolución C.D. 100).
- * En la modalidad de afiliación del Trabajo No remunerado del Hogar, se considerará las aportaciones una vez que se hayan cancelado el aporte personal y lo correspondiente por subsidio del estado.



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

- 1.- Con fecha 07 de marzo del 2017 la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS (SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP) suscribe el acta de Recepción Provisional de la Obra “**CONTRATACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL**” del Contrato **No 00024-2014** suscrito el 14 de agosto del 2014, siendo delegados por la máxima autoridad, Abogada Evelyn Soria Cabrera – Subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil – **CONTRATANTE**, la Arq. Fanny Freire Rendón – Técnica que no participó en la adjudicación del contrato – Arq. Lorena Benavides Peñafiel – Administradora del Contrato y el Dr. Gustavo Ramos Hidalgo – Gerente General Representante Legal de **SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. – CONTRATISTA**.
- 2.- Mediante Memorando **No MINEDUC –CZ8-DZAE-2017-972-2-MEMO** de fecha 29 de agosto del 2017 la Master Erika Láinez Román designa a la Arq. Fanny Freire Rendón como Administradora de Contrato y es notificada el 02 de enero del 2018.
- 3- Mediante Oficio EPCO – GG-GR-2018-071 de fecha 20 de febrero del 2018, el Dr. Gustavo Ramos Hidalgo – Gerente General – **EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP)**, solicita la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la OBRA “**CONTRATACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL**” DEL CONTRATO **No 00024-2014**, suscrito el 14 de agosto del 2014.
- 4.- El 05 de marzo del 2018 bajo oficio **MINEDUC-CZ8-FFFR-DZAE-2018-00010**, la Administración de contrato, Arq. Fanny Freire Rendón, notifica a la fiscalización **HIDROEQUINOCCIO EP**, sobre esta solicitud requerida por contratista.
- 5- El 05 de marzo del 2018 el Ing. Luis Barros Arguello – Fiscalizador de obra bajo oficio **No EPHE-CG-LBA-001** comunica al Dr. Gustavo Ramos Hidalgo que el día 07 de marzo del 2018 a las 09h00 se hará recorrido de obra conjunto entre Administradora, Fiscalización y Contratista en el local educativo para constatar que las reparaciones que habían sido escritas en Acta Provisional ya habían sido subsanados.
- 6.- el 20 de marzo del 2018, bajo Oficio **No MINEDUC-FFR-CZ8 2018-0014** la Arq. Fanny Freire Rendón – Administradora de Contrato comunica al Dr. Gustavo Ramos Hidalgo que mediante Oficio **No HEQ-GYE-RY 19-2018** de fecha 08 de marzo del 2018, el Arq. Ramiro Yacelga Rosero - Superintendente de Fiscalización de **HIDROEQUINOCCIO EP**, notifica que después de haber realizado recorrido con sus delegados en la Unidad Educativa Guayaquil Ing. Raúl Miño Acurio Ing. Edder Muñoz , se les advirtió todas las falencias encontradas y se le concedió un plazo de 30 días para realizarlas.

- 7.- La fiscalización mediante **Oficio No HEQ-GYE-RY-28-2018** de fecha 10 de abril del 2018, comunica a la Administradora de Contrato del incumplimiento de la contratista en acometer con los trabajos de reparaciones observados y sea la misma que comunique a la contratista para que cumpla lo más pronto con dichas reparaciones .
- 8.- Mediante Oficio **No MINEDUC-CZ8-DZAE-2018-0019** la administradora de contrato mediante correo electrónico con fecha 03 de mayo del 2018, reitera a la contratista que debió haber culminado las reparaciones.
- 9.- Así mismo la fiscalización, mediante **oficio No HEQ-GYE-RY-048-2018**, con fecha 07 de mayo del 2018 solicita a la contratista de obra, para que se cumpla con los requerimientos solicitados por la Administradora de Contrato previo la diligencia de Recepción Definitiva.
- 10.- Mediante Oficio **No EPHE-CG-LBA-002-2018** de fecha 15 de mayo del 2018, la fiscalización comunica a la administradora de contrato que recién se inician los trabajos de reparación en el colegio Guayaquil.
- 11.- Mediante Oficio **No MINEDUC –CZ8-DZAE-2018-0034**, la administradora mediante correo electrónico con fecha de 04 de junio del 2018, solicita al contratista que en un plazo de 48 horas comunique a la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil justifique porque no ha culminado las reparaciones de los trabajos observados, debido a que en varias ocasiones se ha solicitado la terminación de los trabajos de reparación.
- 12.- La fiscalización en visita técnica realizada al colegio Guayaquil el día 21 de septiembre del 2018 evidencia que se están ejecutando las reparaciones observadas con anterioridad y tendrá que ejecutar otras más, debido que se están presentando con forme el tiempo pasa y que le corresponde al contratista ejecutarlas hasta que se entregue el Acta Definitiva.
- 13.- El 09 de octubre del 2018 mediante Oficio No EPCO-GG-WA-2018-388 el Dr. Wilson Aguilar Peñaranda –Gerente General de Santo Domingo Construye EP comunica: ...mi representada ha dado cumplimiento en forma correcta a todas las observaciones dadas por la Administración de Contrato y Fiscalización, en tal virtud solicito comedidamente se proceda con la Recepción Definitiva de la Obra “ ...
- 14.- Mediante Oficio No **MINEDUC –CZ8-DZAE -2018-0032-OFIC** de fecha 18 de octubre del 2018 la Administradora de Contrato solicita al residente de fiscalización de obra le acompañe a realizar recorrido de obra el día lunes 22 de octubre del 2018, con el fin de cerciorarse que todo lo enunciado en oficios y actas de rubros que había que ejecutarse ya habían sido culminados, para poder dar paso al Acta Definitiva.
- 15.- Con **Oficio No EPH-CG-LBA-006-2018** de fecha 05 de noviembre del 2018 fiscalización comunica que después de haber hecho recorrido de obra, manifiesta que No procede la redacción del Acta Definitiva y que el contratista debe culminar otras eventualidades que se han presentado y deben ser reparadas.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL GOBIERNO
DE TODOS

16.- Mediante Oficio EPCO-GG-WA-2018-442 de fecha 12 de noviembre del 2018 el Dr. Wilson Aguilar Gerente de Santo Domingo Construye EP , comunica que después de haber subsanado todas las correcciones técnicas exigidas, comedidamente solicito se dé cumplimiento con el correspondiente acto administrativo previsto en la Ley que corresponde, con la Recepción Definitiva de obra del contrato No 00024 cuyo objeto "**Intervención en la Repotenciación del Colegio Guayaquil de la Coordinación Zonal 8.**

17.- Mediante Oficio No EPHE-CG-LA-007 -2018 del 16 de noviembre del 2018 el Ing. Luis Barros Arguello manifiesta:.....**La fiscalización realizó un nuevo recorrido en el colegio "Guayaquil" junto a la Administradora del Contrato No 0024 el día 15 de noviembre del 2018 y la Rectora del Colegio Guayaquil, master Ruth Vega Tomalá constatándose en el sitio que las observaciones descritas en el oficio No EPH-CG-LBA-006-2018 de fecha 05 de noviembre del 2018, han sido corregidas en su totalidad por la Empresa Pública –SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.**

Por lo expuesto esta Fiscalización manifiesta que constató que se ha cumplido con el contrato No 0024, cuyo Objeto es la intervención de la Repotenciación del Colegio Guayaquil y recomienda realizar las gestiones administrativas. Por tanto SI PROCEDE a efectuar el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra en mención.

18.- con oficio No HEQ-UNIF-DB-167-2018 de fecha 04 de diciembre del 2018 el Ing Daniel Báez Benavidez – Gerente de Infraestructura de HIDROEQUINOCCIO EP comunica:

....." En referencia al oficio número MINEDUC-CZ8-DZ8-DZAE-2018-0053-OFIC, de fecha 14 de noviembre del 2018 y recibido por mi representada la misma fecha mediante el cual remite documentos del contratista comunicando el cumplimiento a las observaciones realizadas al contrato No 00024 previo a la diligencia de Recepción Definitiva ..."

....En tal virtud, mi representada en calidad de Fiscalización del contrato No 00024 para la "Intervención de la Repotenciación del Colegio Guayaquil" de conformidad con el informe técnico referido en el párrafo anterior, considera PROCEDENTE se inicie el trámite administrativo para la DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA una vez que se ha verificado que las observaciones formuladas en el Acta de Recepción Provisional han sido corregidas por el contratista...

19.- Mediante Memorando No MINEDUC –SEDG-2018-03161-M de fecha 06 de diciembre del 2018 la Master Erika Láinez Román Subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil-zona 8 comunica

..." En base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación 020-12 me permito delegar a la Arq. Fanny Freire Rendón, como Administradora de Contrato y al Arq. Santiago Pasmiño Orozco como Técnico que No haya Intervenido en el Proceso, para que conformen la Comisión de Recepción Definitiva del contrato No 0024-2014 relacionado con la "REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL "



DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO	No 00024-2014
LOCAL	COLEGIO GUAYAQUIL
LUGAR	CANTON GUAYAQUIL
CONTRATISTA	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
OBJETO	CONTRATACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8
MONTO ORIGINAL	\$ 4'818.528,80

En la ciudad de Guayaquil el 07 de diciembre del 2018, comparece el Arq. Santiago Pasmaño Orozco, que no participó en la adjudicación del contrato y la Arq. Fanny Freire Rendón en calidad de Administradora de Contrato por otra el Dr. Wilson Aguilar Peñaranda – Gerente General de la Empresa EPCO TSACHILA. SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP – CONTRATISTA, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala el ART. 124 de la Ley de Contratación Pública, se constituye en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos fiscalizados y proceder realizar el **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la misma haciendo constar para el efecto lo siguiente.

Art. 124 CONTENIDO DE LAS ACTAS

“ Las actas de recepción provisional, parcial , total o definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato” .

1.- ANTECEDENTES.-

Mediante contrato No 00024-2014 celebrado entre el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil y la Empresa PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, cuyo representante Legal es el Arq. Antonio Gil Andrade - Gerente General, suscriben contrato el 14 de agosto del 2014 por un valor de **\$ 4'818.528,80** (cuatro millones ochocientos dieciocho mil quinientos veintiocho 80/100 dólares americanos) más IVA, para la **CONTRATACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DEL COLEGIO GUAYAQUIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8** “con un plazo de 150 días, contados a partir de la firma del contrato.

2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar íntegramente la construcción de la obra ejecutada para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia de lo siguiente:

CANTIDADES EJECUTADAS COLEGIO " GUAYAQUIL "

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL
	BLOQUE OESTE ZOOLOGICO				
	PRELIMINARES				
01	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE ZINC	ML	30.97	6.30	195.11
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
02	DEMOLICIÓN DE PAREDES	M2	7.84	802,00	6.287,66
03	DEMOLICIÓN DE ANTEPECHOS	M2	7.84	65,14	201,73
04	DEMOLICIÓN DE MESONES	ML	7.00	10,00	155,12
06	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA DE ESCALERAS	M2	16.99	00	00
07	RETIRO DE BALDOSAS DE PISOS	M2	7.00	2162,71	15.138,97
08	RETIRO DE CERÁMICA EN PAREDES	M2	4.50	153,27	669,72
09	PICADO DE ENLUCIDO	M2	3.65	673,60	2.458,64
	RETIRO DE TUMBADO	M2	2.33	705,66	1644,19
13	RETIRO DE TANQUE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA	GLB	1.103,29	1	1103,29
14	RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	GLB	1040,40	00	00
15	RETIRO DE VENTANAS Y CELOSIAS	M2	3.07	328,00	691,20
17	RETIRO DE PUERTAS	U	28.80	24,00	630,72
18	RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS	U	17,57	36,00	2.520,00
22	REMOCIÓN DE PINTURA Y EMPASTE	M2	1.68	1500,00	29.755,18
21	PICADO DE PISO	M2	7.00	4250,74	1519,20
20	DESALOJO DE ESCOMBROS	V/E	50.64	30,00	00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
27	DESALOJO DE CIMIENTOS DE VOLQUETA	M3	6.79	48	325,92
4	EXCAVACIÓN A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS	M3	10.61	117,09	1242,32
29	RELLENO COMPACTADO MATERIAL IMPORTADO	M3	14.33	56,00	633,67
	ESTRUCTURA				
23	ENCAMISADO DE COLUMNAS	U	269.70	00	00
56	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO	M3	132,29	3.68	486,83
3159	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS FC=210 KG/CM2	M3	202,07	6,09	1230,61
782	HORMIGÓN SIMPLE RIOSTRAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	173,60	5,50	954,80
401	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	319,91	88,78	28.401,61
2561	HORMIGÓN SIMPLE LOSA FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	331,39	6,50	2.154,04
431	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	296,16	18,03	5.375,62

104	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200KG/CM2	KG	2.27	2232,59	5.067,98
	MAMPOSTERÍA				
603	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=15CM	M2	19,57	1387,58	27.154,94
604	PILARETES Y VIGUETAS	ML	13,55	611,79	8.269,75
605	ANTEPECHO H=40 CM	ML	17,88	00	00
606	JARDINERÍA DE H.A. CON ANTEPECHO	ML	101,58	00	00
54	LOSETA PARA MESONES ENLUCIDOS	ML	35,83	100,68	3.607,36
625	RESANES	M2	4,63	2897,76	13.416,63
	IMPERMEABILIZACIÓN				
759	IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES (NNIVELACIÓN)	M2	7,66	910,00	6.970,60
2507	IMPERMEABILIZADO CON LÁMINA ASFALTICA	M2	10,45	00	00
	PISOS				
305	MASILLADO Y ALISADO DE PISO	M2	4,81	2579,45	12.407,20
306	PISO DE PORCELANATO	M2	42,44	1673,86	71.038,62
1254	ACTIVO ENDURECEDOR QUARZO (RAMPA)	M2	3,49	00	00
	PAREDES				
521	CERÁMICA DE PARED CON MORTERO MONOCOMPONENTE (BONDEX)	M2	26,40	46	1.214,40
723	REVESTIMIENTO DE GRANITO EN MESONES	M2	134,23	111,11	14.914,30
1602	BARREDERAS PORCELANATO INCLUIDO INSTALACIÓN	ML	8,41	767,00	6.450,47
	ENLUCIDOS				
4330	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	11,26	1.136,96	12.802,17
4329	ENLUCIDO PALETEADO EN TUMBADO	M2	10,90	1.367,64	14.907,28
735	ENLUCIDOINTERIOR	M2	9,02	3.174,97	28.638,23
711	MEDIAS CAÑAS	ML	4,93	337,56	1.664,17
4335	GOTEROS	ML	4,92	150,00	738,00
	PINTURA				
4783	ESTUCADO DE PAREDES	M2	4,14	5.551,78	22.984,37
4966	ESTUCADO DE TUMBADO	M2	4,14	1.127,09	4.666,15
162	PINTURA DE CIELO RASO	M2	4,68	1.127,09	5.274,78
160	PINTURA DE INTERIOR	M2	4,68	3.124,25	14.621,49
165	PINTURA ELOSTEMÉRICA PARA EXTERIOR	M2	7,92	2.346,74	18.586,18
	CARPINTERÍA METAL-MADERA- ACABADOS				
4981	PUERTA DE TOL CON BARRA ANTIPÁNICO INCLUYE VIDRIO - LABORATORIO	U	1021,44	00	00
4963	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	114,67	379,14	40.150,83

2661	HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	331,39	3,50	1.159,87
431	HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	298,16	18,29	5.453,35
104	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2	KG	2,27	1700	3.859,00
	MAMPOSTERÍA				
575	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=10 CM	M2	14,64	2.731,71	39.992,23
603	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=15 CM	M2	19,57	1.095,13	21.431,69
204	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=20 CM	M2	20,65	00	00
604	PILARETES Y VIGUETAS	ML	13,55	528	7.154,40
605	ANTEPECHO H=40 CM	ML	17,86	38	679,44
606	JARDINERÍA DE HA CON ANTEPECHO	U	101,56	48,18	4.894,12
54	LOSETA PARA MESONES ENLUCIDOS	ML	35,85	27	967,41
625	RESANES	M2	4,63	2160,03	10.006,94
	IMPERMEABILIZACIÓN				
759	IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES (NIVELACIÓN)	M2	7,66	962,70	7374,28
2507	IMPERMEABILIZADO CON LÁMINA ASFÁLTICA	M2	10,45	41,06	429,08
	PISOS				
305	MASILLADO Y ALISADO DE PISO	M2	4,81	3.986,61	19.175,59
308	PISO DE PORCELANATO	M2	42,44	1.515,21	64.305,51
	PAREDES				
521	CERÁMICA DE PARED CON MORTERO MONOCOMPONENTE (BONDEX)	M2	26,40	556,97	14.704,01
723	REVESTIMIENTO DE GRANITO EN MESONES	M2	134,23	32,09	4.307,44
1602	BARREDERAS PORCELANATO INCLUIDA INSTALACIÓN	ML	8,41	839,00	7.055,99
	ENLUCIDOS				
4330	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	11,26	1.390,93	15.661,87
735	ENLUCIDO INTERIOR	M2	9,02	2.320,00	20.926,40
264	FILOS	ML	3,24	8.275,42	26.812,36
259	CUADRADA DE BOQUETES	ML	6,58	2.077,23	13.668,17
711	MEDIAS CAÑAS	ML	4,93	200	986,00
4335	GOTEROS	ML	4,92	250	1.230,00
	PINTURA				
4783	ESTUCADO DE PAREDES	M2	4,14	4.271,00	17.681,94
160	PINTURA INTERIOR	M2	4,68	4.271,00	19.988,28
165	PINTURA ELASTOMÉRICA PARA EXTERIORES	M2	7,92	3.128,42	24.777,09

16	ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL CON TAPA	U	24,29	3,00	73,47
17	PICADO DE HORMIGÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	ML	2.86	340,00	972,40
	CUBIERTA				
109	GALVALUME E=40 NATURAL	M2	65,15	34,08	2.220,31
633	CANAL RECOLECTOR DE TOL	ML	37,67	00	00
112	ACERO ESTRUCTURAL	KG	2,60	00	00
	VARIOS				
9001	DESALOJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN	VJE	50,64	50	2.532,00
9002	LIMPIEZA DE CAJAS	U	28,46	10	284,60
	BLOQUE ESTE – CANCHAS				
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
02	DEMOLICIÓN DE PAREDES	M2	7,84	934,00	7.322,56
03	DEMOLICIÓN DE ANTEPECHOS	M2	7,84	55,95	438,65
04	DEMOLICIÓN DE MESONES	ML	7,00	651,46	4.560,22
05	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CUBIERTA DE ESCALERAS	U	58,64	2	117,28
06	RETIRO DE BALDOSAS DE PISOS	M2	16,99	24	15.036,07
07	RETIRO DE CERÁMICA EN PAREDES	M2	7,00	2.148,01	15.036,07
08	PICADO DE ENLUCIDO	M2	4,50	283,00	1.273,50
09	PICADO DE ENLUCIDO	M2	3,65	412,00	1.503,80
13	RETIRO DE TANQUE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA	GLB	1.103,29	2	2.206,58
14	RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	GLB	1.040,40	00	00
15	RETIRO DE VENTANAS Y CELOSIAS	M2	3,07	300	921,00
17	RETIRO DE PUERTAS	U	28,80	44	1.267,20
18	RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS	U	17,52	20	350,40
22	REMOCIÓN DE PINTURA Y EMPASTE	M2	1,68	1.500	2.520,00
20	DESALOJO DE ESCOMBROS	VJE	50,64	30	1.519,20
	MOVIMIENTO DE TIERRA				
27	DESALOJO DE CIMIENTOS Y VOLQUETAS	M3	6,79	21,92	148,84
4	EXCAVACIÓN A MANO DE CIMIENTOS Y PLINTOS	M3	10,61	611,67	6.489,82
29	RELLENO COMPACTADO MATERIAL IMPORTADO	M3	14,33	9	128,97
	ESTRUCTURA				
23	ENCAMISADO DE COLUMNAS	UN	269,70	00	00
56	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO FC=140 KG/CM2	M3	132,29	6,54	865,18
403	HORMIGÓN SIMPLE DE FOSO ASCENSOR FC=210 KG/CM2	M3	266,05	00	00
401	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	319,91	69,85	22.345,71

3805	DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS FORRADA CON LÁMINAS TOL 1/25 (INC. PUERTA)	M2	150,67	27,00	4.068,09
2037	PASAMANOS METÁLICOS DE ACERO , INCLUYE INSTALACIÓN	ML	180,72	32,25	5.828,22
2038	BARANDA PASAMANOS H=60 CM	ML	180,72	00	00
2039	BARANDA EN ANTEPECHO H=25 CM	ML	49,68	31,67	1.573,37
	CIELOS RASOS				
24	TUMBADO ARMSTRONG	M2	19,70	2.664,32	52.487,10
	PIEZAS SANITARIAS				
3658	INODORO CON FLUXÓMETRO INC ACCESORIOS	U	343,25	6,00	4.462,25
146	LAVAMANOS EN EMPOTRAR CON LLAVE PRISMATIC	U	168,65	10,00	1.686,50
1204	DISPENSADOR DE JABON	U	17,27	4,00	69,08
1205	DISPENSADOR DE PAPEL	U	25,67	00	00
1206	DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES	U	51,34	00	00
2536	ESPEJOS BISELADOS e=4mm, BISEL LOS 4 LADOS	M2	79,18	7,43	588,31
	VOZ Y DATOS				
1	TUBERÍA EMT 1" CON 2 CABLES UTP CAT 6ª POR TUMBADO O PARED	ML	12,88	877,50	11.302,20
2	TUBERÍA PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	5,93	00	00
3	TUBERÍA PVC 1" CON 2 CABLES UTP CAT 6 A POR PISO PARED	ML	10,51	00	00
4	CAJA DE MANSPOSTERÍA 60 MT X 0.60 MT PARA REGISTRO DE SISTEMA VOZ-DATOS	U	102,64	00	00
5	SALIDA DE VGA EN TUMBADO PARA PROYECTOR	U	176,95	22,00	3.539,00
6	SALIDA DE DATOS EN PARED H=0.40	U	133,36	21,00	2800,56
7	RACK DE PARED CERRADO	U	1.168,98	3,00	2.337,96
8	PACH PANEL 24 PUERTOS CAT 6ª - /FUTP	U	244,25	3,00	732,75
9	PACH CORD 1M CAT 6ª PARA RACK	U	14,14	125,00	2.460,36
10	SWITCH CAPA 2 10/100/1000 48 PUERTOS 4SFPLAN BASE IMAGE	U	7.280,66	00	21.841,98
11	DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE FOTO ELÉCTRICO	U	106,97	28,00	2.995,16
12	ESTACIÓN MANUAL PARA ALARMA DE INCENDIOS (EMERGENCIA)	U	126,62	6,00	379,86
13	LAMPARA DE EMERGENCIA	U	66,48	6,00	398,88
14	LAMPARA ESPECIALIZACIÓN ACUSTICA	U	46,34	9,00	361,45
15	SIRENA CON LUZ ESTEROSCÓPICA	U	48,72	00	00

	CARPINTERÍA METAL-MADERA-6 ACABADOS						
4963	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	114,67	353,61	40.019,83		
4964	MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	210,67	178,89	37.686,76		
4965	TABICUERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN INTERIORES	M2	174,67	82,59	14.426,00		
3805	DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS FORRADA CON LÁMINAS TOL 1/25 (INC. PUERTA)	M2	150,67	30,06	4.529,14		
4999	PUERTA TOL 0.90 INCLUYE CERRADURA DE POMO	U	328,80	14,00	4.603,20		
4982	PUERTA DE 1.30 DOBLE INCLUYE CERRADURA DE POMO	U	556,80	11,00	6.124,80		
4981	PUERTA DE TOL CON BARRA ANTIPÁNICO INCLUYE VIDRIO-LABORATORIO	U	1.021,44	00	00		
2037	PASAMANOS METÁLICOS DE ACERO DE ACERO , INCLUYE INSTALACIÓN	ML	180,72	30	5.421,60		
2038	BARANDA PASAMANOS H=60 CM	ML	180,72	00	00		
2039	BARANDA EN ANTEPECHO H=25 CM	ML	49,68	52,83	2.624,59		
2055	PUERTAS DE MADERAS DE 0.70X2.10 M LACADAS INCLUYE CERRADURA	U	484,80	5	2.424,00		
2056	PUERTAS DE MADERAS DE 0.80X2.10 M LACADAS INCLUYE CERRADURA	U	496,80	5	2484,00		
2057	PUERTAS DE MADERAS DE 0.90X2.10 M LACADAS INCLUYE CERRADURA	U	496,80	15	7.452,00		
	CIELOS RASOS						
24	TUMBADO DE ARMSTRONG	M2	19,70	2.053,87	40.461,24		
	PIEZAS SANITARIAS						
3658	INODORO CON FLUXÓMETRO INC. ACCESORIOS	U	343,25	16	5.942,00		
1214	INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS	U	197,59	5	987,95		
146	LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE PRESSMATIC	U	168,65	16	2.698,40		
1224	LAVAMANOS DE PEDESTAL CON GRIFERÍA PRESSMATIC	U	163,38	5	816,90		
3529	URINARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO	U	289,04	2	578,08		
231	LAVACOPAS	U	323,63	25	8.090,75		
229	LAVAPLATOS 1 POZO CON ESCURRIDOR	U	347,06	1	347,63		
1230	LAVAPLATOS DOS POZOS	U	418,66	1	419,63		
1204	DISPENSADOR DE JABÓN	U	17,27	8	136,78		
1200	DISPENSADOR DE PAPEL	U	25,67	21	539,07		
1206	DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES	U	51.34	11	564,74		

2536	ESPEJOS BISELADOS e= 4mm BISEL LOS 4 LADOS	M2	79,18	17.30	1369,81
36	BARRAS PARA DISCAPACITADOS	JGO	151,67	2	303,34
	VOZ Y DATOS				
1	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN PARED H=0.40	U	175,78	46	8085,88
2	SALIDA DE DATOS EN PARED H=0.40	U	133,36	20	2667,20
3	SALIDA DE DATOS AL PISO	U	133,36	5	666,80
4	ACCES POINT EN PARED H=2.00 MT	U	219,11	2	438,22
5	TUBERÍA EMT Q 1" CON 2 CABLES UTP CAT 6 A POR TUMBADO O PARED	M	12,88	695	8951,60
6	TUBERÍA PVC Ø 1" CON 2 CABLES UTP CAT 6 A POR PISO O PARED	M	10,51	00	00
7	CAJA DE MAMPOSTERÍA 0,60 MT X 0.60 MT PARA REGISTRO DE SISTEMA VOZ - DATOS	U	102,64	00	00
8	SALIDA VGA EN TUMBADO PARA PROYECTOR	U	176,95	11	1946,45
9	RACK DE PARED CERRADO	U	1.168,98	2	2.337,96
10	PARLANTE DE 10W 8 OHMIOS	U	37,92	00	00
11	PACH CORD PUESTO DE TRABAJO CAT 6 A DE 3M	U	15,34	189	506,22
12	PUNTO DE CONTACTO MAGNÉTICO	PTO	25,73	00	00
13	PUNTO PARA SALIDA DE PARLANTE C/F (1P) – Ø 13 MM	PTO	25,67	00	00
14	PACH PAÑEL 24 PUERTOS CAT 6ª /FUTP	U	244,25	8	1.954,00
15	PACH CORT 1M CAT 6ª PARA RACK	U	14,14	9	127,26
16	SWITCH CAPA 10/100/1000 48 PUERTOS 4SFP LAN BASE IMAGE	U	7.280,66	2	14.561,32
17	DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO	U	106,97	17	1.818,49
18	ESTACIÓN MANUAL PARA ALARMA INCENDIOS (EMERGENCIA)	U	126,62	4	506,48
19	LAMPARA DE EMERGENCIA	U	66,48	4	265,92
20	LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA	U	45,34	4	181,36
21	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA	U	148,72	4	594,88
22	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA	U	24,49	8	195,92
23	PICADO DE HORMIGÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ML	2,86	683,88	1.955,90
24	TELÉFONO SIMPLE PARA ESCRITORIO	U	30,18	00	00
25	ENLACE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS INSTALADO	ML	6,43	226	1.453,18
	CUBIERTA				

109	GALVALUME E=0.40 NATURAL	M2	65,15	00	00	00
111	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LUVIAS	ML	19,02	00	00	00
112	ACERO ESTRUCTURAL	KG	2,60	00	00	00
9500	ASCENSOR					
	ASCENSOR 4 PERSONAS 2 PARADAS	U	60.000	00	00	00
	VARIOS					
9001	DESALOJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN	VJE	50.64	50	2532,00	
9002	LIMPIEZA DE CAJAS	U	28,46	10	284,60	
	BLOQUE CENTRAL – ADMINISTRACIÓN					
	PRELIMINARES					
01	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE ZINC	ML	30,97	00	00	00
	MOVIMIENTO DE TIERRA					
27	DESALOJO DE CIMIENTOS VOLQUETAS	M3	6,79	274,05	1.860,80	
4	EXCAVACIÓN A MANO DE CIMIENTOS	M3	10,61	113,93	1.208,80	
29	RELLENO CPMPACTADO MATERIAL IMPORTADO	M3	14,33	98,78	2.010,64	
	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES					
02	DEMOLICIÓN DE PAREDES	M2	7,84	2.863,54	2.2450,15	
03	DEMOLICIÓN DE ANTEPECHOS	M2	7,84	93,57	733,59	
05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS	U	58,64	36	2.111,04	
07	RETIRO DE BALDOSAS DE PISOS	M2	7,00	4416,93	30.555,00	
08	RETIRO DE CERÁMICA DE PAREDES	M2	4,50	671,16	3.020,22	
09	PICADO DE ENLUCIDO	M2	3,65	3.343,06	12.202,17	
11	RETIRO DE TUMBADO	M2	2,33	1.014,95	2.364,83	
12	RETIRO DE PANTALLA ELECTRÓNICA	GLB	2942,11	1	2.942,11	
14	RETIRO DE EQUIPOS DE AIRES ADONDITIONADOS	GLB	1040,40	00	00	
15	RETIRO DE VENTANAS Y CELOSÍAS	M2	3,07	463,42	1422,70	
18	RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS	U	17,52	47	823,44	
22	REMOCIÓN DE PINTURA Y EMPASTE	M2	1,68	7379,30	12397,22	
21	PICADO DE PISOS	M2	7,00	4785,06	33.495,42	
20	DESALOJO DE ESCOMBROS	VJE	50,64	60	3038,40	
	ESTRUCTURA					
23	ENCAMISADO DE COLUMNAS	U	269,70	00		
56	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO FC=140 KG/CM2	M3	132,29	10,37	1371,85	
3159	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS FC=210 KG/CM2	M3	202,07	6,10	1232,63	
782	HORMIGÓN SIMPLE RIOSTRAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	173,60	8,51	1477,34	
401	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	319,91	224,09	71.688,63	

2661	HORMIGÓN SIMPLE LOSA FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	331,39	1,20	397,67
431	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS FC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	298,16	66,79	19.914,11
104	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200 KG/CM2	KG	2,27	4860,00	11032,20
	MAMPOSTERÍA				
603	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=15 CM	M2	19,57	3598,,70	70.426,56
604	PILARETES Y VIGUETAS	ML	13,55	1.077,74	14.603,38
605	ANTEPECHO H=40 CM	ML	17,88	00	00
606	JARDINERÍA DE HA CON ANTEPECHO	ML	101,58	00	00
54	LOSETA PARA MESONES ENLUCIDOS	ML	35,83	64	2.293,12
625	RESANES	M2	4,63	3557,32	16.470,39
	IMPERMEABILIZACIÓN				
759	IMPERMEABILIZACIÓN Y PENDIENTES (NIVELACIÓN)	M2	7,66	3030,33	23.212,33
2507	IMPERMEABILIDAD CON LÁMINA ASFALTICA	M2	10,45	00	00
	PISOS				
305	MASILLADO Y ALISADO	M2	4,81	4466,02	21.481,56
308	PISO DE PORCELANATO	M2	42,44	4563,80	193.687,67
1254	ADITIVO ENDUREC CUARZO (RAMPA)	M2	3,49	00	00
	PAREDES				
521	CERÁMICA DE PARED CON MORTERO MONOCOMPONENTE (BONDEX)	M2	26,40	1158,95	30.596,28
723	REVESTIMIENTO DE GRANITO EN MESONES	M2	134,23	64	8.590,72
	ENLUCIDOS				
4330	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	11,26	3105,12	
735	ENLUCIDO INTERIOR	M2	9,02	4900,43	44201,88
264	FILOS	ML	3,24	4988,87	16148,06
059	CUADRADA DE BOQUETES	ML	6,58	1737,00	11.429,46
711	MEDIAS CAÑAS	ML	4,93	116,57	574,69
4935	GOTEROS	ML	4,92	595,48	3421,76
	PINTURAS				
4783	ESTUCADO DE PAREDES	M2	4,14	11.920,00	49.348,80
160	PINTURA INTERIOR	M2	4,68	10.165,27	47.573,46
165	PINTURA ELASTOMÉRICA PARA EXTERIORES	M2	7,92	4.657,06	36.883,92
	CARPINTERÍA METAL- MADERA - ACABADOS				
4981	PUERTA DE TOL CON BARRA ANTIPÁTICO INCLUYE VIDRIO - LABORATORIO	U	1021,44	00	00
4963	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	114,67	648,04	67.750,48

4964	MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	210,67	29,13	6.136,82
4965	TABICQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	174,67	69,94	12.216,42
3805	DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS FORRADA CON LÁMINAS TOL 1/25 (INCL. PUERTA)	M2	150,67	142,85	21.523,21
2037	PASAMANOS METÁLICOS DE ACERO INCLUYE INSTALACIÓN	ML	180,72	6,90	1.246,97
2038	BARANDA PASAMANOS H=60 CM	ML	180,72	00	00
2039	BARANDA EN ANTEPECHO H=25 CM	ML	49,68	00	00
	CIELOS RASOS				
24	TUMBADO ARMSTRONG	M2	19,70	4365,00	85.990,50
	PIEZAS SANITARIAS				
3658	INODORO CON FLUXÓMETRO INC. ACCESORIOS	U	343,25	68	23.341,00
146	LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE PRESMA TIC	U	168,65	62	10.624,95
1225	LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA PRESMA TIC	U	163,38	6	653,52
3529	URINARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO	U	289,04	32	7804,08
1204	DISPENSARIO DE JABÓN	U	17,27	14	621,72
1205	DISPENSADOR DE PAPEL	U	25,67	21	1.976,59
1206	DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES	U	51,34	24	1.232,16
2536	ESPEJOS BISELADOS E= 4 mm BISEL LOS 4 LADOS	M2	79,18	69,02	6.096,86
36	BARRAS PARA DISCAPACITADOS	JGO	151,67	6	606,68
	VOZ Y DATOS				
1	SALIDA DE VOZ- DATOS EN PARED H=0.40	U	175,78	00	00
2	SALIDA DE DATOS EN PARED H=0.40	U	133,36	32	4.267,52
3	SALIDA DE DATOS DE PISO	U	133,36	198	26.405,28
4	ACCES POINT EN PARED H=2.00 MT	U	219,11	3	657,33
5	TUBERÍA EMT Q CON 2 CABLES UTP CAT 6ª POR TUMBADO O PARED	M	12,88	1709	22.011,92
6	TUBERÍA PVC 1" ICLUYE ACCESORIOS	M	5,93	00	00
7	TUBERÍA PVC O 1" CON 2 CABLES UTP CAT 6ª POR PISO O PARED	M	10,51	00	00
8	CAJA DE MAMPOSTERÍA 60 MT X 0.60 MT PARA REGISTRO DE SISTEMA DE VOZ-DATOS	U	102,64	00	00
9	SALIDA DE VGA EN TUMBADO PARA PROYECTOR	U	176,95	27	4.777,65
10	RACK DE PARED CERRADO	U	1.168,98	3	3.506,94
11	RACK DE PISO CERRADO	U	439,94	1	439,94
12	PARLANTES DE 10W 8 OHMIOS	U	37,92	00	00

13	PACH CORD PUESTO DE TRABAJO CAT 6ª DE 3M	U	15,34	172	2638,48
14	PUNTO DE CONTACTO MAGNÉTICO	PTO	25,73	00	00
15	PUNTO PARA SALIDA DE PARLANTE C/F (1P) – Ø 13 MM	PTO	25,67	00	00
16	PACH PANEL 24 PUERTOS CAT 6ª PARA RACK	U	244,25	8	1.954,00
17	PACH CORD 1M CAT 6ª PARA RACK	U	14,14	188	2.658,32
18	SWICH CAPA 2 10/100/1000 48 PUERTOS 45FP LAN BASE IMAGE	U	7.280,66	1	7.280,66
19	DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL FOTOELÉCTRICO	U	106,97	44	4.706,68
20	ESTACIÓN MANUAL PARA ALARMA INCENDIOS EMERGENCIA	U	20,62	2	253,24
21	LAMPARA DE EMERGENCIA	U	66,48	28	2.127,36
22	LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN	U	46,54	10	453,40
23	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA	U	148,72	10	1.487,20
24	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA	U	24,49	7	171,43
25	PICADO DE HORMIGÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ML	2,86	518,12	1.481,82
26	TELÉFONO SIMPLE PARA ESCRITORIO	U	30,18	00	00
27	ENLACE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS INSTALADO	ML	6,43	174	1.118,82
	CUBIERTA				
554	POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM	M2	109,24	00	00
112	ACERO ESTRUCTURAL	KG	2,60	00	00
	EXTERIORES				
2530	PORCELANATO PARA EXTERIORES	M2	43,31	00	00
	VARIOS				
9001	DESALOJO DE DESECHOS DE COSNTRUCCIÓN	VJE	50,64	86	4.355,04
9002	LIMPIEZA DE CAJAS	U	28,46	30	853,80
	BAR				
27	DESALOJO CIMIENTOS VOLQUETA	M3	6,79	13	88,27
4	EXCAVACIÓN MANO CIMIENTOS Y PLINTOS	M3	10,61	15	159,15
29	RELLENO COMPACTADO MATERIAL IMPORTADO	M3	14,33	151,30	2.168,13
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
2	DEMOLICIÓN DE PAREDES	M2	7,84	92	721,28
7	RETIRO DE BALDOSAS DE PISOS	M2	7	373,28	2.612,96
8	RETIRO DE CERÁMICA EN PAREDES	M2	4,50	60	270,00
11	RETIRO DE TUMBADO	M2	2,33	359,01	836,49
15	RETIRO DE VENTANAS Y CELOSÍAS	M2	3,07	16	49,12
17	RETIRO DE PUERTAS	U	28,80	85	2.448
18	RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS	U	17,52	00	00
20	DESALOJO DE ESCOMBROS	VJE	50,64	5	253,20

	ESTRUCTURA					
56	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO FC=140 KG/CM2	M3	132,29	0.5		66,15
3159	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS FC =210 KG/CM2	M3	202,07	0.2		40,41
782	HORMIGÓN SIMPLE EN RIOSTRA FC =210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	173,60	0.32		55,55
401	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS FC =210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	319,91	0.3		95,97
104	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY =4200 KG/CM2	KG	2,27	00		00
307	CONTRAPISO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	24,24	2835,70		68.737,37
	MAMPOSTERIA					
603	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=15 CM	M2	19,57	19,38		379,27
604	PILARETES Y VIGUETAS	ML	13,55	20		271
54	LOSETA PARA MESONES ENLUCIDOS	ML	35,83	35		1.254,05
625	RESANES	M2	4,63	00		00
	PISOS					
305	MASILLADO Y ALISADO DE PISO	M2	4,81	321,35		1545,69
308	PISO DE PORCELANATO	M2	42,44	321,35		13.638,09
	PAREDES					
521	CERÁMICA DE PARED CON MORTERO MONOCOMPONENTE (BONDEX)	M2	26,40	96		2.534,40
723	REVESTIMIENTO DE GRANITO EN MESONES	M2	134,23	35		4.698,05
1602	BARREDORES PORCELANATO INCLUYE INSTALACIÓN	ML	8,41	17493,03		15.079,38
	ENLUCIDOS					
735	ENLUCIDO INTERIOR	M2	9,02	70		631,40
264	FILOS	ML	3,24	17		55,08
259	CUADRADA DE BOQUETES	ML	6,58	763		5020,54
4335	GOTEROS	ML	4,92	20		98,40
	PINTURA					
4783	ESTUCADO DE PAREDES	M2	4,14	8.063		33.380,82
160	PINTURA INTERIOR	M2	4,68	1.135,22		5.312,83
165	PINTURA ELASTOMÉRICA PARA EXTERIORES	M2	7,92	00		00
	CARPINTERIA METAL –MADERA- ACABADOS					
4963	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	114,67	00		00
3805	DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS FORRADA CON LÁMINAS TOL 1/25 (INC PUERTA)	M2	150,67	00		00

4999	PUERTA TOL 0.90 INCLUYE CERRADURA DE POMO	U	328,80	9	2959,20
	CIELOS RASOS				
24	TUMBADO ARMSTRONG	M2	19,70	00	00
	PIEZAS SANITARIAS				
3658	INODORO CON FLUXÓMETRO INC. ACCESORIOS	U	343,25	00	00
146	LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON LLAVE PRISMATIC	U	168,65	6	1011,90
1224	LAVAMANOS DE PEDESTAL CON GRIFERÍA PRISMATIC	U	163,38	3	490,14
3529	URINARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO	U	289,04	00	00
1229	LAVAPLATOS 1 POZO CON ESCURRIDERA	U	347,63	00	00
1230	LAVAPLATOS DE DOS POZOS	U	419,63	00	00
1204	DISPENSADOR DE JABÓN	U	17,27	00	00
1205	DISPENSADOR DE PAPEL	U	25,67	00	00
1206	DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES	U	51,34	2	102,68
2536	ESPEJOS BISELADOS e=4 mm BISEL LOS 4 LADOS	M2	79,18	4,10	324,64
	CUBIERTA				
109	GALVALUME E=0.40 NATURAL	M2	65,15	00	00
112	ACERO ESTRUCTURAL	KG	2,60	00	00
	EXTERIORES				
2530	PORCELANATO PARA EXTERIORES	M2	43,31	00	00
	VARIOS				
9001	DESALOJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN	VJE	50,64	10	506,40
9002	LIMPIEZA DE CAJAS	U	28,46	15	426,90
	CERRAMIENTO EXTERIOR CALICUCHIMA				
02	DEMOLICIÓN DE PAREDES	M2	7.84	253,81	1989,87
603	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=15CM	M2	19,57	00	00
604	PILARETES Y VIGUETAS	ML	13,55	185	2506,75
264	FILOS	ML	3,24	296	959,04
4330	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	11,26	437,44	4925,57
165	PINTURA ELASTOMÉRICA PARA EXTERIORES	M2	7,92	749,45	5935,64
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
1	RETIRO DE TUBERÍAS	GL	4900,02	1	4900,02
3	EXCAVACIÓN A MANO	M3	8,20	370,55	3038,51
4	CANAL DE HA FC=240 KG/CM2	M3	285,48	00	00
5	CAJA DE CHEQUEO DE HORMIGÓN TAPA DE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO	U	224,56	55	12.350
6	RELLENO COMPACTADO	M3	6,78	542,53	3678,35
	REJILLA DE PLATINAS	ML	215,04	00	00

	INSTALACIONES (AGUA POTABLE)	SANITARIAS					
7	INST. DE PUNTO PARA AGUA DESAGUE	U	27,69	244	6756,36		
8	PROVISIÓN E INST DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	U	1056,87	00	00		
9	ACOMETIDA DE AGUA A LA CISTERNA	U	31,30	3	93,90		
10	BY PASS EN BOMBA	U	76,80	5	384		
11	INST. DE PUNTO PARA LLAVE DE MANGUERA INCLUYE LLAVE	U	25,99	15	389,85		
	AGUA POTABLE						
12	INST TUBERÍA 2"	ML	23,29	966	22.498,14		
13	INST TUBERÍA 1 ½"	ML	18,98	280	5.314,40		
14	INST TUBERÍA 1 "	ML	19,64	177,15	3.479,23		
15	INST TUBERÍA ¾"	ML	9,43	101,48	956,96		
16	INST TUBERÍA ½"	ML	8,12	137,49	1.116,42		
	AGUAS SERVIDAS						
17	TUBERÍA 160 MM PARA AASS	ML	41,76	319,29	13.333,55		
18	TUBERÍA 110 MM PARA AASS	ML	23,47	550	12.908,50		
19	TUBERÍA 50 MM PARA AASS	ML	9,95	280	2.786		
	BAJANTE 110 MM PARA AASS	ML	24	97,52	2340,48		
	AGUAS LLUVIAS						
20	TUBERÍA 160 MM PARA AALL	ML	41,76	538,98	22.507,81		
21	TUBERÍA 110 MM PARA AALL	ML	23,47	410,19	9.627,16		
22	TUBERÍA 110 MM PARA AALL	ML	24	402,42	9.658,08		
	AGUAS VENTILACIÓN						
	TUBERÍA 75 MM	ML	17,71	236	4.179,56		
	VARIOS						
23	FABRICACIÓN E INST. DE SOPORTES DE PLATINA HIERRO NEGRO	U	5,87	501	2.940,87		
	CANALÓN DE AGUAS LLUVIAS	ML	17,95	00	00		
	CLIMATIZACIÓN						
	PRELIMINARES						
1	RETIRAR TODAS LAS UNIDADES EXISTENTES	U	25	00	00		
	INSTALACIÓN DE EQUIPOS						
2	UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO PAQUETE DUCTO DE 60000BTU	U	3810	9	34.290,00		
3	DUCTO FLEXIBLE	ML	18	385	6.930,00		
4	DUCTO RÍGIDO	ML	29	00	00		
5	TERMOSTATO DE PARED	U	50	13	650		
6	CABLE CONCENTRICO 10X3	U	4,50	262	1.179		
7	CABLE CONCENTRICO 16X3	U	3,50	00	00		
8	ESTRUCTURAS METÁLICAS	U	400	19	7600		
9	DIFUSORES DE MANDO 12X12 "	U	70	109	1000		
10	DIFUSORES DE MANDO 14X14"	U	50	20	1045		
11	CINTOS DE ALUMINIO	U	9,50	110	15600		
12	MANO DE OBRA INCLUYE TRANSPORTE	U	1200	13	00		

	BOMBEROS						
1	MANGUERA EN PUESTOS MANUALES	U	438,12	00	00		
2	INSTALACIÓN DDE TUBERÍAS 3"	ML	46,24	22,71	1050,11		
3	INSTALACIÓN DDE TUBERÍAS 2 ½"	ML	42,24	48	1046,72		
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 1 ½"	ML	39,16	10	391,60		
5	SEÑALIZACIÓN	U	114,89	00	00		
6	EXTINTORES	U	79,16	60	4.749,60		
7	CAJETINES	U	552,02	00	00		
8	ESTACIÓN MANUAL PARA ALARMA DE INCENDIOS	U	126,62	5	633,10		
	MITIGACIÓN AMBIENTAL						
1	EXTINTOR POLVO QUÍMICA SEC abc 5 KBG (PQS)	U	79,16	2	158,32		
2	AFICHES INFORMATIVOS	U	1,99	00	00		
3	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	3,53	2.245	7.924,85		
4	ABSORVENTE QUÍMICO PARA DERRAMES	QQ	83,06	3	249,18		
5	ÁREA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE INCLUYE CUBETO	M2	72,37	6	434,22		
6	TACHOS METÁLICOS PARA ALMACENAR DESECHOS	U	51,23	8	409,84		
7	BATERÍA SANITARIA PORTATIL (ALQUILER 2 UNIDADES) INCLUYE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	MES	428,69	6	2.572,14		
8	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	85,66	1	85,66		
9	CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD	U	366,12	2	732,24		
10	CHARLAS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD AMBIENTAL)	U	199,86	4	799,44		
11	LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA 4X6 ML	U	2.054,15	00	00		
12	CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON BARRERAS MÓVILES	ML	4,82	800	3856		
13	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	ML	4,61	100	461		
14	EQUIPO DE PROTECCIÓN BÁSICO	U	72	314	22.608		
15	TACHOS METÁLICOS DE 55 GL PARA BARRICADAS	U	50,65	00	00		
16	SEÑALÉTICA INTERIOR FOTOLUMINISCENTE EN ACRÍLICO 30X20XCM	U	114,89	00	00		
17	TRAMPA DE GRASA Y ACEITES (GEOMEMBRANA)	U	463,85	6	2783,10		
18	TRIPTICOS INFORMATIVOS A4 A COLOR	U	1,51	00	00		

19	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO PEDESTAL 0.60X0.60	U	95,05	15	1425,75
20	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 0.70X0.50	U	95,06	12	1140,72
21	RÓTULOS AMBIENTALES DE 1.20X0.80 TIPO PEDESTAL	U	177,41	00	00
22	CERRAMIENTO PROVISIONAL YUTE + DESMONTAJE	ML	3,58	2.703,79	9.679,57
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
	PRELIMINARES				
1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE ZINC	ML	30,97	00	00
2	DESMONTAJE DE TUBERÍAS Y CABLES	GBL	7800	1	7800
3	EXCAVACIÓN A MANO DE CIMIENTOS Y PLINTOS	M3	10,61	707,85	7510,29
4	TENDIDO DE TUBERÍAS PERIMETRALES DE CHEQUEO	ML	15	170	2550
5	CAJAS DE CHEQUEO DE HORMIGÓN CON TAPA MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO	U	210	00	00
6	RELLENO COMPACTADO MATERIAL IMPORTADO	M3	14,33	101,10	1448,77
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA DE POSTE EXT A TRANSFORMADOR	ML	165,38	160	26.460,80
8	TRANSFORMADOR 3 O.500 KVA	U	39.419,60	1	39.419,60
9	ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DE TRANS (EDIF) A TDF	ML	950	00	00
10	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TDA	U	17.638,08	1	17.638,08
11	ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN TDP A UPS	ML	390,08	00	00
12	ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN DE UPS A T D UPS	ML	392,51	00	00
13	ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN DE TDP AT DAA	ML	490,00	00	00
14	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AIRE ACONDICIONADO TDAA	U	5.620,10	00	00
15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN UPS	U	7.550	00	00
16	UPS 250 KVA	U	6500	00	00
17	TABLERO DE MEDIDOR CI 20 AMP	U	1.741,62		
18	ALIMENTACIÓN TDP APD (3#2 +N#4)	ML	49,03	354,50	17.381,14
19	ALIMENTACIÓN TDP APD (3#1/10 + N#2 + T#6)	ML	75,70	120	9.084
20	ALIMENTACIÓN TDP APD (3#2/0 +T#4)	ML	86,63	433,60	37.562,77
21	ALIMENTACIÓN TDP APD (3#3/0 +T#4)	ML	105,19	00	00
22	ALIMENTACIÓN TDP APD TOMACORRIENTE 1ER P	ML	75,70	00	00

23	ALIMENTACIÓN TDP APD TOMACORRIENTE 2DO P TERRAZA	ML	75,70	00	00
24	ALIMENTACIÓN TDPA A TBA	ML	86,63	00	00
25	TABLERO TBA	U	3.613,99	4	14.455,96
26	ALIMENTACIÓN TBA A BOMBA DE AGUA 3 HP	ML	22,21	200	4.442,00
27	ALIMENTACIÓN TBA A BOMBA DE AGUA 30 HP	ML	93,70	00	00
28	ALIMENTACIÓN TDP A P-UPS-1ER P	ML	80,77	00	00
29	ALIMENTACIÓN TDP A TD-AA	ML	80,77	00	00
30	ALIMENTACIÓN TDP A UPS Y TDUPS	ML	507,71	00	00
31	ALIMENTACIÓN TDP A UPS Y TDUPS	ML	352,80	00	00
32	PANELES ELECTRICOS PB 330 ESPACIOS	U	337,15	8	2697,20
33	PANELES ELECTRICOS 1ER P 30 ESPACIOS	U	337,15	11	3.706,65
34	PANEL ELECTRICO UPS PB	U	1.212,90	00	00
35	PANEL ELECTRICO PD AA	U	770,36	00	00
36	TABLERO BOMBAS DE AGUA	U	3.613,99	00	00
37	PUNTO DE ALUMBRADO	U	79,97	1.196	95.644,12
38	ILUMINARIAS FLUORESCENTES 3X17 60X60	U	85,54	00	00
39	ILUMINACIÓN EXTERIOR 125 W MH	U	623,04	25	15.576
40	ILUMINACIÓN EXTERIOR REFLECTORES 1000 W MH	U	471,70	2	943,40
41	PUNTO DE ALUMBRADO DE PISO	U	84,17	00	00
42	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL 120 V	U	66,55	754	50.178,70
43	PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS W 120 V	U	86,35	385	33.244,75
44	PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V	U	243,59	50	12.179,50
45	SALIDA DE SECADORA DE MANOS	U	83,48	00	00
46	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 W SELLADAS	U	45,58	52	2370
47	LUMINARIA OJO/BUUEY FIJO 1X26 W EMPOTRABLE	U	16,42	221	3.628,82
48	LUMINARIA EMPOTRABLE 3X32 W SELLADAS	U	68,45	896	61.331,20
49	POSTE ELECTRICO METÁLICO DE 9M E=5MM	U	560,57	00	00
50	POSTE ELECTRICO METÁLICO DE 4M E=5MM	U	247,92	15	3.718,80
51	MALLA DE TIERRA DE EDIFICIO	U	833,77	5	4.168,85
52	ELECTRO CANAL TIPO DUCTO 30X15X2.40 CM	U	120	246	29.520
	COLISEO				
	PRELIMINARES				

1	RETIRO DE PAREDES DE STELL PANEL	M2	3	00	00
2	RETIRO DE CUBIERTA DE STELL PANEL	M2	3	00	00
	ESTRUCTURA				
3	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO FC=140 KG/CM2	M3	132,29	3,45	456,40
4	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATA GRADERÍOS FC=210 KG/CM2	M3	202,07	00	00
5	HORMIGÓN SIMPLE GRADERÍOS FC=210 KG/CM2	M3	202,07	19	3.839,33
6	ACERO DE REFUERZOS EN BARRAS FY = 4200 KG/CM2	KG	2.27	5520,15	12.530,74
	MAMPOSTERIA				
7	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CEMENTO ARENA E=15 CM	M2	19,57	00	00
8	ANTEPECHO H= 40 CM	ML	17,88	00	00
9	AMURADO DE CERCHAS	M2	19,57	00	00
	ENLUCIDOS				
10	ENLUCIDO INTERIOR	M2	9,02	250	2.255
	PINTURA				
11	PINTURA ANTICORROSIVA	M2	5,45	2682,27	14.618,37
12	PINTURA DE CANCHA	M2	14,59	950,80	13.872,17
	CARPINTERÍA METAL-MADERA- ACABADOS				
13	PAREDES GALVALUME E=0.35 NATURAL	M2	36,89	00	00
14	LOUVERS METÁLICOS	M2	107	00	00
15	PUERTAS METÁLICAS	M2	241,34	69,32	16.729,69
	CUBIERTA				
16	GALVALUME E=0.40 NATURAL	M2	65,15	14,69	957,05
17	CANAL RECOLECTOR DE TOL	ML	37,67	00	00
18	CUBIERTA PLANCHA TRANSLUCIDA	M2	37,91	00	00
	VARIOS				
19	DESALOJO DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	VJE	50,64	20	1012,80
20	LIMPIEZA GENERAL	M2	2,82	10.471,11	29.528,53
				VALOR DE LA PLANILLA	\$3'506.117,19



3.- Todos los rubros anteriormente detallados han sido ejecutados con los materiales indicados en las especificaciones técnicas estipuladas para el efecto.


4.- LIQUIDACION DE PLAZO

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	14 DE AGOSTO DEL 2014
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE OBRA (FIRMA DEL CONTRATO)	14 DE AGOSTO DEL 2014
FECHA DE TÉRMIINO CONTRACTUAL DE OBRA	11 DE ENERO DEL 2015
FECHA DE INICIO REAL DE OBRA LIBRO DE OBRA PAGINA 1	14 DE AGOSTO DEL 2014
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA LIBRO DE OBRA PAG No 220	28 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE PEDIDO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	23 DE OCTUBRE DEL 2016
OFICIO DE FISCALIZACIÓN (RECOMIENDAN SUSPENSIÓN TEMPORAL PARA LA DILIGENCIA DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL)	10 DE ENERO DEL 2017
ULTIMA RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN DE ARREGLOS	31 DE ENERO DEL 2017
PLAZO CONTRATADO	150 DÍAS
PRORROGA JUSTIFICADA	611 DÍAS
ENTREGA DE PLANILLA REAL PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	22 DE FEBRERO DEL 2017
PRORROGA INJUSTIFICADA	00 DÍAS
INCREMENTO POR MORA DE PAGOS	00 DÍAS
MULTA POR ATRASO	00 DÍAS
FIRMA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



5.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

PLANILLAS		VALOR USD	RETENCIONES %			MULTAS	LIQ. PAGADO USD
No. - FECHA	FECHA PAGO	MORA	Ley hg. 153	ArL 111 L.C.P	ANTICIPO AMORTIZACION		
VALORES PAGADOS POR PLANILLAS							
ANTICIPO							
A.- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL			\$ 1.445.558,54			0,00	1.445.558,54
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA							
1ERA PLANILLA			191.381,40	0,00			
2DA PLANILLA			670.114,03		57.414,42		133.966,98
3ERA PLANILLA			1.045.569,20		201.034,21		469.079,82
4TA PLANILLA			1.360.728,29		313.670,76		731.898,44
5TA PLANILLA			218.853,03		408.218,49		952.509,80
PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL							
1ERA PLANILLA COMPLEMENTARIO			19.471,24		65.655,91		153.197,12
PLANILLA DE LIQUIDACION COMPLEMENTARIO			597.367,23	5.425,13	179.210,17		19.471,24
			285.917,15	860,33	220.354,68		418.157,06
							65.562,47
B.- MONTO +			4.389.401,57	6.285,46	1.445.558,64	0,00	2.943.842,93
SUBTOTAL A.-							
			0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL B.-			0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL A + B							
C.- REAJUSTE DE PRECIOS							
RUBROS NUEVOS							
			0,00	0,00			
SUBTOTAL C.-							
			0,00	0,00			0,00
TOTAL USD :			4.389.401,57	6.285,46	0,00	0,00	2.943.842,93
NOTAS							
OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN							
1.-	VALOR DEL CONTRATO		4.818.528,80	USD			
2.-	VALOR OBRA CONTRACTUAL EN MENOS:		3.506.117,19	USD			
3.-	VALOR OBRA CONTRACTUAL			USD			
4.-	VALOR DE INCREMENTO DE CANTIDADES C+%			USD			
5.-	VALOR REAL EJECUTADO (4+5+6)			USD			
6.-	RUBROS NUEVOS			USD			
7.	VALOR NO EJECUTADO		429.127,23	USD			
8	VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO INCLUIDO EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		883.284,38	USD			
9	VALOR FINAL DEL CONTRATO		4.389.401,57	USD			



6.- CONCLUSIONES.-

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta queda a exclusiva responsabilidad del contratista y el fiscalizador cualquier vicio oculto de construcción, por la cantidad de las obras y por las cantidades ejecutadas y que consta en el cuadro de fiscalización adjunta, que así lo aceptan , en virtud de ello se procede a entregar **DEFINITIVAMENTE** el acta correspondiente a los trabajos ejecutados en la obra que ha sido materia de inspección y que por no haberse presentado hasta la fecha reclamos por parte de terceros en relación al contrato que motiva esta construcción; y además haber demostrado , el contratista , que se encuentra al día con el pago de las obligaciones correspondientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

7.- RENUNCIA O RECLAMO JUDICIAL

Al estar el contratista conforme a la liquidación económica, renuncia tácitamente al derecho de realizar reclamo judicial alguno en contra de la entidad contratante.

Para constancia en FE y de conformidad con lo expresado se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** en original y tres ejemplares de igual tenor y contenido por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.


Arq. Fanny Freire Rendón

ADMINISTRADORA DE CONTRATO


Arq. Santiago Pasmiño Orozco

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR


Dr. Wilson Aguilar Peñaranda
GERENTE GENERAL

**REPRESENTANTE LEGAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP
CONTRATISTA**

